
 

   الجزء السابع

 لعقود تنفيذ الأشغال الشروط الخاصة بالعقد

 
إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاَ تكون مكملةة للشةروط المامةة للمقةك و  لمةا وحيكمةا نكةون  نةا  

 نزاع ، فأن أحكامها تسود على تلك المنصوص عليها في الشروط المامة للمقك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشروط الخاصة
 تصنيع شافطات توليد ضغط فراغي 

 

 2024/  593المناقصة العامة المحلية 

رقم المادة في  البيانات

الشروط العامة 

 للعقد 

 المحددات 

 صاحب العمل :

 عنوانه :

1/1/2/2  

 و

 1/3 

 شركة مصافي الجنوب / شركه عامه: أسم صاحب العمل 

 جمهورية العراق / محافظة البصره / الشعيبه

Web site : www@src.gov.iq 

E-mail : office@src.gov.iq 

contracts@src.gov.iqmail : -E 

 المهندس :

 عنوانه :

1/1/2/4  

 3\1و

 الهندسة والتخطيط قسم 

 مقر الشركة –شركة مصافي الجنوب 

 Part-1 and)للمشروع بالكامل )تشمل أيام العطل يوما  (365) 1/1/3/2 مدة الانجاز :

Part-2) 

 ( يوما ً تقويميا ًاعتبارا ً من تاريخ الاستلام الأولي  365) 1/1/3/5 فترة أصلاح العيوب )الصيانة(

 تصنيع شافطات توليد الضغط الفراغي  1/1/5/6 أجزاء الأشغال

 عن طريق البريد الألكتروني 1/3 الاتصالات

 جميع قوانين والتشريعات العراقية النافذة 1/4 القانون الذي يحكم العقد

 اللغة المعتمدة في العقد 

 الاتصاللغة 

1/4 

1/4 

 اللغة العربية 

 ويعول على العربية بالتفسير

 

 2026/           /             1/5 تاريخ ابرام العقد

تأخر اصدار المخططات أو 

 التعليمات

 لاينطبق )ب( 1/8

تقدير استحقاق المقاول لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول  2/1 حق الدخول في الموقع

 (لاينطبقالى الموقع )

 

 تاريخ تسليم الموقع

 

 

2/1 

 

 

 ( سبعة أيام من تاريخ إصدار العقد  7بعد ) 

 ]أدخل تاريخ استلام الموقع[ ]أدخل اجزاء الأشغال[

  

  

تشكيل لجان فنية لغرض الاشراف والمتابعة على العامل والاستلام  -1 (2)ب/ 1\3 صلاحيات وواجبات المهندس

 الاولي والاستلام النهائي .

تسليم موقع العمل خالي من الشواغل خلال سبعة ايام من تاريخ  -2

 اصدار العقد .

 صرف مستحقات الطرف الثاني . -3

منح التصاريح الامنية لكوادر الطرف الثاني لغرض الدخول الى  -4

 موقع العمل .

 التغيرات التي ستؤدي الى زيادة قيمة العقد المقبولة بنسبة -5

 يتطلب أن تخضع لموافقة صاحب العمل( % 20)

 

ن قيمة العقد و تقدم % ( م 5)  بنسبةمطلوب لشركات القطاع الخاص  – 1 2\4 ضمان حسن الأداء

بخطاب ضمان من إحدى المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي 

mailto:contracts@src.gov.iq


و يسترد بعد انجاز الطرف الثاني لكافة التزاماته التعاقدية و  العراقي

 صرف المستحقات 

 غير مطلوب لشركات القطاع العام – 2

 لا تنطبق )ب( 4/6 تثبيت الابعاد

 لا تنطبق )ب( 4/11 الظروف المادية غير المنظورة

لا تزيد على  مدةخلال يتعين على المقاول ان يشعر المهندس -أ 4/14 نقل مستلزمات التنفيذ

( يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية 21)

 من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.

المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام  يكون -ب

والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ وغيرها من 

 الاشياء اللازمة للاشغال.

ى المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية يتعين عل -ت

اضرار أو خسائر او نفقات )بما فيها أتعاب  ونفقات التقاضي( 

مما قد ينجم عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، 

وان يقوم بالتفاوض ودفع  المطالبات التي قد تنتج عن عمليات 

 النقل. 

يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للاشخاص غير المخولين  -أ 4/20 الامن في الموقع

 بدخول الموقع.  

يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين  -ب

بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم 

إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم 

اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين في 

 الموقع.  

 لا تنطبق )ب( 4/22 الآثار

 

( ساعات وللطرف الثاني الحق بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي  8)   5\6 العمل الاعتياديةساعات 

 واثناء العطل الرسمية بعد استحصال موافقة الطرف الاول

 لا تنطبق )ب( 7/4 الفحص

 اعتبارا ً من تاريخ استلام موقع العمل خالي من الشواغل 8/1 مباشرة العمل

حالة فشل المقاول في تقديم برنامج تقدم العمل ساري المفعول سيتعرض في  3\8 جدول تقدم العمل

 الى الغرامة البالغة )أدخل الغرامة المقترحة(

تعويضات التاخير )الغرامة 

 التاخيرية(

 :ستكون الغراماتالتأخيرية 6\8

 : التالية لمعادلة وفقا تأخيرية غرامة الثاني الطرف يتحمل

 في تغيير أي ــ+ لعقدمدةا/  المبلغ في تغيير أي ــ+ العقد مبلغ)

 أن تأخيرعلى يوم كل عنمن قيمة العقد  % x 10( المدة

من قيمة العقد  %10 نسبة التأخيرية الغرامات مجموع لاتتجاوز

 بلوغ وبعدالعقد  منقيمة% 10 حد التأخيرية الغرامات بلوغ وقبل

 إضافية مدة أي إليها مضافلعقد مدةا من %25 التأخيرية المدة

 على وإكماله العمل وسحبأ لعقد فسخ الأول للطرف يحق ممنوحة



 المترتبة المالية التبعات كافة تحميله مع الثاني الطرف حساب

 قضائي إنذارأوحكم إلى الحاجة دون من ذلك على

 من مبلغ العقد النهائي                                 %10 6\8 الحد الاعلى للغرامات التأخيرية

 الفقرة  لمدة تتجاوزهذه اذا استمر توقف العمل بموجب  8/7 توقف العمل  

 جاز للمهندس ان يصرح للمقاول باستئناف العمل ا ً( يوم 90)

التدخل في إجراء الفحوصات عند 

 الاكمال

 لاتنطبق )ب( 10/3

 لاتنطبق  11/3 تمديد فترة الصيانة

صلاح العيوب أو يتحمل المقاول كلفة جميع الأعمال المطلوبة لإ 2/  11 كلفة اصلاح العيوب

لتعليمات صاحب العمل )أو من ينوب عنه(في أو قبل  ا ًالضرر وفق

انقضاء فترة الصيانة في تلك الاشغال أو في  أي قسم منها 

ذا كانت )حسب واقع الحال(على مسؤوليته ونفقته الخاصة، ا

 والى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى :

 .أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه -1

 .تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد -2

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  -3

أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي  -4

، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ "لا يخص المقاول" آخرسبب 

 أخير.المقاول بذلك من صاحب العمل )أو نيابة عنه(، دون ت

 

واجب المقاول في البحث عن 

 الاسباب

 لاينطبق 11/8

 لاتنطبق 6\13 المبالغ الأحتياطية

العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة (  أن تعدل قيمة لا يسمحادخل ) 13/8 التعديلات بسبب تغيير التشريعات

نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة )بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو 

 تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها

 

  14/1 مبلغ العقد

 

حسب القووانين ) والرسوم الكمركية( لا)  رائبضمبلغ العقد معفو من ال )ب(1\14 لرسوم القانونيةا

 ( و التعليمات النافذة
الرسووووم القانونيوووة  عااان  اااا   ًمسااا  ا يكااا ن ن  امجهااا بالإضااااال  اااا   

 المتضمنة :

 . من قيمل  اعق   اكليل ( 0045,0بنسبل ) رسم  اطاب   – 1
( عشاارآ فاد  ينااار عر قااب  10000رساام عاا اب بمبلاا  )  – 2

 مقط ع مق ما ً.

رساام  اطاااب  ال ملاال  ا طنياال ابناااو  اماا  ر   ريااا  – 3

 ا ً(  ينارمقط ع مق م1000 اطفال  اباا  )

( مااان قيمااال  اعقااا   0005,0رسااام سن ساااب بنسااابل )  – 4

  اكليل .



(  ينااار مقطاا ع عاان قيماال  2000بالإضاااال امبلاا  )  – 5

 مصا قل نسختين من  اعق  .

 
 رائبوالرسوم الكمركيةضمعفو من ال غيرمبلغ العقد )ب(1\14 الضرائب

 

 اتنطبق  2\14 الحد الأعلى للدفعة المقدمة

 لاتنطبق 2\14 أسترداد الدفعة المقدمة 
 لاتنطبق  3\14 نسبة الأستقطاعات النقدية
 لاتنطبق 3\14 حدود ألأستقطاعات النقدية

سذ   اعق  تك ن عل   ان    المقا ابم جبطريقل  شر ط  ا ا   14/4 جدول الدفعات
: لآتب  

مبل  عن  قب اك  لإ اال   اعق  تك ن ق    اقت عل  أن يك ن 
 لإ اال ثابتا" غير قابل التفا   ،  يك ن  ا ا  اقيمل  اعق  عل  

  اشكل  لآتب :
 %  سب تق م  اعمل بذرعات  ص ايه 90 .1

 % عن  ص  ر شها آ  استلام  لأ اب  5  .2

( ي م   ص  ر  365% بع   نقضاو اترآ  اضمان )  5  .3

 شها آ  استلام  انهائب

المعدات والمواد الداخلة في 

 الأشغال

)ب( 5\14

(1) 

 لاتنطبق

)ج( 5\14

(1)  

 لاتنطبق

 لاتنطبق 6\14 الحد الأدنى للدفعات المرحلية

  14/7 الدفع للمقاول

 لاتنطبق 14/8 السلف المتأخرة

التي تصدر عنها نسبة أسم الجهه 

الخصم السنوية لآغراض تحديد 

مبلغ نفقات التمويل عن التأخير 

 في صرف الدفعات المرحلية

 لا ينطبق 8\14

 

السلفة النهائية )عند تسلم  

 الاشغال( 

يتعين على المقاول ان  يقدم  الى المهندس خلال فترة لا تتجاوز     14/10

( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الاستلام الاولي للاشغال  كشف 45)

 السلفة النهائية.    

 

 لاتنطبق 15/3 التقييم بتاريخ سحب العمل

 ) يتم مراعات التشريعات النافذة في دفع مستحقات المقاول  ( 15/4 الدفع بعد سحب العمل

 

 لا ينطبق 16/2 حق المقاول في انهاء العقد   

 حسب ماورد في الشروط العامة للعقد والتعليمات النافذة )ب( 17/4 مخاطر صاحب العملتبعات 

 

الحد الأعلى للمسؤولية الكلية 

التي يتحملها المقاول تجاه 

 صاحب العمل                             

 قيمل  اعق   امقب ال × 01,1 اصل ضرب  6\17

 التأمين على المشروع  لدى شركة التأمين العراقية 18/1 تقديم وثائق التأمين



 تأييد أجراء التأمين -أ

 بوليصات التأمين -ب

 ( يوم 15) 
 ( يوم 15) 

الحد ألاعلى لمبلغ الخصم  في 

عن مخاطر الاضرار لتأمين ا

الناجمة عن اشغال صاحب العمل 

 لآي جزء من الاشغال .  

 اينطبق )د(2\18

الحد الادنى لمبلغ التأمين عن 

 الثالثمخاطر الطرف 

 لا ينطبق  3\18

 

 فايل ا   ان  عات تك ن عن طريق    ى  اطريقتين  اتاايتين : 20 آلية فض النزاعات

  ات  اق:  -أ

ي ا ل  اطراان ا  أي ن  ع ينشأ بينهما عن  اعق  أ  شر طه 

  يا من خلال تشكيل اجنل مشتركل ا ر سل  ام ض ع بعنايل 

  اتعليمات  انااذآ  اب  اال   ات صل إا   تفاق  اقا الق  نين 

اشل  اتفاق يق م  اطراين باالج و إا   اقان ن  اعر قب   ايل 

  اقضاو  اعر قب .

  ام اكم  اعر قيل: -ب

اب  اال ع م  ات صل إا   ل   ي يتم إ اال  ان  ع إا   ام كمل 

 امختصل باام ض ع ،  يث يخض   اعق  إا   ايل  اقضاو 

  اعر قب   اقان ن  اعر قب. 

 
 

 

 خلاصة الاجزاء المكونة للأشغال   :جدول 
 

الغرامة التأخيرية بموجب 

(    7\8الفقرة       )   

تاريخ الأكمال للجزء بموجب 

( 3\3\1\1الفقرة )  

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

(  6\5\1\ 1الفقرة        )  
   

   

   

   

   

 


