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 أحكام عامة -المادة الأولى 
 التعاريف :  – 1/1

يكون للكلمات والمصلحات الأتية حيثما وردت في شروط العقد هذه ) العامة ،والخاصة بجزئيها )أ( و )ب( المعاني 

الى الاشخاص أو الاطراف تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى ، ، وكما أن الكلمات التي تشير ازاءهاالمخصصة 

 ما لم يقتض السياق غير ذلك :

     :العقد  -1/1/1

 العقد : - 1/1/1/1

العامة  والشروط الخاصة،  البنود المتفق عليها بين طرفي العقد ويتكون من اتفاقية العقد وكتاب الأحالة والشروط  يعني

 خططات، والجداول، واستمارة تقديم العطاء وأية وثائق أخرى )ان وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد.والمواصفات والم

 كتاب الأحالة :  - 1/1/1/2

ويجب ان يحتوي على  ،الكتاب الرسمي الصادر والموقع من صاحب العمل والموجه الى المناقص الفائز الرسمى يعني

م هاتفه،البريد الالكتروني، اسم ورقم المناقصة او الدعوة، مبلغ الإحالة ، مدة اسم المناقص المحال اليه العقد ،عنوانه،رق

 التنفيذ ، تاريخ بدء سريان العقد، التأمينات النهائية واية أمور أخرى تقتضيها طبيعة الإحالة

 استمارة تقديم العطاء :  -1/1/1/3

الاستمارة التي تم اكمالها من قبل مقدم العطاء وتشمل العرض المتعلق بالاشغال الموقعة والمقدمة من قبله الى  تعني

 صاحب العمل.

 المواصفات :  -1/1/1/4

في العقد، وأية مواصفات معدلة يصدرها صاحب العمل )او من ينوب عنه(، بموجب مشار اليها تعني "المواصفات" كما 

 أحكام العقد.

 المخططات :  -1/1/1/5

في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل )او من ينوب  مشار اليهاتعني "مخططات الأشغال" كما 

 عنه(، بموجب أحكام العقد.

 الجداول :  -1/1/1/6

تعني الوثائق التي يستكملها مقدم العطاء وتقدم مع استمارة تقديم العطاء وتكون جزء لا يتجزء من العقد، ويمكن أن تشمل 

 هذه الجداول جداول الكميات والبيانات والقوائم وجداول الأسعار و/أو  الاجور. 

 العطاء :  -1/1/1/7

 وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في العقد. يعني استمارة تقديم العطاء وجميع ما قدمه المقاول من

 "جداول الكميات" : -1/1/1/8

 تعني الجداول التي تتضمن اوصاف وكميات واسعار وفقرات الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقد. 

  الاطراف :  -1/1/2

 الطرف :  -1/1/2/1

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق. 

 العمل : صاحب  -1/1/2/2

 في الشروط الخاصة وكذلك خلفاءه القانونيين.  جهة التعاقد المعرفيعني 

 المقاول :  -1/1/2/3

يعني الشخص )الأشخاص( المسمى بالمقاول في استمارة تقديم العطاء الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل كذلك 

 خلفاءه القانونيين. 

 المهندس :  -1/1/2/4

ص او المؤسسة او الشركة المسمى في الشروط الخاصة او الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام يعني الشخص او الاشخا

المهندس لأغراض هذا العقد، أو أي شخص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لأخر، ويبلغ المقاول 

 ( )استبدال المهندس(. 3/4عن ذلك التعيين وفقا للفقرة )

  المقاول : ممثل -1/1/2/5

 ( ليتصرف نيابة عنه. 4/3يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لأخر بموجب للفقرة )

 

 



  أفراد صاحب العمل : -1/1/2/6

 ( وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل، وكذلك ايا3/2يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في الفقرة )

 من الافراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول انهم من أفراد صاحب العمل.

 مستخدمو المقاول :  -1/1/2/7

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمنهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو 

 الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغال. جهاز أي مقاول ثانوي، والاشخاص الاخرين

  المقاول الثانوي أو المقاول من الباطن  :  -1/1/2/8

يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزءاً ما من الاشغال، والخلفاء 

 القانونيين لأي من هؤلاء. 

 والانجاز :التواريخ ، الفحوصات ، المدد  -1/1/3

  تاريخ المباشرة : -1/1/3/1
 (.8/1يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الاشعار به وفقا للفقرة )

 :  )مدة تنفيذ الأشغال( مدة الاكمال -1/1/3/2

( محسوبة من تاريخ 8/2تعني المدة المحددة لانجاز الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( بموجب للفقرة )

 (.8/4لمباشرة، كما يتم تحديدها في الشروط الخاصة، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بموجب الفقرة )ا

 الفحوصات عند الاكمال : -1/1/3/3

تعني الفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي تطلب بموجب اوامر تغيير، والتي يتم 

 دة التاسعة" قبل ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( من صاحب العمل.اجراؤها بموجب احكام "الما

 شهادة الأستلام  الأولي للأشغال:  -1/1/3/4

 تعني شهادة الأستلام  الأولي للأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام "المادة العاشرة" .

 فترة الصيانة :  –1/1/3/5

( للاشعار باصلاح العيوب في الاشغال أو أي قسم منها )حسب 11/1لفقرة )التي يتم تحديدها بموجب تعني الفترة الزمنية ا

شهرا ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة مع أي تمديد لها يتم بموجب  12واقع الحال( والتي تمتد لفترة 

كما يتم تحديده في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال (( محسوبة من تاريخ انجاز الاشغال، أو أي قسم منها، 11/3الفقرة )

 (.10/1بموجب للفقرة )

 :  شهادة الأستلام النهائي للأشغال -1/1/3/6

 (. 11/9تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة )

 اليوم :  -1/1/3/7

 يعني يوما تقويمياً.

  المبالغ والدفعات : -1/1/4

 ل: مبلغ العقد المقبو -1/1/4/1

 خطاب الترسية" مقابل تنفيذ الاشغال واكمالها واصلاح أية عيوب فيها.  –تعني مبلغ العقد كما تم قبوله في "كتاب الأحالة 

 :  )مبلغ العقد الفعلية (  مبلغ العقد -1/1/4/2

 ( وتشمل أية تعديلات عليه تتم وفقا لاحكام العقد.14/1تعني مبلغ العقد المعرف بموجب للفقرة )

 الكلفة :  -1/1/4/3

تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول ، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما 

 يماثلها، ولكنها لاتشمل الربح.

 شهادة الحساب النهائي:  -1/1/4/4

 (.14/13تعني شهادة الحساب النهائي التي يتم اصدارها بموجب للفقرة ) 

 كشف الحساب النهائي :  -1/1/4/5

 (.14/11يعني المستخلص كشف الحساب النهائي المعرف بموجب للفقرة )

 شهادة السلفة المرحلية:  -1/1/4/6

 تعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابعة عشرة" غير الحساب النهائي.

 العملة المحلية :  -1/1/4/7

 اقي(.تعني )الدينار العر

 السلف :  -1/1/4/8

 تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابع عشر" .



 المبلغ الاحتياطي :  -1/1/4/9

يعني أي مبلغ )ان وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الاشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات 

 (.13/5الفقرة )آلية أو لتقديم خدمات بموجب 

 الأستقطاعات النقدية :  -1/1/4/10

( والتي يقوم بردها بموجب الفقرة 14/3) تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل من الدفع بموجب الفقرة

(14/9.) 

 كشف العمل المنجز :  -1/1/4/11

 موجب احكــــام )المادة الرابعة عشر( .ب ،يعني أي كشف للعمل المنجز يقـــدمه المقـــاول كجـــزء من طلب السلف

 الاشغال ومستلزمات التنفيذ : -1/1/5

 معدات المقاول :  -1/1/5/1

تعني جميع الأجهزة والمعدات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، 

أو الاشياء الاخرى  الموادولكنها لاتشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل )ان وجدت( ولا التجهيزات الآلية أو 

 غال الدائمية.التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأش

 مستلزمات التنفيذ :  -1/1/5/2

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب. 

  المواد : -1/1/5/3
، بما في تعني الاشياء من كل الانواع )عدا التجهيزات الآلية( التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية

 ذلك المواد المجهزة فقط )ان وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد. 

 الأشغال الدائمية :  -1/1/5/4

 تعني الأشغال الدائمية التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.

  التجهيزات الآلية : -1/1/5/5

يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية والتي تتضمن وسائط تعني الأجهزة والمعدات والعربات التي شكلت أو 

 النقل المشتراة لصاحب العمل لاغراض تنفيذ او تشغيل المشروع.

 قسم :  -1/1/5/6
 ن وجد(.إتعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في الشروط الخاصة كقسم من الاشغال ) 

 الاشغال المؤقتة :  -1/1/5/7

الاشغال المؤقتة من كل نوع )باستثناء معدات المقاول( التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال الدائمية تعني جميع 

 وانجازها واصلاح أية عيوب فيها.

  الاشغال : -1/1/5/8
 تعني الأشغال الدائمية والاشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.  

 تعاريف أخرى :  -1/1/6

 وثائق المقاول : 1/1/6/1

 تعني الوثائق التي يقدمها مقدم العطاء بموجب متطلبات صاحب العمل لتنفيذ لعقد.

 معدات صاحب العمل :  -1/1/6/2

ن وجدت( التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من المقاول في تنفيذ الاشغال )إتعني الأجهزة والمعدات والعربات 

 كنها لاتشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.كما هي محددة في المواصفات، ول

  القوة القاهرة : -1/1/6/3
 كما هي معرفة في )المادة التاسعة عشر(. 

 

 القوانين :  -1/1/6/4

ً في جمهورية  التشريعاتتعني  والتعليمات  و الانظمة والاوامر العراقية  و الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانونا

 العراق. 

 

 :  ضمان حسن الاداء -1/1/6/5

 (.4/2ن وجدت( المطلوبة بموجب الفقرة )إيعني الضمان )أو الضمانات ، 

 

 



 الموقع :  -1/1/6/6

لدائمية عليها متضمنة فضاءات الخزن، و فضاءات العمل والمواقع التي يتم  تسليم تعني الاماكن التي سيتم تنفيذ الأشغال ا

 التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع.

 غير المنظور : -1/1/6/7
 ادية قبل تاريخ تقديم العطاء.يعني ما لم يكن بوسع مقاول ذي خبرة ان يتوقعه في الظروف الاعتي

 اوامر التغيير :  -1/1/6/8

 بموجب احكام )المادة الثالثة عشر(. بناءاً على امر كتابي يصدر من صاحب العمليعني أي تغيير في الاشغال يتم 

 التفسير :  – 1/2

 باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون : ، في العقد

 الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.  -أ

 الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد.  -ب

 ياً. الأحكام التي تتضمن كلمة )يوافق( أو )موافق عليه( أو )اتفاق( يشترط ان تكون تلك الموافقة موثقة كتاب -ج

 )خطيا أو كتابة( تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكتابية أو المطبعة أو الطباعة الالكترونية بحيث تشكل سجلا دائم.  -د

 الاتصالات :  – 1/3

شعارات أو طلبات ، فان إأينما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أية موافقات أو شهادات أو قبول او تقديرات أو 

 ت يجب : هذه الاتصالا

أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل اشعار بالاستلام ( ، أو أن يتم ارسالها بالبريد أو بواسطة شخص  -أ

 ما أو منقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في الشروط الخاصة، و...

 اصة، ومع ذلك : أن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في الشروط الخ -ب

 اذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك.   -1

اذا لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه  -2

 الطلب. 

و الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر ، كما لايجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أ

انه يتعين على الطرف الذي يصدر مثل هذا الاشعار الى الطرف الأخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى 

 المهندس أو الى الطرف الأخر حسبما تطلبه الحالة.

 القانون واللغة :   – 1/4

 انين العراقية.يخضع هذا العقد للقو

تكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في الشروط الخاصة و في حالة أعتماد أكثر من لغة  للعقد، فيتم تحديد  اللغة 

 المعتمدة عند حصول أختلاف في التفسير في الشروط الخاصة.

 تاريخ ابرام العقد : – 1/5

تسلم ويتم احتساب تلك المدة من اليوم التالي ل( يوما بضمنها مدة الانذار 29على الطــرفين ابرام أتفـــاقية العقد خـــلال )

 المقـــاول لكتاب الأحالة الا اذا نص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة. 

 التنازل :  – 1/6

الا انه يجوز لأي  أية فائدة أو مصلحة في العقد أو بموجبهلايحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن 

 طرف: 

 أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف الأخر المسبقة، وللطرف الأخير وحده حرية التقديرفي هذا الشأن. -أ

 تحويل ما أستحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية . -ب

 العناية بالوثائق والتزويد بها :   – 1/7

يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووثائق المقاول )ان 

وجدت(، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسلات المتعلقة بالعقد. ويحق لافراد صاحب العمل الاطلاع على 

 ه الوثائق في كل الاوقات. جميع هذ

اذا اكتشف احد الاطراف خطأ أو عيبا في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الاشغال، فانه يتعين 

 على هذا الطرف أعلام الطرف الأخر فورا بمثل هذا الخطأ أو العيب.  

 

 

 

 



 تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :  – 1/8

ى المقاول أن يقدم الى المهندس أشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ الأشغال الى التأخير أو الاعاقة بسبب عدم قيام يتعين عل

المهندس بتزويده بمخططات أو تعليمات خلال فترة محددة، شريطة أن يتضمن هذا الاشعار تفاصيل المخططات أو 

الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على التأخر في اصدارها من  التعليمات الضرورية والاسباب الداعية لاصدارها، وموعد

 اعاقة للعمل أو تأخيره. 

مما معقول اذا تكبد المقاول تأخيراً و/أو أية كلفة بسبب أخفاق المهندس في اصدار أية مخططات أو تعليمات ضمن وقت 

اول أن يقدم أشعاراً آخر الى المهندس لتقدير كان قد أشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة اليها، فانه يتعين على المق

 استحقاقات المقاول بشأنها، من حيث : 

 (.8/4أي تمديد في مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب الفقرة ) -أ

 . مبلغ العقدأي كلفة مع هـــامش ربح معقول )عن بعض الاعـــاقـــات(، لاضـــافتهما الى  -ب

(، بالاتفاق على تلك الامور أو 3/5كما يتعين على المهنــدس بعد أستـــــلامه لهذا الاشعار الآخر أن يقوم استناداً للفقرة )

 أعداد تقديراته بشأنها. 

تأخر في الا أنه اذا تأخر المهندس في أصدار التعليمات نتيجة خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو 

اصدار وثائق المقاول، فانه في مثل هذه الحالة، لايحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز أو أي تعويض عن أي كلفة أو 

 ربح.

 أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :  – 1/9

قام هو بإعدادها )أو تم يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق )بوثائق المقاول( والتصاميم التي 

 اعدادها لصالحه(. 

يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو 

 التداول لوثائق المقاول، بما في ذلك إدخال التعديلات عليها ، وهذا الحق : 

  .أو المقصود لتشغيل أجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول يعتبر مطبقاً خلال فترة العمر الفعلي -أ

يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثائق المقاول  -ب

 الى غاية انجاز الاشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها. 

الطابع الحــاسوبي وبرمجياتها، بواسطــة أي جهـــاز   يسمــح باستخــدام وثائق المقـــاول ذات  -ج

 حــــاسوب في الموقع أو أية أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهزة حاسوب يكون المقـاول قد قام بتزويدها. 

ول لوثائق المقاول ينبغي أن لايسمح صاحب العمل )أو من ينوب عنه( بان يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التدا

وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها )أو تم اعدادها لصالحه( دون موافقة المقاول، لاغراض غير تلك المسموح بها 

 بموجب هذه )الفقرة(.  

 أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :  –1/10

لفكرية الأخرى لكل من المواصفات في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية ا

والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل )أو التي تم اعدادها لصالحه(. يجوز للمقاول، على نفقته 

. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه فقط الخاصة، أن يستعمل أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد

اول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لايجوز للمق

 لاغراض العقد.  

 التفاصيل السرية :  – 1/11

 يتعين على المقاول و ممثلي صاحب العمل ان يفصحا عن كل المعلومات السرية لضمان تنفيذ العقد وفق احكامه. 

منهم ان يتعامل مع تفاصيل العقد بصورة خاصة وسرية، للمدى الضروري لتحقيق التزامات كل منهم كما يتعين على كل  

فقط بموجب العقد او القوانين المعمول بها. و لايجوز لاي  منهم نشر او الافصاح عن اي اعمال تم اعدادها من الطرف 

منشورة بصورة عامة او اية معلومات اخرى  الاخر دون موافقته. الا انه يسمح للمقاول الافصاح عن اية معلومات

 مطلوبة لاثبات اهليته في المنافسة في المشاريع الاخرى.

 التقيد بالقوانين :  – 1/12

يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، ما لم ينص على غير ذلك في الشروط 

 الخاصة، فانه:

العمل أن يكون قد حصل )أوسيحصل( على التصاريح اللازمة بشأن يتعين على صاحب  -أ

تعليمات التخطيط، و التنظيم ، و تراخيص البناء، و التراخيص المتعلقة بالأشغال الدائمية، وأية تراخيص أخرى تم 

احب تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق ص

 العمل في القيام بذلك .



يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على  -ب

التصاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على 

احب العمل نتيجة اخفاق المقاول في القيام بذلك الا اذا اعيق المقاول من تحقيق المقاول أن يتحمل اية اضرار قد تصيب ص

 ذلك  وقدم ادلة على سعيه للحصول على تلك التصاريح .

   المسؤوليات المشتركة والمفردة :  – 1/13

 ة ما يأتي : اذا كان المقاول )بموجب القوانين الواجبة التطبيق( مشروعاً مشتركاً )أئتلاف( ، فانه يجب مراعا

يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب  -أ
 شروط العقد.

بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول  )الأئتلاف(تولى المشروع المشترك ي -ب
تنفيذ كامل العقد امام وادارة ومناقصة ال العطاء وخلال احالةالصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد ابتداء من اعداد وتقديم 

 .صاحب العمل وكذلك استلام الدفعات
تـــلاف أو كيانه القانوني بدون الموافقة أن لا يقوم المقــاول بتغيير تكوين المشروع المشترك أو الأئ -ج

 المسبقة من صاحب العمل.  

 الكشف والتدقيق من صاحب العمل : -1/14

يتعين على المقاول السماح لصاحب العمل و/أو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك 

يسمح بتدقيق تلك الحسابات و السجلات من قبل المدققين المعينين من  العقد، في العقود الناجمة عن أجراءات التعاقد وان

 صاحب العمل إن تطلب الأمر ذلك.

( و التي نصت في حالة ممارسة المقاول لأية 15/6ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة الأنتباه الى الفقرة )

الفقرة في حالة ثبوت تورطه باي من حالات احكام هذه في أعاقة لأحقية صاحب العمل بالكشف و التدقيق المشار اليها 

الفساد و الأحتيال، وما يترتب عليها من اجراءات أنهاء العقد و أعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة الائتلاف 

 او اي قانون يحل محله. 2004( لسنة 87المؤقتة )المنحلة( رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : صاحب العملالمادة الثانية 
 حق الدخول في الموقع :  – 2/1

يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع وتمكينه منه لتنفيذ الاعمال، في الوقت 

 )أو الأوقات( المحددة في الشروط الخاصة، إلا أن حق الدخول والتمكين يمكن أن لايخص بها المقاول وحده.

قد على أن صاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق الدخول او التمكن من أي اساسات أو منشأ أو إذا نص الع 

تجهيزات آلية أو طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في 

 سلم ضمان حسن التنفيذ. المواصفات، الا انه يجوز لصاحب العمل منع حق الدخول أو التمكين حتى يت

اذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في الشروط الخاصة، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول 

الى الموقع والتمكن منه ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل 

 (. 8/3رة )المشار اليه في الفق

اذا تكبد المقاول تأخراً ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، 

( للبت في أي 8/4فعلى المقاول أن يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة )

 بسبب ذلك التأخير، تمديد لمدة الانجاز 

( سواءً 3/5ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة )

 بالاتفاق عليها أو اجراء تقديراته بشأنها. 

قاول، بما في ذلك أي و اذا تأخر صاحب العمل )والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر( ناتجا عن خطأ أو تأخير من الم

 خطأ أو تأخر في تقديم )وثائق المقاول(، ففي هذه الحالة لايستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :  – 2/2

 يقدم صاحب العمل  المساعدة للمقاول )عند طلبه( للحصول على مايأتي : 

 المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية. النافذةقوانين من النسخ  -أ

 :النافذةقوانين الأو التراخيص، أو الموافقات المطلوبة بموجب  ،التصاريح -ب

  .( )التقيد بالقوانين(1/12فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة ) -1

 توريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي. -2

 ازالتها من الموقع.لتصدير معدات المقاول عند  -3

 أفراد صاحب العمل : – 2/3

 يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان : 

  .(4/5التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة ) -أ

(، وبأجراءات 4/7نود )أ،ب،ج( من الفقرة )الالتزام بتوفير أجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب الب -ب

 (. 4/16حماية البيئة بموجب الفقرة )

 مطالبات صاحب العمل :   – 2/4

اذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب 

ه يتعين عليه، أو على المهندس، اشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. المتعلقة بالعقد، و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإن

و على الرغم من ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء 

(، 4/18عمل إعمالا للفقرة )(، أو مقابل المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب ال4/17والكهرباء والغاز بموجب الفقرة )

 أو مقابل أية خدمات أخرى يطلبها المقاول. 

يوما عن الموعد الذي كان صاحب العمل على  28ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا وبفترة لا تزيد عن 

لبات، أما الإشعار بتمديد دراية أو كان عليه ان يكون على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطا

 )فترة الصيانة( فانه يجب اصداره قبل انقضائها. 

يتعين أن تحدد هذه التفاصيل )المادة والفقرة( في العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء 

. ويتعين على المهندس في مثل هذه صاحب العمل بتلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد

 ( للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي :3/5الحالة أن يدرس تلك الطلبات بموجب أحكام الفقرة )

 أية مبالغ )ان وجد( يكون صاحب العمل مستحقاً للحصول عليها من المقاول. -أ

   (. 11/3أي تمديد )ان وجد( لفترة الصيانة، وفقا الفقرة ) -ب

المبالغ يمكن تضمينها كخصم في مبلغ العقد وشهادات الدفع. يحق لصاحب العمل وضع حجز أو أجراء خصم فقط  هذه 

 من الكميات المصادق عليها في السلفة،أو خلاف ذلك أجراء المطالبة بموجب  هذه الفقرة.

 



 المادة الثالثة : المهندس
 واجبات وصلاحية المهندس : –3/1

)المهندس( للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. ويجب أن يكون مستخدموا المهندس من مهندسين يعين صاحب العمل 

 ة ومؤهلين لأداء هذه الواجبات. ءومهنيين متمتعين بالكفا

 ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد. 

العقد ضمنيا بحكم الضرورة. واذا كان  للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من

مطلوباً من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فان مثل هذه المتطلبات يجب النص 

عليها في الشروط الخاصة. على صاحب العمل اعلام المقاول فورا باية تغيرات اجراها على الصلاحيات الممنوحة 

 للمهندس.

الاحول ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صلاحياته التي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات وفي كل 

 هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من صاحب العمل. 

 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط فأنه : 

ص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء ن -أ

 منه، فانه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل. 

 ليس للمهندس صلاحية أعفاء أي من الطرفين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد. -ب

أية تعليمات أو اشعار، أو أقتـــــراح، أو طلب  أن أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار -ج

الفحص، أو أي تصرف مماثل من المهندس )بما في ذلك أغفال عدم الموافقة( لا تعفى المقاول من أية مسؤولية يتحملها 

  بموجب أحكام العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء أو الاغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط.

( يوما من تاريخ تقديم الطلب، الا 28أن أي أجراء من المهندس استجابة لطلب المقاول يجب أن يكون تحريريا وخلال ) -د

 أذا نص على خلاف ذلك بصورة واضحة في العقد وتعتمد الضوابط المدرجه لاحقا : 

بصدد اي من الحالات  على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل بصورة خاصة قبل أتخاذ أي اجراءات 

 المؤشرة بالفقرات الأتية :

 (.4/10الموافقة على اضافة مدة و/او  زيادة كلفة بموجب الفقرة ) -أ

 ( الا في الحالات الأتية :13/1الايعاز بإجراء تغيير بموجب الفقرة ) -ب

 حالات الطوارىء كما يحددها المهندس. -1

 قل عن ما محدد في الشروط الخاصة.تقبولة بنسبة اذا كان التغيير سوف يؤدي الى زيادة كلفة العقد الم -2

( ولاوامر الغيار المقترح من المقاول بموجب الفقرتين 13/3المصادقة على مقترح تغيير من المقاول عملا باحكام الفقرة ) -ج

 (.13/2( او )13/1)

دون أغفال الالتزامات المحددة أنفا بصدد (. من 13/4بأحكام الفقرة )العملة الوطنية عملا تحديد المبالغ المستحقة للدفع ب     -د

ضرورة قيام المهندس أستحصال الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وأذا كان في رأي المهندس بان هنالك 

حالة طارئة تتعلق بسلامة العاملين أو الاشغال أو الممتلكات المجاورة فيحق للمهندس دون أعفاء المقاول من أي من 

اته وواجباته  بموجب العقد، الايعاز الى المقاول بتنفيذ اي من الاشغال او الاجراءات الضرورية  التي تضمن تفادي التزام

او تقليص الخطر الناجم عن تلك الحالة الطارئة وعلى  المقاول  الاستجابة  الفورية لتنفيذ ذلك التوجيه الصادر من 

المسبقة لصاحب العمل عليه وعلى المهندس تحديد قيمة المبلغ الواجب المهندس على الرغم من عدم أستحصال الموافقة 

اضافته الى العقد عن تنفيذ ذلك العمل الاضافي عملا بأحكام المادة الثالثة عشرة وإشعار كل من المقاول وصاحب العمل  

 بذلك تحريريا.

 التفويض من المهندس :  – 3/2

مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصلاحيات  أن يسند الى أي من –من وقت لآخر  –للمهندس 

المنوطة به، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الاسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون : المهندس المقيم و/أو أي 

تعيين أو التفويض أو مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش على بنود التجهيزات الآلية أو الفقرات أو فحصها. يجب أن يكون ال

الالغاء خطياً، ولا يعتبر مثل هذا الاجراء نافذا الابعد تسلم الطرفين اشعارات بذلك. الا أنه لايحق للمهندس تفويض 

 (، الا اذا وافق الطرفان على مثل هذا التفويض. 3/5صلاحيته باعداد التقديرات إعمالا للفقرة )

ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم، يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من 

 ( من العقد. 1/4وأن يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة )

 يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات الى

المقاول، وأن يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة لهم بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو 



أختبار أو تفتيش أو اصدار تعليمات، أو اشعار ، أو أقتراح، أو طلب أو فحص، أو القيام بأي أجراء مماثل يقوم به أي 

 عن المهندس، وعلى الرغم من ذلك : وكأنها صادرة –ضمن حدود تفويضه  –منهم 

فأن أي أخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لايعنى المصادقة عليها، وبالتالي  -أ

 فأنه لايحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الاعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد. 

ات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فأنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع على اذا أعترض المقاول على أية تقدير -ب

 المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها. 

 تعليمات المهندس :  – 3/3

ضرورية ولازمة لتنفيذ للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت 

 الاشغال أو اصلاح أية عيوب فيها، عملا بأحكام العقد. 

)المادة(. أما اذا  هذهلا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام 

 كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييرا )أمراً تغييرياً( فانه يتم تطبيق احكام )المادة الثالثة عشرة( عليها. 

يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما 

 التعليمات يجب اصدارها خطياً... أما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض : كان ذلك عملياً، فأن 

 باصدار أمر شفوي.  -أ

 وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول )أو من ينوب عنه( بخصوص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.   -ب

 عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول.ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي  -ج

عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الامر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض، حسب واقع 

 الحال. 

  استبدال المهندس : -3/4

تاريخ الاستبدال أن يشعر  ( يوما من21إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه وخلال مدة لاتقل عن )

 المقاول بذلك، وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. 

 

 

 

 التقديرات :  -3/5

حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه )الفقرة( لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لأي أمــر، فإنه 

ور مع كل من الطـــرفين في مسعى جدي للتوصل الى أتفاق. أمـــا اذا لـــــم يتم التوصل الى يتعين على المهــندس أن يتشا

 أتفاق، فإنه يتعين على المهندس أن يعد تقديراته بموجب أحكام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة. 

( يوما من 28يها، مع التفصيلات المؤيدة خلال )ثم يشعر المهندس كلاً من الطرفين عن أي أتفاق أو تقديرات يتوصل ال

استلامه الاعتراض او الطلب الا اذا نص على خلاف ذلك ويتعين على كل من الطرفين أن يلتزم بالاتفاق أو التقديرات 

 (.ازعاتتسوية المنالواردة في الاشعار، الا اذا تمت )أو الى أن تتم( أعادة النظر فيها، بموجب أحكام )المادة العشرين( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 المادة الرابعة : المقاول
 الالتزامات العامة على المقاول :  – 4/1

يتعين على المقاول أن يصمم )الى المدى المنصوص عليه في العقد( وأن ينفذ الاشغال وينجزها بموجب أحكام العقد ووفقا 

 لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها. 

يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و)وثائق المقاول( المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات 

التنفيذ والفقرات الاستهلاكية وغيرها من الاشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه 

از الاشغال واصلاح أية عيوب فيها. يجب أن تكون مناشيء جميع المعدات والفقرات لأداء مهام التصميم والتنفيذ وأنج

 والخدمات الداخلة في صلب الاشغال او المطلوبة لها من الدول المؤهلة المحددة من صاحب العمل. 

ستثناء ما هو يعتبر المقاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء، وبا

 منصوص عليه في العقد، فان المقاول :

يعتبر مسؤولاً عن جميع )وثائق المقاول(، والاشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية  -أ

 والفقرات كما هو مطلوب ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد. 

 الأشغال الدائمية. فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولا عن تصميم ومواصفات  -ب

أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الاشغال التي يقترح  –كلما طلب منه المهندس ذلك  –يتعين على المقاول 

المقاول أتباعها لتنفيذ الاشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون أعلام 

 أجراءاته.  المهندس مسبقا عن

اذا نص العقد على مسؤولية المقاول عن القيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمية، فعندها ومالم ينص على غير ذلك في 

 الشروط الخاصة : 

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس )وثائق المقاول( لهذا الجزء من الاشغال وفقا للاجراءات  -أ

 المنصوص عليها في العقد. 

يشترط ان تكون )وثائق المقاول متطابقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة  -ب

( وأن تشتمل على المعلومات الاضافية كما يطلبها المهندس لاضافتها الى المخططات 4/1الاتصال المحددة في الفقرة )

 .بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الطرفين

ـذا الجـــزء مــن الاشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز يعتبـر المقاول مسؤولاً عن هــ -ج

 للغرض الذي أنشىء من أجله كما هو مطلوب في العقد.  محققاً الاشغال 

مخططات   –قبل مباشرة اجراء الفحوصات عند الانجاز  –يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس  -د

ه(، واذا تطلب ذلك دليل الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب  المواصفات، وبشكل المنشأ )أو ذلك الجزء منه( )كما تم تنفيذ

مفصل، حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من 

 يل التشغيل الى المهندس.( الا بعد تقديم هذه الوثائق ودل10/1الاشغال إنه قد تم انجازه لغرض تسلمه بموجب الفقرة )

 ضمان حسن الاداء  : – 4/2

 على المقاول أن يقدم )وعلى حسابه( ضمان حسن الاداء لغاية الاستلام النهائي وتصفية الحسابات النهائية، وبالمبلغ المحدد

 في الشروط الخاصة.

ة الانذار من تاريخ تسلمه )كتاب ( يوما بضمنها مد29على المقاول أن يقدم ضمان حسن الاداء الى صاحب العمل خلال )

 الأحالة(.

 أن يكون الضمان صادرا عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها صاحب العمل. 

 

على المقاول ان يتأكد من أن ضمان حسن الاداء ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب 

تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم "شهادة الأستلام فيها. أما اذا أحتوت شروط الضمان على 

( يوما، فانه يتعين عليه أن يقوم بتمديد 28النهائي للأشغال" بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحية ضمان حسن الاداء بــ )

 سريان الضمان الى أن يتم انجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها.

 ل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن الاداء الا فيما يخص المبالغ التي يستحقها بموجب العقد.على صاحب العم

( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام النهائي 28على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن الاداء الى المقاول خلال )

 للأشغال.   

لمهندس الحاجة الى زيادة أو انقاص مبلغ المقاولة نتيجة التغييرات أضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر ا

 اوامر التغيير بنسبة لاتزيد عن نسبة مبلغ الاحتياط العام للمشروع وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية.

 



 ممثل المقاول :  – 4/3

 للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد. على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية 

أن يقدم الى المهندس،  –قبل تاريخ المباشرة  –وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول 

اسم ومؤهلات الشخص الذي يقترحه كممثل له للحصول على موافقته. واذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من 

، أو اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم (6/9)لمهندس استنادا للفقرة ا

 بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون مناسباً لهذا التعيين. 

 لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك. 

يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة لادارة تنفيذ اشغال المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل 

ن على المقاول أن يسمي بديلا مناسبا بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم مؤقتا عن الموقع أثناء تنفيذ الأشغال، فانه يتعي

 اشعار المهندس بذلك. 

( و يجوز لممثل المقاول أن يفوض 3/3يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعمالا للفقرة )

ذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا بعض سلطاته أو مهامه أو صلاحيته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي ه

التفويض أو الالغاء لا يعتبر نافذا الا اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقا موقعا من ممثل المقاول يتضمن 

 اسم هذا الشخص المفوض ومؤهلاته والسلطة أو المهام أو الصلاحية التي فوض بها أو التي تم إلغاؤها. 

(، 1/4يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة )يجب أن 

وبخلافه يتعين على المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من 

 المهندس.

 :  المقاولون الثانويون )أو المقاولون من الباطن ( - 4/4

لايجوز للمقاول أن يعهد بكامل الاشغال الى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشغال بعد الحصول 

 على الموافقة الخطية من المهندس. 

ء ويعتبر المقاول مسؤولا عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك الافعال أو الاخطا

 صادرة عن المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه : 

لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي الفقرات )تجهيز المواد والفقرات( ، أو  -أ

 بشأن أية مقاولة ثانوية تم ذكر اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصا في العقد. 

 يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين الآخرين.  -ب

( يوما من التاريخ المحدد 28يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعارا في مدة لاتقل عن ) -ج

 لمباشرة عمل أي مقاول ثانوي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.

 اون : التع – 4/5

يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية 

 اعمال من :

 افراد صاحب العمل.  -أ

 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.  -ب

 العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا.  -ج

 يذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.ممن يتم استخدامهم لتنف -د

إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المـدى الذي يتعرض فيه المقاول لتاخير اعمالـه و/او تحمل تكاليف غير 

أن تشمل استعمال معدات منظورة. ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن 

 المقاول والاشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول. 

إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول 

ل أن يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في بموجب "وثائق المقاول" فإنه يتعين على المقاو

 المواصفات. 

 

 

 

 

 

 

 



  تثبيت الابعاد : -4/6

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، 

كما يعتبر المقاول مسؤولا عن دقة التثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم باصلاح أو تلك التي يزوده المهندس بها. 

 أي خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال.

يعتبرصاحب العمل مسؤولا عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود 

 المقاول بها، الا أنه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها. 

ب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الاشغال و/أو في كلفتها بسب

وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها،  المرجعية، ولم يكن بمقدور مقاول خبير أن يكتشف مثل تلك الاخطاء

 : لما يأتي وفقا فانه يتعين على المقاول ان يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، 

 (. 8/4وجب الفقرة )ــــأي تمديد لمدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بم -أ

 أي كلفة مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ العقد.  -ب

اعداد التقديرات  (، ان يقوم بالاتفاق عليها أو3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فانه يتعين عليه إعمالا للفقرة )

 اللازمة لما يأتي :

 فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذرا ، والى أي مدى. .1

 الامرين المذكورين في الفقرتين )أ، ب( أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.   .2

 اجراءات السلامة :  – 4/7

 يتعين على المقاول : 

 أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها.  -أ

 العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.  -ب

أن يبذل جهوداً للمحافظة على الموقع والاشغال خــــالية من العوائق غير الضــــرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء  -ج

 الاشخاص للخطر. 

 ا بموجب احكام "المادة العاشرة".  توفير الاسيجة والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم أنجازها وتسليمه -د

توفير أية اشغال مؤقتة )بما فيها الطرقات والممرات والحراسات والاسيجة( ممـا قد يلزم، بسبب تنفيذ الاشغال،  -ه

 لاستعمال وحماية الجمهور والملاكّ والمستعملين للارض المجاورة للموقع.

 ضمان النوعية :  – 4/8

ا لضمان الجودة لاثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع يتعين على المقاول أن يضع نظام

 تفاصيل العقد، كما يحق للمهندس تدقيق أي من مظاهر هذا النظام. 

قبل مباشرة أي من مراحل التصميم  –لأعلامه  –يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس 

د اصدار أية وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فانه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة والتنفيذ، وعن

 المسبقة من المقاول نفسه عليها. 

 أن التقيد بنظام ضمان الجودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد. 

  بيانات الموقع : –4/9

يتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه، ضمن وثائق المناقصة ما يتوفر لديه من 

 البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع )تحت التربة(، بما في ذلك الظواهر البيئية.

موعد توقيع العقد، إلا أن المقاول  بعديحصل عليها كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات 

 يعتبر مسؤولا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات. 

ً )مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة(، يعتبر المقاول انه قد حصل على  كما أنه والى المدى الممكن عمليا

غيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على بالمخاطر والاحتمالات الطارئة و المعلومات الضرورية المتعلقة

الأشغال. والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وانه اطلع على جميع المعلومات التي 

 سبق ذكرها، وانه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة، وبضمنها وليس على سبيل

 الحصر ما يأتي :

 شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية.  -أ

 الأحوال الهيدرولوجية والمناخية.  -ب

 مقدار وطبيعة العمل ومستلزمات التنفيذ اللازمة لتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح أية عيوب فيها. -ج

، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والنقل، والماء، وغيرها متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن - د

     من الخدمات. 

 



 كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه ": - 4/10

 يفترض في المقاول انه :

 قد أقتنع بدقة وكفاية "مبلغ العقد الذي وافق عليه".  -أ

ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص  هأنه قد وضع عرض -ب

 (. 4/9وقناعاته بكل الامور التي تمت الاشارة اليها في الفقرة )

وباستثناء ما قد يرد خـــلافا لذلك في العقد، فان "مبلغ العقد الذي وافق عليه" يجب أن يغطي جميع التزامـات المقاول 

إن وجدت( وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغال  وانجازها بشكل  –د )بمــا فيها المبالغ الاحتياطية المطلوبة في العق

 لائق واصلاح أية عيوب فيها. 

 الظروف المادية غير المنظورة )العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ( :  - 4/11

دية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من يقصد بمصطلح "الظروف المادية" بموجب هذه الفقرة : الظروف الما

العوائق الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الاشغال، بما فيها الاوضاع تحت السطحية 

 والهيدرولوجية، ولكنها لاتشمل الاحوال المناخية. 

نت غير منظورة، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في مدة اذا واجه المقاول ظروفاً مادية معاكسة والتي يعتبر انها كا

ً و  28لا تتجاوز  على أن يتضمن الاشعار وصفا لها وبيان الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن يوما

 المهندس من معاينتها والتحقق من الاسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة. 

المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال، متخذا الاحتياطات المناسبة تجاه هذه "الظروف المادية"، وأن يتقيد بأية  كما يتعين على

تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها، أما اذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرا )أمراً تغييرياً(، فانه يتم حينئذ تطبيق 

 احكام المادة )الثالثة عشرة( بشأنها. 

واجه المقاول مثل هذه الظروف المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بارسال اشعار  أما اذا

 بشأنها الى المهندس، وتكبد تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها، فانه يكون مستحقا لها بموجب اشعاره ما يأتي : 

 (.8/4كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة ) تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر، اذا -أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

يقوم المهندس حال استلامه الاشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري عن ذلك "الظروف المادية"، ومن ثم يقوم 

 اد التقديرات كما يأتي :( بالاتفاق عليها أو اعد3/5عملا بالفقرة )

 فيما اذا كانت تلك "الظروف المادية" غير منظورة، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك.  .1

تقدير الامرين الموصوفين في البندين )أ، ب( أعلاه، وذلك بالنظر الى ذلك المدى ومع ذلك، فانه يمكن للمهندس قبل   .2

( أعلاه، أن يتحرى فيما اذا كانت الظروف بمنوه عنه في الفقرة )الاتفاق على التعويض المالي أو تقديره كما هو 

المـــادية الاخرى في اجــزاء الاشغال المماثلة )ان وجدت( افضل مما كان منظورا عند تقديم المقاول لعرض المناقصة، 

ان يقدر أو يصل ( 3/5وانه اذا تم مواجهة مثل هذه الظروف غير المنظورة، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة )

 بالاتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلك الاوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصماً من مبلغ العقد وشهادات الدفع. 

على المهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك الظروف المادية، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عطائه، 

 زم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الاثبات من تاويل. الا ان المهندس غير مل

 حق المرور والتسهيلات :  - 4/12

نص على خلاف ذلك في العقد، يتعين على صاحب العمل تأمين )وبدون اية كلفة على المقاول( طريق الوصول ما لم ي

ويتعين على المقاول ان يؤمن  وحيازة الموقع بضمنها الحق الخاص او المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للاشغال.

 على مسؤوليته ونفقتة أية تسهيلات أضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه لتنفيذ الاشغال.

 الطرق الموصلة : –4/13

يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملاءمة الطرق الموصلة الى الموقع في التاريخ الذي يسبق تقديم عطاؤه، وانه قد 

ويتوجب على المقاول ان يبذل الجهود لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة اقتنع باوضاعها. 

 لحركة مرور المقاول أو مستخدميه، ويشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة. 

 وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط :

 ين( عن أية صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها.يكون المقاول مسؤولا )فيما بين الطرف -أ

على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق. وان يحصل على  -ب

 التصاريح المطلوبة من السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للطرق والاشارات والارشادات.

 العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن الاستعمال او خلاف ذلك لاي طريق موصل. لا يعتبر صاحب  -ج

 لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمتها. -د

 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعماله.  -هـ 



 نقل مستلزمات التنفيذ : –4/14

 الشروط الخاصة خلافا لذلك، فانه : ما لم ينص في 

( يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة 21لا تزيد على ) خلال مدةيتعين على المقاول ان يشعر المهندس  -أ

   رئيسية من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.

والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ يكون المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل  -ب

 وغيرها من الاشياء اللازمة للاشغال.

يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية اضرار أو خسائر او نفقات )بما فيها أتعاب  ونفقات  -ج

ع  المطالبات التي قد التقاضي( مما قد ينجم عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفاوض ودف

 تنتج عن عمليات النقل. 

 :معدات المقاول -4/15

يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ 

هندس، الا ان مثل هذه الاشغال. ولا يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات  بدون موافقة الم

 الموافقه ليست مطلوبه بخصوص عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.  

 حماية البيئة: –4/16

يتعين على المقاول إتخاذ جميع الخطوات لحماية البيئة )داخل الموقع وخارجه(، وان يحد من إحداث الازعاج او الضرر 

 أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.للافراد وللممتلكات نتيجة التلوث 

كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، لا يتجاوز 

 القيم المحددة في المواصفات، ولا القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق. 

 الغاز :الكهرباء والماء و–4/17

يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقه والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه لاحقا، 

 لاغراض تنفيذ الانشاءات، والى المدى المطلوب في المواصفات لاغراض الفحص.

رة في الموقع  لغرض تنفيذ الاشغال، حسب للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوف

التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته اية أدوات تلزم لمثل هذه 

 الأستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها.

المحددة( مقابل هذه الخدمات، أو يتم تقديرها إعمالا يتم الأتفاق على مقادير الكميات المستهلكه وأثمانها )بموجب الأسعار 

( لاجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ الى 3/5لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والفقرة ) (2/4)للفقرة 

 صاحب العمل.

 المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل :  - 4/18

في تنفيذ الأشغال وفقا  –إن وجدت  –استعمال "معدات صاحب العمل" يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول ب

 للتفاصيل والترتيبات ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات : 

 يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته و بأستثناء ذلك؛   -أ

العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول يعتبر المقاول مسؤولا عن أية قطعة من "معدات صاحب  -ب

 بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها.

و يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير 

 ع هذه المبالغ الى صاحب العمل. ( ويتعين على المقاول دف3/5،  2/4من المهندس وفقا لأحكام الفقرتين )

بالفقرات التي يلتزم بتقديمها مجاناً )إن وجدت( وفقا للتفاصيل  –دون مقابل  –يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول 

المحددة في متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك الفقرات في الوقت والمكان 

في العقد، إذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعلام المهندس فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم المحددين 

 يكن قد تم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك ، فعلى صاحب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أو قصور فيها. 

في عهدة المقاول وتحت عنايته ومراقبته، الا أن التزام المقاول  بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه الفقرات المجانية

بمعاينتها وحمايتها لايعفى صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو قصور أو عيب ما لم يكن بالامكان كشفه من 

 خلال المعاينة الظاهرية.  

 

 

 

 

 



 تقارير تقدم العمل :  - 4/19

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى 

( نسخ، على أن يغطي التقرير الاول منها الفترة لغاية نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم 6(المهندس بـ 

 من آخر يوم من الفترة التي يختص بها. ( أيام 7اصدار التقارير شهريا، خلال )

يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الانجاز المحدد في شهادة الأستلام  

 الأولي للأشغال. 

 يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يأتي : 

من مراحل التصميم )إن وجدت(، وثائق المقاول، وطلبات  الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة -أ

الشراء، والتصنيع، والتسليم الى المـــوقع، والانشاء، والتركيب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي قام بها 

 المقاولين الثانويين الذي تم تسميتهم(.  -المقاول الثانوي المسمى )كما تم تعريفه وفق المادة الخامسة 

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.  -ب

فيما يخص تصنيع البنود الرئيسة من التجهيزات الآلية والفقرات : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع   ونسبة  -ج

 التقدم وتواريخ الانجاز المتوقعة والفعلية :

 لمباشرة التصنيع.  .1

 المقاول.لعمليات التفتيش من قبل  .2

 للفحوصات.  .3

 للشحن والوصول الى الموقع.  .4

 (.6/10بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة ) -د

  .نسخا من وثائق ضمان الجودة، ونتائج الفحوصات وشهادات الفقرات -هـ 

 .(2/4قائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقا للفقرة ) -و

احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي  البيئية  -ز

  والعلاقات العامة.

المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغــال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد  تعيق  -ح

 الاجراءات الجاري اتخاذها )أو التي ستتخذ( لتلافي التأخير. الاكمال وفقا للعقد، وبيان 

 ع :وقالأمن في الم  - 4/20

 ما لم ينص خلافا لذلك في الشروط الخاصة : 

 يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للاشخاص غير المخولين بدخول الموقع.   -أ

يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص  -ب

آخرين يتم إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب 

 العمل الآخرين في الموقع.  

 عمليات المقاول في الموقع : –4/21

تعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها  ويوافق عليها المهندس ي

. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول اضافيةعلى أعتبارها ساحات عمل 

 بحيث يتم تجنب ابعادهم عن الاراضي المجاورة.ومستخدميه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الاخرى، 

على المقاول، اثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو 

اخراج المعدات الفائضة عن الاستعمال بعد التنسيق مع المنهدس، وأن ينظف الموقع من جميع الانقاض والنفايات 

 شغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة. والا

على المقاول، عند صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو الاشغال المتعلقة بشهادة 

تة، الاستلام تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والفقرات الفائضة عن الاستعمال، وكذلك النفايات والانقاض والاشغال المؤق

بحيث يترك تلك الأجزاء من الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الا انه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى 

 نهاية "فترة الصيانة" ما قد يحتاجه من مستلزمات التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.  

 

 

 

 

 

 



 الآثار :   - 4/22

توضع جميع المتحجرات أو النقود أو اللقى ذات القيمة أو الأثريات أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الفقرات ذات القيمة 

الجيولوجية أو الاثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير 

 ن من ازالتها أو الاضرار بأي من هذه المكتشفات. الاحترازية لمنع مستخدميه أو أي اشخاص آخري

كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر 

 تعليماته بكيفية التعامل معها. 

لتعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخر الى واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة لأمتثاله لتلك ا

 المهندس لتقدير استحقاقاته بخصوص ما يأتي : 

تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة  -أ

(8/4.) 

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

( للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه 3/5خر، بالتصرف وفقا للفقرة )ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار الآ

 الامور.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون

 المقاول الثانوي المسمى : مفهوم  - 5/1

 مسمى في هذا العقد أي مقاول ثانوي : الثانوي المقاول اليعرف 

 نص في العقد على أنه مقاول ثانوي مسمى.  .أ

التغييرات والتعديلات" بأصدارتعليمات  –الذي يقوم المهندس، وفقا لاحكام "المادة الثالثة عشرة"  .ب

 .(5/2الى المقاول لاستخدامه كمقاول ثانوي. بموجب الفقرة )

 الاعتراض على التسمية :  - 5/2

فيما عدا المقاولين الثانويين المسميين في العقد فأن المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول ثانوي مسمى آخر له اعتراض  

اذا كان مبينا )اضافة  مقبولاً عليه، على أن يقوم بأشعار المهندس بالامر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض 

 تية، الا اذا وافق صاحب العمل أيضا على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا الامر : لاشياء أخرى( على أي من الامور الأ

 وجود مبررات للأعتقاد بأن هذا المقاول الثانوي لايملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية .   .أ

تعمال ان المقاول الثانوي المسمى لايقبل بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة اس .ب

 الناجمة عنه أو وكلائه أو مستخدميه. او ... اللوازم

 أن المقاول الثانوي المسمى رفض توقيع أتفاقية المقاوله للاعمال الثانوية )بما فيها أعداد التصاميم ان وجدت(. .ج

 على المقاول الثانوي المسمى : 

ان يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب  -1

 العقد. 

أن يعوض المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به نتيجة اخفاقه في اداء تلك  -2

   ليات. الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤو

 الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : - 5/3

يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الثانوي المسمى المبالغ كافة المشار اليها في قوائم الدفعات للمقاول الثانوي المصادق 

ً إليها أية مصاريف عليها بعد موافقة المهندس عليها كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الثانوية  هذه المبال غ مضافا

لن يتم الدفع للمقاول الثانوي المسمى مستحقاته ( و5/4أخرى يجب أن تكون جزءاً من سعر المقاولة بموجب أحكام الفقرة )

 الا بعد استلام المقاول للدفعات من صاحب العمل عن الاشغال المنفذة بموجب عقد اتفاقية المقاولة الثانوية.

 : إثبات الدفعات - 5/4

للمهندس، قبل اصدار أية شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول ثانوي مسمى، أن يطلب من المقاول اثباتا بان 

جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الثانوي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له، محسوما منها الخصم المطبق 

 مقاول بما يأتي :للمحتجزات أو غيرها، الا اذا قام ال

 تقديم هذا الاثبات للمهندس.   .أ

 وكذلك... .ب

 اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق في أن يحبس مثل هذه المبالغ أو  يرفض دفعها.   -1

 .أن يقدم للمهندس اثبـاتا بأن المقاول الثانوي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في اجرائه -2

بناء على تقديره منفردا( أن يأمر بالدفع الى المقاول  الثانوي المسمى جزءا من أو جميع تلك عندئذ يجوز لصاحب العمل )

المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقا، )بعد حسم الخصم المطبق( مما  استحق للمقاول الثانوي المسمى ولم يتمكن 

 بشأنها. وعلى المقاول المقاول من تقديم الاثباتات الموصوفة في الفقرتين )أ ،ب( في أعلاه

المقاول الثانوي  في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم  صرفها مباشرة من صاحب العمل الى 

 المسمى.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المادة السادسة : المستخدمون والعمال

 تعيين المستخدمين والعمال :  – 6/1

العقد، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق 

وعمال، محليين أو غيرهم، وسداد أجورهم وإطعامهم ونقلهم وإذا كان ملائما إسكانهم وعلى المقاول إلى الحد الممكن 

 غال.تعيين العمال والمستخدمين من ذوي الخبرة والمؤهلات من مصادر محلية ضمن بلد الإش

 معدلات الاجور وظروف العمالة : – 6/2

يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الاجور وأن يراعي ظروف العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من قبل 

اصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن 

المقاول دفع معدلات الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لاتقل عن المستوى العام للاجور أو الظروف التي يتم  على

 مراعاتها محليا من اصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.  

عليهم في بلد الاشغال عن رواتبهم واجورهم  على المقاول اعلام مستخدميه بمسؤوليتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة

ومكافأتهم واية سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد الاشغال وعلى المقاول أجراء مثل هذه 

 الاستقطاعات الضريبية من دخل مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين. 

 مل : الاشخاص المستخدمون لدى صاحب الع – 6/3

لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب 

 العمل.

 قوانين العمل :  – 6/4

ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف 

والسلامة العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب والصحة 

 من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السلامة في العمل.

 ساعات العمل :  – 6/5

ة المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة لا يجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمي

 والمبينة في الشروط الخاصة، الا إذا :

 كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد. .أ

 تمت موافقة المهندس عليها. او .ب

على سلامة كان الاستمرار في العمل امرا لايمكن تجنبه، أو كان ضروريا لانقاذ حياة الاشخاص  والممتلكات او للمحافظة  .ج

 الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فورا بذلك.

 مرافق المستخدمين والعمال : – 6/6

ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الرعاية 

 لمنصوص عليها في المواصفات لافراد صاحب العمل. الضرورية لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق ا

ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من الأشغال الدائمية كمكان 

 دائم أو مؤقت لاقامتهم. 

 الصحة و السلامة : -6/7

للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر مرافق الاسعاف يتعين على المقاول ان يتخذ التدابير في كل الاوقات 

الاولى، وغرفة نوم للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وأن يوفر كذلك الترتيبات 

 المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الأوبئة.

لامة و الوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا يتعين على المقاول أن يعين شخصا مسؤولاعن الس

تأهيل مناسب ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولاً بصلاحية اصدار التعليمات 

ط الوقاية كل ما واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة  لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضاب

 يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته ومسؤولياته. 

كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدم 

 لمهندس. التقارير المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه ا

 

 

 



 

 رقابة المقاول:  - 6/8

ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش والفحص الاشغال، طيلة 

 فترة التنفيذ وبعدها لاى فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته. 

( وبالعمليات 1/4ن باستخدام لغة الاتصال )عملا باحكام الفقرة ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد كاف من الاشخاص المؤهلي

التي سيتم تنفيذها )بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث(، لغاية 

 تنفيذ الاشغال بصورة مرضية وامنة. 

  مستخدمو المقاول : - 6/9

ذوي كفاية  ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ويوافق عليهم المهندس،  يجب ان يكون مستخدمو المقاول

وبامكان المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد )او ان يعمل على ابعاد( اي شخص مستخدم في الموقع او في 

 الاشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، اذا كان ذلك الشخص : 

 المبالاة بصورة مستمرة.متماديا في مسلكه او عديم  .أ

 يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.   .ب

 يخفق في تطبيق اي من احكام العقد. او  .ج

 متماد في سلوك يهدد السلامة أو الصحة او حماية البيئة.  .د

 وفي هذه الحالة على المقاول عندئذ ان يعين )او يعمل على تعيين( شخص بديل مناسب.

 دات المقاول :سجلات العمال ومع  - 6/10

يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين 

حسب المهارات، ومن اعداد معداته مصنفه حسب الانواع. يتم تقديم هذه السجلات الى المهندس كل شهر، باستعمال 

ك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بانه لا زال متبقيا بتاريخ الانجاز المحدد النماذج التي يوافق عليها المهندس، وذل

 في "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال". 

 السلوك غير المنضبط :   - 6/11

يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع الاوقات كل الاحتياطات للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز على القانون او 

اخلال بالنظام من قبل مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما 

 يجاوره. 

 التجهيزات اللازمه للغذاء :  - 6/21

على المقاول أعداد الترتيبات اللازمة لتهيأة التجهيزات الكافية من الغذاء المناسب كما هو محدد في  المواصفات و بأسعار 

 معقولة لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد.

 تجهيز الماء :  - 6/31

 اض الاخرى.على المقاول ان يكون على اطلاع بأحوال الموقع وتأمين مياه صالحة للشرب و للاغر

 الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة :  - 6/41

على المقاول طوال فترة العقد أتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة 

عن دوائر  والمزعجة بهدف تقليص مخاطرها على صحة العاملين . وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات  الصادرة

 الصحة المحلية عند اختيار واستخدام المبيدات لهذا الغرض.

 المشروبات الكحولية والمخدرات : - 6/51

على المقاول عدم استيراد، او بيع، أو  مقايضة، أو توزيع أي من المشروبات الكحولية، او المخدرات، او السماح بتوريد، 

 خدميه بخلاف ما معمول به في قوانين دولة الاشغال بهذا الصدد.أو بيع، أو مقايضة، او توزيع اي منها من مست

 الأسلحة والأعتدة :  - 6/16

على المقاول عدم إعطاء، أو مقايضة، أو توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع لأي شخص او السماح لاي مستخدميه 

 بذلك.

 الاحتفالات والمناسبات الدينية  - 6/17

 اسبات المعترف بها للدولة، و أيام ألاستراحة وأية عادات دينية أو غيرها.على المقاول احترام المن

 مراسيم الجنازات - 6/18

على المقاول مسؤولية أتخاذ الاجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و اللازمة لمراسيم جنازة اي من  مستخدميه 

 ط المعمول بها محليا .المحليين الذي يوافيه الاجل اثناء اشتغاله  وبموجب الشرو

 

 



 

 استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال  - 6/19

على المقاول عدم تعيين أية عماله باستخدام القوة والتهديد  بأي نوع من أنواعها، و أن أي نوع  من أنواع العمل وتأدية 

 التهديد بالقوة وفرض العقوبات. الخدمة لا يعتمد فيه التعيين بصورة طوعية يعتبر  التعيين فيه قد تم باعتماد

 عدم جواز تشغيل الاحداث   - 6/20

على المقاول عدم تشغيل الاحداث في أي من الاعمال التي يغلب عليها طابع  الاستغلال الاقتصادي او التي   تعرضه أو 

 وفقاً لقانون العمل. تحرمه من التعليم أو التي تضر بصحته أو جسمه أوذهنه أو سلوكه أونفسيته  أونموه الاجتماعي

 تقارير اشتغال العمال - 6/21

على المقاول الاحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة بأجراءات التعيين لعماله في الموقع وان  تكون هذه التقارير متضمنه الاسم، و 

التقارير شهريا  العمر، و الجنس، و ساعات الاشتغال، والاجور  المدفوعة  لعماله كافة، هذه التقارير يجب تلخيص هذه

وأن تكون جاهزة لاطلاع المهندس خلال ساعات العمل الاعتيادية. هذه التقارير يجب أن تقدم ضمن بقية التفاصيل 

 ( 6/9الاخرى المطلوب تقديمها من قبل المقاول الى المهندس  بموجب الفقرة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الآلية والمواد والمصنعيةالمادة السابعة : التجهيزات 
 طريقة التنفيذ :  - 7/1

 اعمال التنفيذ الأخرى على النحو الأتي :   ان يقوم بالتجهيز او التصنيع للتجهيزات الآلية وجميع  يتعين على المقاول

 بالطريقة المحددة في العقد )إن وجدت(.   .أ

 اصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.   مراعاة .ب

 مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة )الا اذا نص في العقد على خلاف ذلك(.باستخدام  .ج

 النماذج:  - 7/2

يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، العينات الأتية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل 

 استعمال تلك المواد في الاشغال :

 المصنعة والنماذج المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول. النماذج القياسية للمواد .أ

 أية نماذج اضافية يطلبها المهندس كتغييرات.  .ب

 في الاشغال. الاستعمالوالغرض من  المنشأعلى أن يتم وضع ملصق على كل نموذج لبيان 

 التفتيش : – 7/3

 يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات بما يأتي :

 الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية )المواد الاولية( منها.  .أ

أن يتمكن خلال الانتاج والتصنيع والانشاء، )في الموقع وخارجه(، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد والمصنعية،  .ب

 وانتاج وصناعة المواد.  والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية

يتعين على المقاول أن يتيح لافراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه الانشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول 

 والتسهيلات، والتصاريح، وادوات السلامة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية. 

ى المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظر، أو توضيبها بقصد كما يتعين عل

التخزين أو النقل. وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الفحص دون أي تأخير، او ان يعلم 

 المقاول انه لا حاجة لاجراء الكشف عليها.

ان يكشف عن الاشغال التي  –متى طلب منه المهندس ذلك  –المقاول في اشعار المهندس، فانه يترتب عليه اما اذا اخفق  

 تمت تغطيتها، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.

 الفحص : – 7/4

الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراؤها بعد " على جميع الفقرةينطبق ما يرد في هذه "

 ألانجاز )إن وجدت(.

ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد  يتعين على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والفقرات المساعـدة، والوثائق وغيرها 

والأدوات، والعمالة، والمواد، والملاكات المؤهلة من المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، 

والخبرة، و غيرها مما يلزم لاجراء الفحوصات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع المهندس على 

 وقت ومكان اجراء الفحص لأي من التجهيزات الآلية أو الفقرات والاجزاء الاخرى من الاشغال.

اعمالا لاحكام "المادة الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عليها، أو أن يأمر يجوز للمهندس،   

المقاول القيام بفحوصات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الفحوصات المغيرة أو الاضافية أن التجهيزات الآلية أو الفقرات أو 

فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن  المصنعيات التي تم فحصها لا تتوافق ومتطلبات العقد،

 احكام العقد الأخرى.

( ساعة في الاقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا 24يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل )

يمكن للمقاول مواصلة اجراء الفحوصات، لم يحضر المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فأنه 

الا اذا صدرت له تعليمات كتابية من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور 

 المهندس.

نه اذا تكبد المقاول تأخيرا و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه، فأ

 يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشانها، بخصوص : 

 (.8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام  الفقرة ) .أ

 اي كلفة كهذه لاضافتهما الى مبلغ العقد. .ب

ً لاحكام الفقرة )ويتعين على المهندس، بعد تسل ( بالاتفاق عليها، او اجراء 3/5مه لمثلها هذا الاشعار ، ان يقوم وفقا

 التقديرات لهذه الامور.

 



يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس، تقارير الفحوصات مصدقة، فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم 

ً بهذ ا المضمون. ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء باقرار شهادة الفحص، او يصدر للمقاول كتابا

 الفحوصات، قبول نتائج القراءات على انها صحيحة.

 الرفض : – 7/5

اذا اخفق المقاول في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، 

مواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض ان اياً من التجهيزات الآلية او ال

تلك التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على 

 مع متطلبات العقد.المقاول بعد ذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً 

واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي من التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات 

 تحت الشروط او الظروف ذاتها.

 اعمال الاصلاحات : – 7/6

 عليمات الى المقاول بما يأتي : على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحيات اصدار الت

 ابعاد اية تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات العقد واستبدالها.  .أ

 ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد. .ب

تنفيذ اي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الأشغال، بسبب حصول حادث ما، او  .ج

 واقعة غير منظورة، او لغير ذلك من الأسباب.

ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خلال مدة ، لا تتجاوز المدة المحددة )ان وجدت( في 

 )ج( أعلاه.التعليمات، او ان ينفذها فوراً اذا كان الامر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة 

اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فان صاحب العمل مخول باستخدام أي أشخاص اخرين لتنفيذ مثل هذا 

 ً لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فأنه  العمل والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقا

 .( أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الإخفاق2/4ة )يتعين على المقاول، اعمالاً للفقر

 ملكية التجهيزات الالية والمواد : – 7/7

 ما لم  ينص على خلاف ذلك في العقد.

 فأن أية فقرة من التجهيزات ألالية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكاً لصاحب العمل )خالياً من

 اي رهن او حقوق للغير( و اعتباراً من التاريخ الاقرب مما يأتي :

 عندما يتم ادخالها آو تركيبها في الأشغال.  .أ

 .(7/8عندما يستلم المقاول الدفعة عن قيمة الالية والمواد عملا بالفقرة ) .ب

 عوائد حق الملكية : – 7/8

ع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات ان يدف –مالم ينص في المواصفات على غير ذلك  –على المقاول 

 المتعلقة بما يأتي : 

 المواد الطبيعية )المواد الاولية( التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع.  .أ

التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع )سواء كانت طبيعية أو مصنعة(، الا اذا  .ب

 د تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.تضمن العق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مديد العمل، الغرامات التاخيرية وتوقف العملالمادة الثامنة : المباشرة ، ت

 
 مباشرة العمل :  – 8/1

ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، يعتبر تأريخ المباشرة هو التاريخ الذي بموجبه يكون قد تحققت الشروط 

والايعاز الى المقاول بالمباشره   بالاجراءات التالية الطرفينتمام قيام أليها لاحقا كافة واعلان المهندس بأ السابقة المشار

  :بالاشغال 

 توقيع أتفاقية العقد من  طرفي العقد والمصادقة عليها من الجهة المخولة بذلك في دولة الاشغال ان  تطلب  ذلك. .أ

، و  (1/12) والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانوية )أ( من الفقرةأستلام المقاول للموقع  .ب

 المطلوبه  للمباشرة بالعمل ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.

 بعد ان يكون قد قدم خطاب الضمان الخاص  بالسلفة المقدمة . (14/2) استلام المقاول الدفعة المقدمة بموجب الفقرة .ج

يتعين على المقاول المباشرة بتنفيذ الاشغال في اقرب وقت عمليا بعد "تأريخ المباشرة" وان يستمر في العمل بعد ذلك 

 بالسرعة الواجبة دون اي تأخير.

 

 مدة الاكمال :  - 8/2

ينبغي على المقاول أن يكمل جميع الاشغال ، وأي قسم منها )إن وجد(، خلال مدة الاكمال المحددة للاشغال بكاملها، أو  

 لأي قسم منها، )حسب واقع الحال( ويشمل ذلك  :

 تحقيق نجاح "الفحوصات عند الاكمال". .أ

لأي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد  أنجاز كل الأشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها أو .ب

 (. 10/1أكتملت لاغراض تسلمها بموجب الفقرة )

 

 منهاج العمل : – 8/3

( يوماً من تاريخ تسلمه أشعار المباشرة بموجب 28يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس منهاج عمل زمني مفصل خلال )

برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع (... كما يتعين عليه أيضا أن يقدم 8/1الفقرة )

 التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن يشمل المنهاج ما يأتي :

الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم )إن  .أ

 اد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتسليم الى الموقع، والانشاء، والتركيب والفحص.وجدت(، واعد

 بيان مراحل العمل لكل مقاول ثانوي )المقاولون الثانويون المسمون كما تم تعريفهم بموجب المادة الخامسة(. .ب

 بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد. .ج

 تقريرا مساندا يتناول :  .د

 اعتمادها من قبل المقاول لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ. ىالوصف العام لاساليب التنفيذ المنو -1

بيان تقديرات المقـــــاول لاعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات المقاول مصنفة حسب  -2

 الانواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسة. 

اول عن مدى عدم مطابقة بالتوقف عليه واعلام المق –( يوما من تاريخ تسلمه للمنهاج 21خلال ) –وما لم يقم المهندس 

منهاج للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد 

 صاحب العمل مخولين بالاعتماد على ذلك المنهاج عند التخطيط لاداء انشطتهم. 

 

 

ورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس، ف

عكسيا على تنفيذ الاشغال، أو أن تزيد من مبلغ العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول 

 بذلك.م مقترحاته اعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه الاحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقد

المهندس في أي وقت باشعار المقاول بأن منهاج العمل لم يعد يتوافق مع العقد )مبينا مدى عدم التوافق( أو أنه لا  قاماذا 

يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فانه يتعين على المقاول تقديم منهاج معدل الى المهندس 

 هذه " الفقرة".     إعمالا لاحكام 

 

 

 



 

 تمديد مدة الاكمال : – 8/4

 العقد عند تحقق أحدى الحالات التالية : مدة تمديدصاحب العمل ل -أ

أذا تقرر أجراء أي زيادة او تغيير في الأعمال موضوع العقد او الكميات المطلوب تجهيزها كما ونوعا بما يؤثـــر في  -1

بة ــراعى النســـــيمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي وتتنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث لا 

 في الشروط الخاصة. المحددة

إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إجراءات تعود لجهة التعاقد أو أي جهة مخولة قانونا أو لأي سبب يعـــود  -2

 لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد .

تجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لا يد للمتعاقدين فيها  ولا يمكن توقعها عند التعاقد او تفاديها وترتب عليها تأخير اذا اس -3

 في أكمال الأعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد .

 تراعى التشريعات النافذة عند تقديم طلبات التمديد او الاعتراض عليها.  -ب 

 

 نسبة تقدم العمل : – 8/5

 اذا تبين في أي وقت :

 أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح الانجاز متعذرا خلال مدة الاكمال.  .أ

 (.8/3أن تقدم العمل قد تخلف )أو سوف يتخلف( عن توقيت المنهاج الحالي المشار اليه في الفقرة ) .ب

(، عندئذ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى 8/4رة )ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك الاسباب الواردة في الفق 

( ليقوم باعداد منهاج عمل معدل، مدعما بتقرير يبين الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول 8/3المقاول عملا بالفقرة )

 اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الاكمال. 

فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، 

زيادة عدد ساعات العمل و/او اعداد مستخدمي المقاول و/او مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية المقاول ونفقته. اما اذا ادت 

 –( 2/4)عملا باحكام الفقرة  –المقاول  هذه الاساليب المعدلة الى أن يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على

)إن وجدت( يموجب الفقرة  ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل، بالاضافة الى أية تعويضات عن التأخير

 ( لاحقا.      8/7)

هدف تسريع يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة الاضافية الناجمة عن مراجعة اساليب التنفيذ التي اصدرها المهندس ب 

 ( دون التسبب بأية دفعة أضافية متحققة للمقاول.8/4وتائر العمل و لتقليص التاخير الحاصل للاسباب المدرجة بالفقرة )

 

 الغرامات التأخيرية : – 8/6

 (، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل إعمالا8/2اذا اخفق المقاول في الالتزام بأكمال الاشغال وفقا لاحكام الفقرة )

( الغرامات التأخيرية المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار المنصوص عليه في 2/4لاحكام الفقرة )

، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة للانجاز والتاريخ المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، الشروط الخاصة

الا أن مجموع الغرامات  المستحقة بموجب هذه "الفقرة"، يجب أن لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية )إن 

 وجدت( كما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة.. 

الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على المقاول دفعه نظير هذا الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل تعتبر 

( قبل انجاز الاشغال، ولا تعفى هذه الغرامات  المقاول من التزامه بانجاز الاشغال او 15/5صاحب العمل بموجب الفقرة )

 الاخرى الواردة في العقد.  من اي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته

 

 العمل : توقف  - 8/7

لألزام المقاولين معها وبأمر تحريري بأيقاف تنــــفيذ الالتزامات  صاحب العملمن قبل  القرار الصادرالتوقف : هو  -أ

ب تستدعي ذلك لوجود أسبا امعه المتعاقداو  المعنية لدى صاحب العملالتعاقدية ولمدة محددة وذلك بناءاً على طلب الجهة 

 .    المادةمع مراعاة الالية المعتمدة في هذه 

 : اسباب التوقف  -ب

 اذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضرورياً لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة. -1

 الأحوال المناخية التي تؤثر على سلامة التنفيذ.  -2

 العطل الرسمية الاستثنائية او حالات حظر التجوال. -3

 التشريعات النافذة في اصدار اوامر التوقف والتعامل مع حالات ومدد التوقف.تراعى   -ج

 على المقاول المباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدور أمر تحريري من صاحب العمل بذلك وبدون تأخير. -د



خ تسجيل الطلب لدى ( يوم من تاري60( يوم  فلصاحب العمل وخلال مدة لا تتجاوز )90اذا تجاوزت مدة التوقف ) -هـ

 :الآتيينالجهة المختصة اتخاذ احد الخيارين 

 إنهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ويتم تسديد مستحقات المقاول للفقرات المنجزة قبل صدور امر التوقف اولاً:

، ويتعين على المقاول ةبانهاء المقاول ( أيام من تاريخ ارسال الاشعار7وفي هذه الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد )

( عند انهاء العقد بهذه الصورة، 16/3المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة )

 يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي :

 أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد. المبالغ الواجبة الدفع مقابل -1

كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تسلمها المقاول أو تلك التي تعاقد على تجهيزها واستلامها :  -2

مها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل )وضمن مسؤوليته( حال تسديده لقي

  ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف  صاحب العمل.    

 التكاليف والاعباء المالية الاخرى التي تكبدها المقاول في تلك الظروف نتيجة توقعه لانجاز الاشغال.  -3

 .كلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه كلفة -4

 -دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد الخيارات الاتية: ثانياً :

 أستئناف العمل بصورة كلية او جزئية. -1

الاستغناء عن الفقرات غير المنجزة التي تأثرت بأسباب التوقف في حالة عدم تأثيرها على الاجزاء الاخرى وفــي حالة  -2

عتبار تعديل كلف تنفيذها إن وجدت مبررات لذلك وعند تجاوز مـدة طلب صاحب العمل تنفيذها فيتم الأخذ بنظر الا

( يوم حيث يتم تحديدها وفقاً للأسعار السائدة بعد إجراء تحليل سعري وتثبيتها وتصديقها بشكل رسمي قــــبل 90التوقف )

لاضرار التي لحقت به لأسباب مباشرة المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعدم المطالبة بالتعويض عن ا

 تعود لصاحب العمل 

 

 أستئناف العمل : – 8/8

اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف 

باصلاح أي تردي أو عيب أو خسارة عن الاشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالتوقف، وعلى المقاول أن يقوم 

بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة )التغييرات  تلك تكون قد لحقت بها خلال فترة التوقف

 .  والتعديلات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال

 
 التزامات المقاول :  - 9/1

(، وذلك بعد تقديم الوثائق 7/4"المادة" والفقرة ) هذهيتعين على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" طبقا لاحكام 

 د( )الالتزامات العامة للمقاول(.  -4/1المطلوبة منه بموجب الفقرة )

يكون فيه المقاول مستعدا لاجراء ( يوما من الموعد الذي 21يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن )

( يوما بعد هذا 14أي من الفحوصات عند الاكمال. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه الفحوصات خلال )

 الموعد، في اليوم أو الايام التي يقوم المهندس بتحديدها.

سب لمراعاة أي استخدام للأشغال بمعرفة أخذ سماح مناعند تقييم نتائج "الفحوصات عند الاكمال"، يتعين على المهندس 

وعندما تعتبر الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة صاحب العمل على الأداء أو الخواص الأخرى للأشغال. 

 "الفحوصات عند الاكمال"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات الى المهندس.  

 

 ة :الفحوصات المتأخر  - 9/2

( 10/3( و/او الفقرة )7/4اذا قام صاحب العمل بتأخير الفحوصات عند الأكمال بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة )

 بخصوص التدخل في اجراء الفحوصات. 

واذا تم تأخير اجراء "الفحوصات عند الاكمال" من المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى المقاول 

( يوما من تاريخ استلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يجري 21فيه أن يعد لاجراء الفحوصات خلال ) يطلب منه

 الفحوصات خلال تلك الفترة في اليوم او الايام التي يحددها شريطة اشعار المهندس بذلك. 

جاز لافراد صاحب العمل ان يقوموا ( يوما، 21اما اذا اخفق المقاول في اجراء" الفحوصات عند الاكمال "خلال فترة الــ)

باجراء الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها  بحضور المقاول وتقبل 

 نتائجها على انها صحيحة. 

 

 اعادة الفحص:  - 9/3

( عليها. ويجوز 7/5طبيق احكام الفقرة )اذا اخفقت الاشغال او اي قسم منها في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال"، فيتم ت

للمهندس او للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذات العلاقة، على ان تعاد الفحوصات 

 تحت نفس الشروط والظروف. 

 

 الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :  - 9/4

(، فان 9/3اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" بعد إعادتها بموجب الفقرة )اذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في 

 المهندس مخول باتخاذ اي من الاجراءات الأتية : 

 .(9/3ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة ) .أ

كاملة من الاشغال او اي قسم منها ، اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة ال  .ب

فللمهندس ان يرفض الاشغال او اي قسم منها )حسب واقع الحال(، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على 

  .ج(-11/4نفس الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة )

 ان يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.  .ج

حالة تطبيق الفقرة )ج( اعلاه، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض  في

مبلغ العقد بمبلغ يكون مناسبا لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا 

دا في العقد )او حددت طريقة احتسابه(، فان لصاحب العمل ان يطلب التخفيض التخفيض المتعلق  بهذا الاخفاق محد

 باحدى الطريقتين الأتيتين : 

ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين )كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط( ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام   .1

 الأولي للأشغال.

 (.3/5( و )2/4الفقرتين )ان يتم تقديره ودفعه بموجب احكام  .2

 

 

 

 

 



 المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل

 
 تسلم الاشغال واقسام الاشغال :  - 10/1

( بخصوص الاخفاق في اجتياز " الفحوصات عند الاكمال "، فانه يتعين ان يتسلم 9/4باستثناء النص الوارد في الفقرة )

 صاحب العمل الاشغال عندما : 

( المتعلقة بمدة الانجاز، وباستثناء ما 8/2الاشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك الامور المحددة في الفقرة )تكون  .1

 يسمح به وفقا للبند )أ( ادناه، و... 

 

 أن يكون قد تم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه "الفقرة".  .2

( يوما من 14يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" في مدة لا تقل عن  )

قد تم انجازها وانها جاهزة  للتسليم. واذا كانت الاشغال مقسمة الى –برأي المقاول  –التاريخ الذي تكون فيه الاشغال 

 اقسام، فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة. 

 المقاول :  ( يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب30يتعين على المهنس أن يقوم بما يأتي، خلال )

 

أصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، أو أي قسم منها، قد تم انجازها  .أ

 –أو اي قسم منها  –بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لا تؤثر بشكل جوهري على استعمال الاشغال 

 من اجله، )الى أن أو حينما يتم انجاز هذه الاعمال وتصلح هذه العيوب(، أو ... للغرض الذي أنشئت

 

رفض الطلب، مبينا الاسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة  .ب

لتقدم باشعار آخر لتسليم الاشغال الأستلام  الأولي للأشغال. ويتعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل ا

 بموجب أحكام هذه الفقرة. 

 

( يوما، وكانت 30اما اذا لم يصدر المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الــ )

هادة "تسلم الاشغال أو القسم )حسب واقع الحال( قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار ش

 الاشغال" وكانها قد تم اصدارها بالفعل في اخر يوم من تلك الفترة.

 

 تسلم اجزاء من الاشغال :  - 10/2

ان يصدر شهادة الاستلام الاولي لاي جزء من الأشغال الدائمية.  –بناء على تقدير صاحب العمل منفردا  –يجوز للمهندس 

لا يجوز لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من الاشغال )بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم 

دس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لذلك الجزء. اما اذا أستخدم صاحب الاتفاق بين الطرفين بشانه( الى ان يصدر المهن

 العمل اي جزء قبل اصدار شهادة الاستلام الاولي، فانه : 

 .يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه  قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله .أ

ل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العم .ب

 .به

 يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك. .ج

بعد أصدار المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول 

ت لاجراء ما تبقى من "الفحوصات عند الاكمال" وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك ليستكمل ما يلزم من خطوا

 الفحوصات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، وقبل انقضاء "فترة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء. 

 

ا. وبالمثل، اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال، فإن الغرامات التأخيرية عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضه

فإن الغرامات التأخيرية لما تبقى من قسم ما من الاشغال )إن وجد( اذا تم تسلم جزء ما منه، فيتم تخفيضهما أيضاً. أما 

التخفيض في الغرامات التأخيريةفيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغال 

(، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن 3/5ال )حسب واقع الحال(. ويتعين على المهندس عملاً بأحكام الفقرة )أو القسم من الاشغ

لغرامات التأخيرية بموجب لعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علما بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي ي

 لها. ( ولا تؤثر على مبلغ الحد الاقصى 7/6الفقرة )

 



 

 التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :  - 10/3

لأي سبب يعتبر صاحب العمل  –( يوما 14لفترة تتجاوز ) –اذا تعذر على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" 

مسؤولا عنه، فإنه يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( أنه قد تم تسلمها من صاحب العمل في 

 التاريخ الذي كان ممكنا فيه انجاز الفحوصات عند الاكمال. 

نه يتعين على المقاول أن يقوم بإجراء الفحوصات عند ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم للاشغال وفقا لذلك، ولك

( يوما 14الاكمال في أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الصيانة". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خلال )

 يتضمن اجراء الفحوصات عند الاكمال بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد. 

ال و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخير في اجراء الفحوصات عند الاكمال، فللمقاول اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الاكم

 أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها بخصوص :

 

 .(8/4أي تمديد في مدة الاكمال مما نتج عن هذا التأخر، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) .أ

 

 كلفة كهذه مع هامش ربح لاضافتها الى مبلغ العقد.أي  .ب

 

( بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه 3/5أن يقوم إعمالا للفقرة ) –بعد تسلمه أشعار المقاول  –وعلى المهندس 

 الامور .

 

 

 الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :  - 10/4

ً لذلك ف ي شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الاشغال، ما لم ينص عليه خلافا

 لايمكن اعتبارها تصديقا على أكمال أي عمل للأرض أو الأسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة الحادية عشر : المسؤولية عن العيوب

 
 الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :إكمال   - 11/1

لكي تكون الاشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد )باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال 

يتعين العادي والاستهلاك المتوقع( عند انقضاء فترة الصيانة المتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه 

 على المقاول:

  .اكمال أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، وفقا لتعليمات المهندس .أ

في أو قبل ، تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل )أو من ينوب عنه( .ب

 شغال أو في  أي قسم منها )حسب واقع الحال( .انقضاء فترة الصيانة في تلك الا

 واذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين على صاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل للمقاول اشعارا ًبذلك. 

 

 كلفة اصلاح العيوب :  - 11/2

ته الخاصة، اذا كانت والى ب( على مسؤوليته ونفق -11/1يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في الفقرة )

 المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى :

  .أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه .أ

 .تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد .ب

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  .ج

، كليا أو جزئيا فإنه يجب "لا يخص المقاول" الى أي سبب آخرأما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال 

  أخير.إبلاغ المقاول بذلك من صاحب العمل )أو نيابة عنه(، دون ت

 

 تمديد فترة الصيانة:  - 11/3

(، بفترة تساوي فترة 2/4لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة )

الواردة في الشروط الخاصة وبما لا يزيد على سنتين، اذا كانت هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيس  الصيانة

من التجهيزات الآلية )حسب واقع الحال بعد تسلمه( لا يمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب 

 أو ضرر. 

( أو بناء على اجراءات المقاول 8/7أو المواد أو تركيبها بموجب أحكام الفقرة )و اذا تم توقف توريد التجهيزات الآلية و/

"المادة" لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد  هذه(، فإن التزامات المقاول وفق أحكام 16/1بموجب أحكام الفقرة )

يحصل بعد مرور سنتين على الموعد الذي كانت ستنقضي فيه فترة الصيانة لتلك التجهيزات الآلية و/أو المواد، لو لم 

 يحصل ذلك التوقف.

 

 الاخفاق في اصلاح العيوب :  - 11/4

اذا اخفق المقاول في اصلاح أي عيب أو ضرر ، جاز لصاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل اشعارا الى المقاول 

 يحدد فيه موعدا آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه. 

ح على حساب واذا اخفق المقاول في اصلاح العيب أو الضرر في الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلا

 (، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات الاتية )حسب اختياره( :11/2المقاول وفق الفقرة )

أن يقوم بتنفيذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين، وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا  .أ

  –ل العمل المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاو

 أن يدفع الى صاحب العمل ما تكبده من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر.  –( 2/4وفقاً للفقرة )

 (.3/5أن يطلب من المهندس التوصل الى اتفاق أو أن يحدد تقديراته لتخفيض مبلغ العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة ) .ب

وهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي جزء اذا كان العيب أو الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة ج .ج

رئيس منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لايمكن استخدامه للاغراض 

مل منه. وبدون الاجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن لصاحب الع ةالمقصود

الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها الى المقاول عن الاشغال أو على ذلك الجزء )حسب واقع الحال(، مضافا 

 اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلية والمواد الى المقاول. 

 

 



 إزالة الاشغال المعيبة :  - 11/5

بعد الحصول على موافقة  –الضرر لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول اذا كان العيب أو 

 أن ينقل من الموقع لغرض اصلاحها أية أجزاء من التجهيزات الآلية تكون معيبة أو تالفة.   –صاحب العمل 

 

 الفحوصات اللاحقة :  - 11/6

أداء الاشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من اذا كان لاعمال اصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على 

 ( يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر. 28الفحوصات الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال )

تحملها يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها الفحوصات السابقة، الا أن كلفة اجرائها ي

( فيما يخص كلفة اعمال 11/2الطرف الذي يعتبر مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة )

 الاصلاح. 

 

 حق الدخول الى الموقع : - 11/7

 الى أن يتم اصدار شهادة الأستلام النهائي للأشغال، يكون للمقاول الحق في الدخول الى موقع الاشغال كلما تطلب الامر

 المادة، الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية لصاحب العمل. هذهذلك لاغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام 

 

 واجب المقاول في البحث عن الاسباب :  - 11/8

أن يبحث تحت اشراف المهندس عن اسباب أي عيب في الاشغال. وما  –اذا طلب المهندس منه ذلك  –يتعين على المقاول 

(، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة 11/2تكن كلفة اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة )لم 

( إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لاضافتها 3/5المترتبة على عملية البحث عن الاسباب، بموجب أحكام الفقرة )

 الى مبلغ العقد. 

 

 الأستلام النهائي للأشغال :شهادة   - 11/9

لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته الا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" للمقاول، 

 المطلوبة منه بموجب العقد.  اتمبينا فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزام

( يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات 28يصدر "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" خلال )يتعين على المهندس أن 

الصيانة، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" واكمل الاشغال وتم فحصها 

الأستلام النهائي للأشغال تلك الى صاحب بكاملها بما في ذلك اصلاح أية عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة 

 العمل. 

 ان "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.

 

 الالتزامات غير المستوفاه :  - 11/10

ينجزه الى تاريخه. بعد أن يتم صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" يبقى كل طرف مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم 

 وعليه، يظل العقد ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.

 

 اخلاء الموقع :  - 11/11

 المواد يتعين على المقاول عند تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، أن يزيل من الموقع ماتبقى من معدات المقاول، و

 ضة، والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة. الفائ

( يوما من بعد تاريخ  تسلم المقاول  لنسخة 28واذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال )

 "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخولا

 بأن يسترد التكاليف التي تكبدها لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع. 

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما اذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين 

 على المقاول أن يدفع الفرق الى صاحب العمل.

 

 

 

 

 



 وتقدير القيمة الأشغال مقايسة )ذرعة(المادة الثانية عشر: 
 

 مقايسة )ذرعة( الاشغال:   - 12/1

 تقاس الاشغال وتقدر لغرض دفع اقيامها بموجب أحكام هذه المادة.

بموجب  الاكمال( او عند تقديمه طلب سلفة 14/3على المقاول ان يوضح  في كل طلب سلفة مرحلية بموجب الفقرة )

( الكميات و اية تفاصيل خاصه بمبالغها المستحقة 14/11السلفة الختامية بموجب الفقرة )( او طلبه 14/10الفقرة )

 بموجب العقد.

 عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه :

  لمساعدة المهندس في اجراء القياس. أن يمتثل فورا، اما بالحضور، أو أن يرسل ممثلاً آخر مؤهلا .أ

 أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. .ب

اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس )أو من ينوب عنه( هو 

 القياس الصحيح للاعمال. 

طلب قياس الأشغال الدائمية بأستخدام السجلات، فإنه يتعين على المهندس وما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، عندما يت

اعدادها. وعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر للفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها 

 عند الموافقة. فاذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر السجلات مقبولة صحيحة ومعتمدة.  

ما اذا تفحص المقاول السجلات ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، أ

 مبينا الامور التي يرى أنها غير صحيحة في تلك السجلات. 

وعلى المهندس بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم بمراجعة السجلات فاما أن يؤكدها، أو أن يعدلها أوان يصادق  على دفع  

( يوما من بعد تاريخ 14الاجزاء غير المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الاشعار الى المهندس خلال )

 المهندس يعتبر نهائي ومعتمد.  دعوته لتفحصها، فان القياس الذي قام به 

 أسلوب القياس :   - 12/2

 ما لم ينـص عليـه خلافا لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم القياس على النحو الأتي : 

نة بالدليل القياسي وفق الاسس المبييتم القياس لصافي الكميات الفعلية المنفذة من كل بند من بنود الأشغال الدائمية هندسيا  .أ

 الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط.

  يكون أسلوب القياس وفقا لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق.  .ب

 تقدير القيمة :  - 12/3

أن يقوم بالاتفاق على مبلغ  –( 3/5بأحكام الفقرة ) عملاً  –ما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، فإنه يتعين على المهندس 

العقد أو تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الاشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب 

حدد له في العقد، ( أعلاه، وسعر الوحدة المحدد للبند يكون سعر الوحدة للبند كماهو م12/2) و( 12/1أحكام الفقرتين )

فاذا لم يكن هذا البند موجودا، يعتمد سعر الوحدة لبند مشابه لها.. ان اي فقرة من الاشغال واردة في جدول الكميات لا 

يوجد ازاءها سعر او مبلغ يعتبر سعرها ومبلغها وارد ضمنا في اسعار و مبالغ الفقرات الأخرى في جدول الكميات ولن 

، اما فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر فيتم ة منفردةيتم الدفع بموجبها بصور

  (.13/3الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد في الفقرتين )

 الالغاءات :  - 12/4

 عندما يشكل الغاء أي عمل جزءا من التغيير أو كله، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه :

ً فيها أن تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزإً من "مبلغ العقد  اذا .أ كان المقاول سوف يتكبد )أو قد تكبد( كلفة ما كان مفترضا

 المقبولة"، فيما لو لم يحصل الالغاء.

 بالغاء العمل سوف ينتج عنه )أو نتج عنه( أن هذا المبلغ لم يعد يشكل جزءاً من مبلغ العقد. .ب

 ها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له. أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبار .ج

ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك، مع تقديم التفصيلات المؤيدة. كما يتعين على المهندس، عند 

لهذه التكلفة، أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير اللازم  –( 3/5عملاً بأحكام الفقرة ) –تسلمه لهذا الاشعار 

 لاضافتها الى مبلغ العقد. حال المباشرة بهذا الجزء من الاشغال.

 

 

 

 

 



 المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات

 
 صلاحية احداث التغيير   - 13/1

لمهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات ل

 في الاشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه. 

، الى المهندس. معززاً تأخير اذا قدم المقاول اشعاراً بدون يتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير )امر تغيير( وينفذه، الا

 بالتفاصيل الداعمة لرايه يعلمه فيه :

 عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات في الوقت المحدد. .1

 قي.التغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم العمل للاشغال او تسلسلها المنط ان هذا .2

 ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ينبغي عليه اما ان يلغي او ان يثبت او يعدل في تعليماته.

 يمكن أن يشتمل كل تغيير )امر تغيير( على ما يأتي : 

 زيادة أو انقاص الكمية لاي عمل تضمنه العقد. .أ

 حذف اي جزء من الاعمال. .ب

 تبديل صفة او نوعية او صنف أي من الاعمال. .ج

 المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من الاعمال. تبديل .د

تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للاشغال الدائمة، بما في ذلك أي "الفحوصات عند  .ه

 الاكمال" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات الفحصية أو استكشافية أخرى. 

 أو توقيت تنفيذ الاشغال.  تغييرات في تسلسل .و

لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمية، مالم وحتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته 

 على اجراء التغيير.  

 

 احتساب قيمة التغييرات 13/2

المقاولة بخصوص اية زيادة او نقصان  يحدد المهندس المبلغ )ان وجد( الذي يرى وجوب اضافته الى او انقاصه من مبلغ

عن اعمال حذفت بامر من المهندس وفي حالة كون هذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لها ضمن جدول 

( من هذه المادة اما التغييرات التي تتعلق باعمال 13/3الكميات المسعر فيتم احتساب قيمة هذه التغييرات وفق الفقرة )

ا فقرات مشابهة او مقاربة في جدول الكميات المسعر يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على لاتوجد له

اسعار مناسبة بين المهندس و المقاول وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق فعلى المهندس ان يحدد مثل هذه الاسعار على 

 النحو الذي يراه معدلا ومناسبا.

 

 فقرات جدول الكميات المسعر التغييرات في  13/3

اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في جدول الكميات المسعر عندئذ تتخذ اسعار المقاولة للفقرة الاصلية المطلوب  -أ

 تغييرها اساساً للتسعير على ان يطرح او يضاف اليها فرق كلفة المواد او العمل.

ات المسعر يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في جدول الكمي -ب

 اساس الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة المقاول من كل فقرة تقرر تغييرها.

فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر يطبق عليها سعرها في المقاولة لحد  -ت

الزيادة او النقصان من الكميات الواردة ازائها في جدول الكميات المسعر على ان يتم الاتفاق بين المهندس ( ب20%)

 والمقاول على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة.

( من الكميات الواردة ازائها في %20اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز ) -ث

يات المسعر فينبغي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة جدول الكم

 وفي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض الى تفادي المقاول خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدأ لصاحب العمل.

 

 عدم الاتفاق على الاسعار 13/4

( من هذه 13/2( و )13/1والمقاول على اي من الاسعار على النحو المذكور في الفقرتين )في حالة عدم اتفاق المهندس 

المادة فعلى المقاول الاستمرار بتنفيذ الاعمال بالاسعار التي يحددها المهندس وله ان يثبت اعتراضه باشعار تحريري 

 لايؤثر ذلك على سير العمل. يوجهه الى المهندس مبيناً فيه عزمه على المطالبة بزيادة الاسعار على ان

 



 إجراءات التغيير : – 13/5

اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب 

 ، أو بأن يقدم ما يأتي :كتابياً في أسرع وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال )ان كان هذا هو الحال(

 .وصفاً للاشغال المقترح القيام بها والمنهاج الزمني لتنفيذها .أ

 .الاشغال اكمال(، واثره على مدة 8/3مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقاً للفقرة ) .ب

 اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.  .ج

( أو لغير ذلك( أن يرد 13/2يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح المقاول )بموجب الفقرة )يتعين على المهندس، بأسرع ما 

على المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن لا يؤجل تنفيذ 

 أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم الرد. 

ر ما، مع أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى ان أي تعليمات لتنفيذ تغيي

 المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات. 

يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "المادة الثانية عشرة"، الا اذا اصدر المهندس تعليماته أو وافق على غير ذلك 

  عملا بأحكام هذه المادة. 

 

 المبالغ الاحتياطية :    - 13/6

 المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر  -1

يقصد بها اية مبالغ مشمولة بالمقاولة حددت من قبل صاحب العمل وثبتت بهذه الصفة في جدول الكميات المسعر لتنفيذ عمل 

تستعمل كلياً او جزئياً او لاتستعمل بتاتاً وفقاً لتوجيهات  او لتجهيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد

 واختيارات المهندس ويعدل مبلغ المقاولة بموجب المبالغ المصروفة فعلاً وللمهندس في ذلك ان يامر:

 (.13/2قيام المقاول بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة ) -أ

 لمسمى بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات.قيام المقاول الثانوي ا -ب

 ابراز المستندات وغيرها -2

على المقاول حينما يطلب منه المهندس ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات والحسابات او الوصولات المتعلقة 

 بالمصروفات الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة.

 للعقدمبلغ الاحتياط العام  -3

ويقصد به المبلغ الذي يخصصه صاحب لاغراض المقاولة ويعتبر غير مشمول بمبلغ المقاولة الا بالقدر الذي يصرف منه 

 بموج ب المقاولة وبامر تحريري من المهندس.

 

  العمل باليومية :  - 13/7

 للمهندس ان يامر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على اساس العمل اليومي اذا راي ذلك ضروريا او مفيدا 

وفي هذه الحالة يجب ان يدفع للمقاول عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والاسعار المدونة في جدول العمل اليومي 

وصولات والمستندات حسب مقتضى الحال لتاييد المبالغ المدفوعة الوارد في المقاولة وعى المقاول ان يزود المهندس بال

 وعليه ان يقدم الى المهندس اسعار المواد قبل شراءها للمصادقة عليها.

يجب على المقاول في كل كاله علاقة بجميع الاعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة الاستمرار مثل ذلك العمل ان 

مهندس قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشتمل على اسماء وحروف ومدة العمل واجرة العمال الذين يسلم يوميا الى ممثل ال

استخدموا في ذلك العمل وكذلك عليه ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات 

عاد الى المقاول نسخة واحدة من كل قائمة ومن المستعملة في او من اجل ذل العمل ويجب ان توقع من ممثل المهندس وت

 كل بيان اذا كان صحيحاً او عندما تتم الموافقة عليه.

على المقاول ان يسلم الى ممثل المهندس في نهاية كل شهر بيانا مسعرا بالايدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت 

ئم والبيانات بصورة كاملة وبانتظام، ويشترط ان يراعى على الدوام ولا يستحق المقاول اي مبالغ مالم يتم تقديم تلك القوا

انه اذا راى المهندس لاي سبب كان بان قيام المقاول بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقاً للاحكام المذكورة انفا غير 

اس العمل اليومي بعد حصول ممكن عمليا فللمهندس الحق على الرغم من ذلك ان ياذن بالدفع لمثل ذلك العمل على اس

القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه او على اساس قيمة مثلها على النحو 

 الذي يراه عادلا ومناسبا.

 

 

 



 التعديلات بسبب تغيير التشريعات :  - 13/8

) بما في ذلك سن  القوانين العراقيةيتعين تعديل مبلغ العقد مراعاة لأية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في 

قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير 

 بعد التاريخ الاساس، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.

 

ة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما إذا تكبد المقاول )أو كان سيتكبد( تأخيراً و/أو كلف

حصل بعد التاريخ الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع 

 (، بخصوص : 20/1مراعاة احكام الفقرة )

  .(8/4ان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة )تمديد مدة الانجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا ك .أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  .ب

أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد  –( 3/5عملا بأحكام الفقرة ) –وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار، فإنه يتعين عليه 

 التقديرات اللازمة بخصوص هذه الامور .

ة الى ما ورد انفا، فلن يستحق المقاول أية تمديدات في مدة العمل اذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بنظر بالاضاف

 .الاعتبار في تمديد مدة العقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات

 
 مبلغ العقد :  - 14/1

 الشروط الخاصة، فان :ما لم ينص على غير ذلك في 

( ويكون هذا المبلغ خاضعاً لأية تعديلات )زيادة او نقصان( 12/3مبلغ العقد يتم الاتفاق عليه او تحديده بموجب الفقرة ) .أ

 .تتم بموجب أحكام العقد

مبلغ العقد يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، ولا يتم تعديل  .ب

 .(13/7بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة )

ان الكميات المدونة في جدول الكميات ابتداءا أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية  .ج

 والدقيقة :

 لتلك الأشغال المطلوب تنفيذها من المقاول. .1

 س وتقدير القيمة بموجب "المادة الثانية عشرة". لاغراض القيا .2

 

 

 

 السلفة المقدمة :  - 14/2

يجوز لصاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل و تامين السيولة النقدية 

عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه "الفقرة". ويكون اجمالي المبلغ للسلفة المقدمة وطريقة دفع 

 م دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق الشروط الخاصة. اقساطها )ان تعددت( والعملات التي يت

لا تنطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استلام الكفالة من صاحب العمل او اذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدمة في 

 الشروط الخاصة. 

شهادة سلفة مرحلية بالسلفة المقدمة او  ( بإصدار14/3يقوم المهندس، بعد تسلمه شهادة السلفة المقدمة عملا بأحكام الفقرة )

 القسط الاول منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم :

   .(4/2ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة ) .1

كفالة السلفة المقدمة مساوية في مبلغها وعملاتها لمبلغ السلفة المقدمة، ويجب ان تكون صادرة عن مصرف أو مؤسسة  .2

مالية يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اي صيغة اخرى يقبل بها 

 صاحب العمل. 

كفالة السلفة المقدمة حتى سداد مبلغ السلفة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، يتعين على المقاول ضمان نفاذ صلاحية 

ولكن يجوز تخفيض مبلغ تلك الكفالة اولا باول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان 

مثل هذه الحالة، ان يمدد صلاحيتها الى حين ان  من بين شروط الكفالة انقضائها بتاريخ محدد، فانه يتعين على المقاول في

 يتم تسديد مبلغها بالكامل... ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.

يتم استرداد مبلغ السلفة المقدمة من خلال استقطاعات بنسبة مئوية المثبتة في الشروط الخاصة من السلف المرحلية 

 (  14/6المصادق عليها من المهندس بموجب أحكام الفقرة )

اذا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة الأستلام  الأولي للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام 

"المادة الخامسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة السادسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة 

فأن رصيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب السداد فوراً من   -ل حسب واقع الحا –التاسع عشرة" 

 .المقاول الى صاحب العمل

 

 

 

 

 

 



 تقديم طلبات السلف المرحلية :  - 14/3

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهركشف سلفة بالأعمال المنجزة )بعدد النسخ المطلوبة( وبحيث 

ون الكشف منظما على النموذج المعتمد من المهندس ، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ  التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، يك

 (4/19ومرفقا به الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة )

( من مبلغ %5ل المنجز وتستمر هذه الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها )( من قيمة العم%10على ان تستقطع نسبة )

 العقد.

ويجب ان يشمل كشف السلفة المفردات الأتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي يدفع 

 بها مبلغ العقد، وبالترتيب الأتي : 

القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاول المقدمة حتى نهاية الشهر وتشمل التغييرات. بأستثناء ماورد في  .أ

 )ب( و )و( ادناه. 

  .(13/8) ةاية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات ، عملا باحكام الفقر .ب

أستقطاعه كأستقطاعات نقدية، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق العطاء اقتطاعا من اجمالي المبالغ مبلغ يجب  .ج

المستحقة في اعلاه، الى ان تبلغ الأستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الأستقطاعات النقدية )ان 

 .وجد( كما هو محدد في الشروط الخاصة

 ضافتها للدفعة المقدمة )وأذا كان هنالك اكثر من قسط( خصمها لاغراض استردادها، بموجب احكام الفقرةاية مبالغ يجب ا .د

(14/2.) 

( المتعلقة 14/5بموجب احكام الفقرة ) المواد اية مبالغ يجب اضافتها او استقطاعات بخصوص التجهيزات الآلية و .ه

  .بالتحضيرات

قت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام أية مبالغ او أستقطاعات اخرى تكون قد تحق .و

  ."المادة العشرين"

 أستقطاع المبالغ التي تم دفعها في جميع شهادات السلف السابقة. .ز

 

 جدول الدفعات :        - 14/4

 شروط الخاصة.يتم الدفع وفق الجداول والذراعات حسب جدول تقدم العمل ووفقا لما يتم تحديده في ال

 

 التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال )التحضيرات( :   - 14/5

 هـ( ما يأتي : -14/3أذا كانت شروط احكام هذه "الفقرة" متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عملا باحكام الفقرة )

 في الأشغال الدائمية.  التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها المواد مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية و .1

قد دخلت كجزء من الأشغال  المواد التخفيض في اقيام الفقرات عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات الآلية و .2

 أ(. -14/3الدائمية بموجب احكام الفقرة )

( في ادناه مشمولة ضمن الجداول  فلا يتم تطبيق 1 –( و )ج 1 –اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين الثانويتين )ب 

 احكام هذه الفقرة . 

 يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة السلف اذا توفرت الشروط الأتية : 

 ان يكون المقاول :  .أ

 وافيه جاهزة للمعاينة )بما فيها طلبات الشراء والايصالات، والتكاليف، واستعمال التجهيزات الآلية و قد احتفظ بقيود .1

 . المواد(

 الى الموقع، مؤيدا بأدلة ثبوتية كافية، وان ايا مما يأتي : المواد قدم كشفا بكلفة شراء وايصال التجهيزات الآلية و .2

 :  قبل الوصول الى الموقع ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة .ب

 هي تلك المدونة في جداول الدفع مقابلها.  .1

 تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى الموقع، عملا باحكام العقد.  التي .2

موصوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او أي دليل اثبات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس ال .3

لتامين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة،  وكفالة مصرفية صادرة دليل يثبت دفع اجور الشحن والتأمين الشحن وا مع

عن مؤسسة مالية وبصياغة مقبولة لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب احكام هذه "الفقرة". يمكن ان 

  طة ان تظل سارية المفعول، شري(14/2تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج السلفة المقدمة المشار اليه في الفقرة )

 .وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي المواد حتى يتم ايصال التجهيرات الآلية و

 : عند وصولها الى الموقعان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة  .ج

 



 هي تلك المدونة في الجداول لدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.  .1

انها تفي  وتبينانها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي،  .2

 بمتطلبات العقد.

تقديرات المهندس  في ملحق العطاء من  للنسبة المنصوص عليها وعندها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معادلا .3

)بما في ذلك كلفة الايصال الى الموقع(، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوثائق المذكورة في هذه  المواد لكلفة التجهيزات الآلية و

 . المواد الفقرة والقيمة التعاقدية للتجهيزات الآلية و

 

 اصدارالسلف المرحلية :   - 14/6

( يوما من تاريخ استلامه كشف بالأشغال المنجزة والوثائق المؤيدة لها، ان يرسل الى 30دة )خلال معلى المهندس 

صاحب العمل شهادة سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها 

 شف الدفعة ان وجدت.التفاصيل المؤيدة لاية استقطاعات او مبالغ محتجزة من المهندس على ك

باصدار اي شهادة سلفة مرحلية، اذا كانت  –الا ان المهندس لايعتبر ملزما قبل صدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" 

قيمتها )بعد خصم الأستقطاعات النقدية والتنزيلات الاخرى( اقل من الحد الادنى )ان وجد( للسلفة المرحلية المشار اليه في 

 ة. وفي مثل هذه الحاله يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك. الشروط الخاص

 :  الا في الحالات التاليةلا يجوز حجب اصدار السلف 

اذا كان اي شئ تم توريده اواي عمل تم تنفيذه من المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال حتى  .أ

 ال. و/او...يتم انجاز ذلك الاصلاح او الاستبد

اذاكان المقاول قد اخفق )او هو مخفق( في اداء اي عمل او التزام وفقا للعقد، وتم اشعاره بذلك من المهندس، جاز حبس  .ب

 قيمة هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.

يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي  يجوز للمهندس، في أية شهادة سلفة، ان يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان

 شهادة سلفة سابقة، كما ان أي من السلف لا يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.

 

 الدفع للمقاول :  - 14/7

 ذلك في الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول : ما لم ينص على غير

( يوما من تاريخ تسلم 21( يوما من تاريخ اصدار كتاب الأحالة، أو خلال )42الاول من السلفة المقدمة خلال )القسط  .أ

 .(، أيهما كان الاخير14/2( ولكفالة السلفة المقدمة عملا بالفقرة )4/2صاحب العمل لضمان حسن التنفيذ، عملا بالفقرة )

 .ما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له( يو56المبلغ المصدق لكل سلفة المرحلية، خلال ) .ب

 ( يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه. 56المبلغ المصدق بالسلف الختامية خلال ) .ج

 . مقاولويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق ، وايداع المبلغ في الحساب المصرفي الذي  يعينه ال

 

 المتأخرة : السلف  - 14/8

(، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ 14/7اذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة )

يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهريا عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة 

 ب(.-14/7اصدار السلفة المرحلية ) في حالة البند  ( بغض النظر عن تاريخ14/7)

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها  

 (. %3في دولة عملة الدفع، مضافا اليها  نسبة سنوية قدرها ) العراقي البنك المركزي

لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون الاجحاف باي حق او تعويض اخر، ويكون المقاول مستحقا 

)على ان لا تتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوانين النافذة ، ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط 

 الخاصة(.

 

 دفع الأستقطاعات النقدية :  - 14/9

 ة الأستلام  الأولي للأشغال" يصادق المهندس على دفع نصف الأستقطاعات النقدية الى المقاول. عندما يتم اصدار "شهاد

اذا تم اصدار شهادة الاستلام الاولي لجزء او قسم من الاشغال، فانه يتم رد نسبة معينة من  الأستقطاعات النقدية  

( من النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ العقد %50قع )باحتساب قيمة ذلك القسم او الجزء النسبية، وتكون هذه النسبة بوا

 التقديرية لذلك القسم او الجزء على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها. 

يحق للمقاول فور انقضاء اخر فترة من "فترات الصيانة"، استرداد رصيد الأستقطاعات النقدية المتبقى بشهادة مصدقة 

اخر فترة الصيانة لقسم ما من الاشغال، فانه يتم رد نسبة ما من الأستقطاعات النقدية من المهندس. اما بالنسبة لانقضاء 



%( من القيمة التي تحتسب بقسمة مبلغ العقد المقدرة لهذا القسم على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها، وذلك 50تعادل )

 فور انقضاء فترة الصيانة المتعلقة به. 

متعلقة  باصلاحات عيوب الأشغال بموجب احكام "المادة الحادية عشرة"، فان المهندس مخول الا انه اذا تبقت أعمال 

 بحجب الكلفة التقديرية لتلك الاصلاحات من قيمة الاستقطاعات النقدية الى ان يتم تنفيذها. 

 باحكام الفقرة عند احتساب هذه النسب، لا يؤخذ في الحسبان أية تعديلات في الأسعار بسبب تغيير التشريعات عملا

(13/8  .) 

ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة التسلم الاولي للاشغال وحصول موافقة 

المهندس على اطلاق النصف الاول من الأستقطاعات النقدية _تقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد )بالصيغة 

لخاصة( مقابل اطلاق النصف الثاني، من الأستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان المشار اليها في ملحق الشروط ا

ً وساري المفعول الى حين انجاز المقاول الاشغال  بنفس المبالغ والعملات للنصف الثاني من الأستقطاعات النقدية ملزما

. وحال استلام صاحب العمل لخطاب (4/2واصلاحه لاية عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليها بالفقرة )

ضمان مقابل اطلاق الأستقطاعات النقدية على المهندس التوصية بالدفع واشعار صاحب العمل لاطلاق الأستقطاعات 

 النقدية.

رح ان هذه الصيغة لاطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية المغايرة لما ورد في العبارة الثانية من هذه الفقرة هو مقت 

يوما من  21بديل، وعلى صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية خلال 

 تاريخ استلامه شهادة الأستلام النهائي للأشغال النهاتي.

 

 

ية عند ( وكان مبلغه يزيد على نصف الأستقطاعات النقد4/2اذا كان خطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليه بالفقرة)

صدور شهادة الاستلام الاولي فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل 

مبلغها. اما اذا كان مبلغ خطاب الضمان لحسن الاداء يقل عن نصف الأستقطاعات النقدية فعند ذلك يتم اطلاق نصف 

ضمان بالفرق بين مبلغي خطاب  الضمان لحسن الاداء ونصف الأستقطاعات الأستقطاعات النقدية المتبقية مقابل خطاب 

 النقدية  المتبقية.

 

 كشف السلفة النهائية )كشف سلفة الاكمال( :  - 14/10

( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام  الأولي 45يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لاتتجاوز )

 (، مبينا فيه :14/3مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة ) –( نسخ 6بـ ) –السلفة النهائية للأشغال، كشف 

 قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال. .أ

 أية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها. و... .ب

اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل  تقديرات اية مبالغ .ج

 .مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف السلفة النهائية

(. هذا ولن يتم صرف 14/6( بموجب احكام الفقرة )15ومن ثم يصادق المهندس على السلفة المستحقة بفترة لا تتجاوز )

النهائية الا بعد تقديم المقاول تأييد أستلام المقاولين الثانويين والموردين المسميين لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة  السلفة

 للسلفة النهائية.

 

 طلب شهادة الحساب النهائي :  - 14/11

م النهائي للأشغال، مسودة ( يوما من تاريخ تسلمه شهادة الأستلا56ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة )

مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي  –بستة نسخ  –كشف الحساب النهائي

: 

 قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد. .أ

 أية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول ان له حقا فيها بموجب العقد، او خلافه. .ب

جزء منه، فانه يتعين على اي كشف الحساب النهائي، او لم يتمكن من التثبت من صحة  ذا لم يوافق المهندس على مسودةا

يوما من تاريخ أستلام مسودة  28المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات الاضافية اللازمة التي يطلبها المهندس ، وخلال 

لها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق ان يعد كشف الحساب النهائي وعلى المقاول

 (.عليها، يسمى في هذه الشروط بــ)كشف الحساب النهائي



التي يتم  ومع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، واية تعديلات لمسودة كشف الحساب النهائي

ما، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك الاجزاء  الاتفاق عليها، وجود خلاف

 )مع ارسال نسخة منها الى المقاول(.  المتفق عليها من مسودة كشف الحساب النهائي

تقديم "كشف (، فانه يتعين على المقاول عندئذ اعداد و20نهائيا بموجب احكام الفقرة ) تسوية النزاعبعد ذلك، اذا تم 

الحساب النهائي "الى صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززا بالوثائق المدرجة لاحقا وحسب ما تم 

 النص عليه في الشروط الخاصة بالعقد :

 براءة ذمة من الجهات المختصة تثبت قيامه بدفع جميع مستحقات العاملين المسجيلن على العقد. .1

 عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب.براءة الذمة الصادرة  .2

 المعتمدين كافة لمستحقاتهم. الموادتأييد أستلام المقاولين الثانويين ومجهزي  .3

 

 خطاب أطلاق الحساب النهائي :  - 14/12

كشف الحساب ينبغي على المقاول، عند تقديمه لكشف الحساب النهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا يثبت فيه ان "

 النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به. 

ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لايصبح نافذ المفعول الابعد اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول وتسلمه لما تبقى 

 هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ. له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي

 

 اصدار شهادة الحساب النهائي :  - 14/13

( وخطاب أطلاق 14/11)( يوما من تاريخ تسلمه "كشف الحساب النهائي" بموجب الفقرة 28على المهندس خلال )

ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا (، ان يرسل الى صاحب العمل 14/12)الحساب النهائي بموجب الفقرة 

 فيها : 

 و.... المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية .أ

الرصيد المستحق )ان وجد( من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل، )حسب واقع الحال(، وذلك  .ب

 لاستقطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد ا

( وخطاب أطلاق الحساب النهائي عملا باحكام 14/11اذا لم يقدم المقاول "شهادة الحساب النهائي" عملا باحكام الفقرة )

ائي خلال (، فانه يتعين على المهندس ان يطلب منه ذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم شهادة الحساب النه14/12الفقرة )

 ( يوما، فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.  15مدة )

 

 انتهاء مسؤولية صاحب العمل :  - 14/14

تنفيذ لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد )او متصل به(، او عن 

 الاشغال، الا اذا قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة :

 ضمن "كشف الحساب النهائي"، وايضاً... .أ

(، باستثناء الامور او الاشياء المستجدة بعد اصدار شهادة 14/10ضمن "كشف السلفة النهائية" الموصوف في الفقرة ) .ب

 الأستلام  الأولي للأشغال.

وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "الفقرة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من 

 مسؤولية صاحب العمل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او السلوك اللامبالى من قبله. 

 

 عملات الدفع :  - 14/15

 المحلية.يتم دفع "مبلغ العقد" بالعملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل

 
 الاشعار بالتصحيح )الانذار( – 15/1

اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل  بعد ارسال انذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا  

 ( يوم.15الاخفاق وعلاجه خلال مدة )

 

 العمل من قبل صاحب العمل :سحب  -15/2

 : يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :  اولا

 اذا افلس )المقاول( او اشهر اعساره .  -أ

 اذا تقدم )المقاول( بطلب لاشهار افلاسه او اعساره -ب

 مينة التفليسة )مشرف الاموال(. اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال )المقاول ( في يد ا -ج

 اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .  -هـ

 اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .  -و

 اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين .  -ز

 اذا تنازل المقاول عن المقاولة .  -خ

 اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .  -ط

اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول عن  -ي

 الايفاء بالتزاماته . 

إذا قدم المقـــاول او عرض على اي شخص )بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة( رشوة او هدية او منحة او عمولة او  -ك

 قابل : هبة مالية كترغيب او مكافأة م

 أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له علاقة بالعقد.  -1

اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة او ضد مصلحة أي شخص له علاقة بالعقد، او إذا وعد اي من مستخدمي المقاول او  -2

فأة حسبما هو وكلائه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة )بشكـــــل مباشر او غير مباشر( لاي شخص او مكا

 (، الا ان تقديم اية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب سحب العمل منه .كموصوف في الفقرة )

( وفقاً لجدول تقدم العمل مالم يكن العمل %40إذا أخفق المقاول في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية وتجاوزت نسبة الاتحراف ) -ل

 بمقدور جهة التعاقد تشكيل لجان الاسراع أو رفض المقاول تمثيله في هذه اللجان. في مراحله النهائية أو لم يكن

 اذا أيدَ المهندس تحريريا لصاحب العمل تحقق اي من الحالات التالية :  -م

 ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .  -

( ثلاثون يوما بعد تسلمه 30ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة ) -

 من المهندس اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بالاعمال . 

عد تسلمه من ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما ب -

 المهندس اشعارا تحريريا بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام المقاولة . 

 ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة .  -

 صوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس .  ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخ -

اذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهرأو الاعاقة  -ن

 ( ادناه. 15/6الخ المبينة في الفقرة )0000

( يوما، سحب 15انذاره( مدة ) ( ، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطياففي اي من هذه الحالات او الظروف

 العمل  واقصاء المقاول عن الموقع.  

ان اختيار صاحب العمل سحب العمل  يجب ان لا يؤثر على اية  حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او 

 خلافه. 

ن يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة وجميع "وثائق يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ا

 المقاول" واية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه. 

ومع ذلك فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب 

 يتعلق بــ :العمل، وذلك فيما 

 التنازل عن أية مقاولة ثانوية.  .أ

 حماية الارواح او الممتلكات أو سلامة الاشغال.  .ب



بعد سحب العمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم أية مؤسسات اخرى لاكمالها. ويجوز عندئذ 

مقاول ، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها لصاحب العمل وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول، ووثائق ال

 المقاول، او تلك التي تم اعدادها لصالحه.

يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى  

مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين أن المقاول لم المقاول في الموقع او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على 

يقم الى تاريخه بتسديد أية استحقاقات عليه لصاحب العمل، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتحصيل 

عاة استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات يدفع ذلك الرصيد الى المقاول مع مرا

 الاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات   .  

عند اخلال المقاول في تنفيذ اعمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية  ووجود  ويحق لصاحب العملثانيا:  

الاعمال وفقا قدرة لدى جهة التعاقد على تنفيذ باقي الاعمال   فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال 

 للشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .

  

 التقييم بتاريخ سحب العمل : - 15/3 

(، ان  15/2بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة ) –وباسرع ما يمكن عمليا  –على المهندس 

الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول ( على قيمة  3/5يتفق عملا باحكام الفقرة )

 مقابل الاشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.

 

 الدفع بعد سحب العمل  : - 15/4

 أتي :(، ان يقوم بما ي 15/2لصاحب العمل، بعد ان يكون الانذار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة )

 (.  2/4المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا لاحكام الفقرة ) -أ

ايقاف دفع اية مبالغ الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، وتحديد  -ب

 تكبدها صاحب العمل. الغرامات التأخيرية المتحققة على المقاول )ان وجدت(، واية تكاليف اخرى 

إستقطاع اية خسائر  واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الاشغال من حساب  -ج

(، وبعد استرداد مثل هذه  15/2المقاول، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب الفقرة )

 الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول. الخسائر والاضرار والتكاليف

 

 انهاء العقد من صاحب العمل : - 15/5

 اولا : يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحالات الأتية :

يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد  اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول.  -أ

( يوما بعد تاريخ تسلم المقاول للانذار المذكور أو من تاريخ اعادة ضمان حسن الاداء  28نهاء نافذا بعد مرور )ويعتبر الا

 2004( لسنة 87اليه من قبل صاحب العمل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )

 او اي قانون يحل محله . 

( تسعون يوما لاسباب خارجة عن ارادته وفق 90اذا تعذر على المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تتجاوز )  -ب

 للشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .  

 اذا اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا واتفق الطرفان على الانهاء .    -ج

ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول ”الفقرة”لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذهثانيا : لايحق 

 (16/2اخر،او لتفادي انهاء المقاولة من المقاول بموجب الفقرة  )

(، ومن ثم تتم  16/3ثالثا : بعد هذا الانهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام الفقرة )

 ( 16/4 (تسوية حساباته بتطبيق احكام الفقرة  

 

 

 

 

 

 



 ممارسات الاحتيال والفساد :  - 15/6

إذا اتضح لصاحب العمل ممارسةة المقةاول لاي مةن ممارسةات الفسةاد الاداري أو الاحتيةال أو التواطةؤ أو القهةر أوالاعاقةة  

يوما بعد اشعار المقةاول بةذلك انهةاء  14لك يحق لصاحب العمل وخلال اثناء المنافسة للحصول على العقد او تنفيذه، عند ذ

 ( .15/2العقد و أبعاده عن  الموقع وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان الأبعاد  قد تم بموجب الفقرة )

التواطؤ أو القهر أو الاعاقة واذا اتضح بان اي من مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو 

 .(6/9) خلال تنفيذ الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً لاحكام الفقرة

 يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لغرض هذه النصوص:

ة للتةأثير "الممارسات الفاسدة" وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشةر أي غةرض ذي قيمة -1

 على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد

 تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد” "ممارسات احتيالية -2

اء، بعلةم أو دون علةم صةاحب العمةل تعني أي تخطيط أو تنسيق بةين اثنةين او اكثةر مةن مقةدمي العطة” "ممارسات التواطؤ -3

 بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.

تعنةةي إيةةذاء أو التهديةةد بإيةةذاء، بشةةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر، الأشةةخاص أو ممتلكةةاتهم للتةةأثير علةةى ” "ممارسةةات قهريةةة -4

 مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد

لمتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجب الأدلةة اللازمةة الأتلاف ا : ممارسة الأعاقة وتعني -5

للتحقيةةق او الأدلاء بشةةهادة زور للمحققةةين لإعاقةةة اجةةراءات التحقيةةق مةةن قبةةل المشةةتري فةةي ممارسةةات الفسةةاد الاداريةةة أو 

قديم أيةة معلومةات تتعلةق الاحتيال أو التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أوالتحرش أو أعاقة أي طرف أو منعه من ت

 بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المادة السادسة عشر : توقف العمل وانهاء العقد من المقاول

 

 

 حق المقاول في توقف العمل  :  - 16/1

( او اذا لم يتقيد صاحب العمل 14/6اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة ) 

(، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة لا تقل عن 14/7بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام الفقرة )

مل )او ان يبطئ عملية التنفيذ( ما لم وحتى يتسلم المقاول  السلف، او يتم ( يوما الى صاحب العمل  ، ان يعلق الع21)

 الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار . 

(، 14/8ان اجراء المقاول هذا، سوف لايؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة )

 ( . 16/2عقد عملا باحكام الفقرة )و لا بحقه في انهاء ال

اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف 

 العمل المعتاد وباسرع وقت ممكن عمليا. 

العمل )او ابطاء عملية التنفيذ( بموجب احكام هذه اما اذا تكبد المقاول تاخيرا في مدة الانجاز و/او كلفة ما نتيجة لتوقف 

 ، بخصوص : ا"الفقرة" فعليه ان يرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته بشانه

  .(8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير، اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ) .أ

 ، لاضافتها الى مبلغ العقد.  اي كلفة كهذه  .ب

( للاتفاق عليها او 3/5وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة )

 اجراء التقديرات بشان هذه الامور .

 

 انهاء العقد  من قبل المقاول  :     – 16/2

 يحق للمقاول انهاء العقد في الحالات الاتية : 

( يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات 56اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال ) .أ

  .المدعمة

( يوما من انقضاء المدة التي يتعين 42اذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال ) .ب

( )باستثناء الاستقطاعات المتحققة  بخصوص مطالبات 14/7احكام الفقرة ) على صاحب العمل الدفع خلالها بموجب

  (.2/4) صاحب العمل بموجب الفقرة

اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية بأداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس على  .ج

  .ذ العقدالتوازن الاقتصادي للعقد و/او على قابلية المقاول لتنفي

 ( المتعلقة بالتنازل.1/6اذا اخل صاحب العمل في الالتزام باحكام الفقرة ) .  د

  .(8/7اذا حدث توقف مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة )  هـ.

ً  أو وضع تحت  .و التصفية ، او فقد السيولة، او صدر امر قضائي اذا تبين أن صاحب العمل قد اصبح مفلسا او او معسرا

بتحويل امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف حارس 

)  قضائي أو أمين او مدير لصالح دائنيه، او قد حدثت اية واقعة او نشاط  له نفس التاثير لاي من هذه الافعال او الحوادث

 بموجب القوانين الواجبة التطبيق(.

 (8/1) .  في حالة عدم أستلام المقاول لاشعار المهندس باتفاق الطرفين في تحقيق شروط المباشرة بالاشغال بموجب الفقرةز

 )المباشرة بالاشغال(.

، ان ينهي العقد، الا ( يوما14ففي اي من هذه الحوادث او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة )

 انه يمكن للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت اي من الحالتين )و( او )ز( اعلاه . 

 ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يضر باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب.

 

 

 

 

 



 لمقاول : التوقف عن العمل وازالة معدات ا  - 16/3

(، 15/5بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة )

 (، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي : 16/2او بانهاء العقد من المقاول بموجب احكام الفقرة )

كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه من المهندس لغرض حماية  التوقف عن تنفيذ اي عمل، الا اذا .أ

 الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الاشغال.

 والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه.  المواد تسليم وثائق المقاول )والوثائق المتعلقة بالعقد( والتجهيزات الآلية و .ب

 إزالة كل مستلزمات التنفيذ الاخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان يغادر الموقع.  .ج

 

 الدفع عند انهاء العقد :  - 16/4

 يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد   قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :

 المقاول. اعادة ضمان حسن الاداء الى .أ

 .دفع المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاء .ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة السابعة عشر : المخاطر والمسؤولية
 

 الغرامات :  - 17/1

ووكلائهم ضد جميع المطالبات يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده 

 والاضرار والاعباء والنفقات )بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي(، وذلك فيما يتعلق بما يأتي :

 

الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او  .أ

تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال  بسبب تصاميم المقاول )ان وجدت(، أو عن

 او الفعل المتعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. و...

 

فيه هذا الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية )فيما عدا الاشغال( وذلك الى المدى الذي يكون  .ب

 الضرر او الخسارة :

 

 ناجما عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول )ان وجدت( أو تنفيذ واكمال الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.  .1

 

ما لم يكن ذلك وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من  .2

 وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. 

 

او خسائر او  و يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار

 نفقات )بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي( بخصوص ما يأتي :

 

الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب  .1

 العمل او افراده او اي من وكلائهم. 

 

( من الفقرة 3، 2، 1-التغطية التأمينية، المنوه عنها في الفقرات )د أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناه من .2

(18/3 .) 

 

 أعتناء المقاول بالاشغال :  - 17/2

يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور "شهادة 

(، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب 10/1انها قد صدرت( بموجب الفقرة ) الأستلام  الأولي للأشغال" )او تعتبر

العمل، وينطبق هذا المفهوم على اي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة الاستلام الاولي للاشغال" )او تعتبر انها 

 قد صدرت( بخصوصه. 

 

وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية باي عمل متبق بالتاريخ المحدد 

 في "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية. 

خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها،  اذا لحق بالاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول اي ضرر او خسارة

لاحقا(، فانه يتعين على المقاول ان يصلح تلك  (17/3لاي سبب من الاسباب )باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة )

الخسارة او الضررعلى حسابه الخاص و مسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة 

 للعقد. 

 

ويظل المقاول مسؤولا عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال المقاول بعد صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال 

بشأنها، وعن اية اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة 

 كان المقاول مسؤولا عنها.

 

 

 



  صاحب العمل  ) المخاطر المستثناة( :مخاطر   - 17/3

 هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ الاشغال : في ادناهإن المخاطر المدرجة 

 

 الحرب او الاعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب او لم تعلن( او الغزو، او افعال الاعتداء الاجنبي. .أ

 

من مستخدمي المقاول أو الثورة او العصيان او الاستيلاء على  التمرد او اعمال الارهاب اوالتخريب من اشخاص ليسوا .ب

 الحكم بالقوة، او الحرب الاهلية في الدولة. 

 

 الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة من  اشخاص ليسوا من  مستخدمي المقاول.   .ج

 

المتفجرة او الاشعاعات الايونية او التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ماهو  الموادالاعتده الحربية، او  .د

 المتفجرة او الاشعاعات.  الموادناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او 

 

 الصوت. موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت  او بسرعة تفوق سرعة .ذ

 

 استخدام صاحب العمل او اشغاله لاي جزء من الأشغال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه في العقد. .ر

 

تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من قبل اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنهم.  .ز

 و...

 

أية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لايمكن توقع اتخاذ الاجـــــراءات الوقائية المناسبة ضده من  .س

 مقاول متمرس. 

 

 تبعات مخاطر صاحب العمل :  - 17/4

ت التنفيذ او ( في اعلاه أية خساره او ضرر للاشغال او مستلزما17/3اذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة )

وثائق المقاول، فانه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، وان يصحح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى 

 الذي يطلبه المهندس.

واذا تكبد المقاول تاخرا في التنفيذ بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى 

 المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، بخصوص : 

 

  .(8/4تمديد مدة الاكمال لقاء ذلك التاخير، اذا كان الاكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ) .أ

 

 يضاف الى الكلفة . ( اعلاه17/3للحالتين )و، ز( الواردتين في الفقرة ) اي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد .ب

( بالاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان 3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة )

 هذه الامور.

 

 رية والصناعية :حقوق الملكية الفك  - 17/5

يعني مصطلح "التعدى" في هذه الفقرة : اي تعد )او ادعاء بالتعدي( على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة 

او حقوق التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية 

 بالاشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة" اية مطالبة )او اجراءات للمطالبة( بادعاء حصول تعد ما.المتعلقة 

( يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر 28اذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال )

 هذه "الفقرة". الطرف الاول )في هذه الفقرة( متنازلا عن حقه في التعويض بموجب احكام

 دعاء بالتعدي، اذا كان الادعاء :يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ا

 

 قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او... .أ

 

 ناتجا عن استخدام صاحب العمل لاية اشغال : .ب



 او... ،استنتاجه من العقدلغرض غير المقصود منها، او مما يمكن   .1

 

متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل "تاريخ توقيع العقد" او انه  .2

 منصوص عليه في العقد. 

 

 متعلقة : البة اخرى قد تنشأ عن او تكونيتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مط

 

 ة او استعمال او بيع اواستيراد اي من مستلزمات التنفيذ. بصناع .أ

 

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤلا عنه. .ب

 

اذا استحق أي طرف تعويض بموجب احكام هذه "الفقرة"، فانه يتعين على الطرف المعوض التفاوض على حسابه لتسوية 

الطرف الاخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على  الادعاء بالاجراءات القضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى

طلب الطرف المعوض وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون 

مجحفا بحق الطرف المعوض، الا اذا كان هذا الطرف المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء 

 لى طلب من الطرف الاخر. ع

 

 تحديد المسؤولية :  - 17/6

لا يعتبر اي طرف مسؤولا تجاه الطرف الاخر ازاء فقدان استخدام اي من الاشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان 

بسبب الفرصة للحصول على عقود اخرى، او لاي ضرر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف الاخر 

 وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة( 8/6)العقد، باستثناء ماتم النص عليه في الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة

 ، الغرامات بموجب الفقرة(16/4) ، الدفع عند الانتهاء بموجب الفقرة5/15، الدفع بعد انهاء العقد بموجب الفقرة (11/2)

 ، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرةب( -17/4) الفقرة، تبعات مخاطر صاحب العمل بموجب (17/1)

(17/5)  . 

ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز 

للعقد كما هو محدد في الشروط المبلغ الناتج عن حاصل ضرب المعامل الذي يزيد او يقل عن واحد في المبلغ المقبول 

 الخاصة او المبلغ المقبول للعقد في حالة عدم الاشارة الى ذلك المعامل في الشروط الخاصة بأستثناء ما يأتي :

 ( 4/17التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة).  

 (4/18المقدمة مجانا منه، بموجب الفقرة ) المواد معدات صاحب العمل و.  

 (17/1موجب الفقرة )الغرامات ، ب. 

 ( 17/5حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة). 

ولا تحد احكام هذه "الفقرة" من مسؤولية الطرف المخل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بلا 

 مبالاة من قبله .

 

 :   أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل  - 17/7

المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن العناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع )اذا وجدت( وكما على 

هي محددة في المواصفات ابتداء من تاريخ  تسليم الموقع الى المقاول والى غاية تاريخ الاخلاء بسبب اخلاء الاشغال )أن  

 لمحدد في شهادة الاستلام الاولي للاشغال(.كان الاخلاء يتم في تاريخ لاحق للموعد ا

وأذا حدث أي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عنها ناتج عن أي سبب مهما 

كان الا انه لايعود الى صاحب العمل. يتعين على المقاول وعلى نفقته الخاصة أصلاح الاضرار وتعويض الاجزاء 

 وحسب متطلبات المهندس. المفقودة

 

 

 

 

 



 المادة الثامنة عشرة : التأمين
 المتطلبات العامة للتأمينات :  - 18/1

لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة  –يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة"  

 التأمين المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة. 

يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب حيثما 

العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه 

 ذه "المادة" من احكام.الشروط المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في ه

حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى 

المقاول بحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون 

 لاولوية على الشروط الورادة في هذه المادة.للشروط المتفق عليها ا

اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك )اي للطرفين مجتمعين(، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية 

تعويضات لكل طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم 

 "لمشتركين اضافيين" اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : 

 ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. .1

لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر  .2

 مع تلك الجهة التأمينية. 

 للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.  .3

ة تأمين ضد الخسارة او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة كما يشترط في كل وثيق

 والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. 

ي الشروط الخاصة )والتي يتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة ف

 يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة( ما يأتي  :

 اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة.  .أ

( والتأمين ضد اصابة الاشخاص 18/2نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة ) .ب

 (.18/3متلكات بموجب الفقرة )وتضرر الم

كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم 

 تقديم الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. 

في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم  يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة

 الجهة التأمينية عن اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. 

على موافقة مسبقة من لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول 

الطرف الاخر. واذا قامت جهة تأمينية باجراء )او حاولت اجراء( اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف 

 الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. 

من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق  في  تقديم  اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي 

اثبات  مقبول ونسخ  الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه  يحق  للطرف  الاخر  )باختياره وبدون اجحاف باي من 

يها من اقساط، وعلى الطرف حقوقه او اجراءاته( ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عل

 المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.

ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل 

 العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/اوبموجب اي احكام اخرى في 

صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب  

المؤمن" باستصدار  منه بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف

وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم 

هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، 

 من".يتحملها "الطرف المؤ

( المتعلقة بمطالبات 2/4) ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة

 صاحب العمل.

يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى  

 ولة مؤهلة.شركات التامين في اي د



 التامين على الاشغال ومعدات المقاول : - 18/2

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها  

ان يسري هذا التأمين الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب 

أ( وحتى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام  الأولي  -18/1اعتبارا من التاريخ المطلوب فيه تقديم الاثبات بموجب الفقرة )

 للأشغال".

كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام النهائي 

ية خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" ضد أ

للأشغال"، وضد أية خسارة او ضرر قد يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة 

 الحادية عشرة.

مبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول ب

ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها 

 كمعدات للمقاول.

 يجب ان يراعي  ما يأتي :ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه   الفقرة  

 أن يكون التأمين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن. .أ

ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة  مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين من  .ب

 ل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة.الجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحم

 .(17/3ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة ) .ج

ان يكون مغطياً لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله  .د

ج، ز، ح( من مخاطر -17/3الاشغال، ولكل ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات )لجزء اخر من 

تجارية ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما الشروط الصاحب العمل، فيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها ب

مبلغ ما في الشروط الخاصة، فان هذه الفقرة )د( لا  ، )واذا لم يتم تحديدالشروط الخاصةلا يزيد عن المبلغ المحدد في 

 تنطبق( .

 هـ.   ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي :

اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع )الا انه يجب المحافظة على  .1

لاية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في  غطاء تأميني

 ( لاحقا(.2البند )

اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، اذا كان هذا الجزء الاخر  .2

 واد او التصنيع.  في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او الم

اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن تغطية  .3

 الضرر او الخسارة. 

( فيما يخص التجهيزات الآلية  14/5مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة ) .4

 لمقصود استخدامها في الاشغال. والمواد ا

بان الغطاء التاميني الموصوف في الفقرة )د( اعلاه لم يعد  –بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الاساس"  –اذا تبين 

متوفرا على اسس تجارية ، فانة يتعين على المقاول "كطرف مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان 

 ل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ : الموضوع، مرفقا به التفاصي

للحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية التي يكون  -(2/4مع مراعاة احكام الفقرة ) –مستحقا  .1

 المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية. 

ة ، انه قد صادق على الغائها من التامين يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجاري .2

 (. 18/1بموجب احكام الفقرة )

 التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :   - 18/3

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب أية وفاة او اصابة جسدية او أية خسارة او 

او باي  (18/2) مادية )باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرةضرر يمكن ان يلحق بأية ممتلكات 

(، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل 18/4اشخاص مؤمنين بموجب احكام الفقرة )

 صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال". 

لكل حادث عن المبلغ المحدد في الشروط الخاصة، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد  يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين

 مرات الحدوث، )واذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة لا تطبق(. 

 واردة في هذه " الفقرة" : ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات ال



 ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول "كطرف مؤمن".  .أ

 ان يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين.  .ب

ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ  .ج

 ( والناجمة عن تنفيذ المقاول للعقد.(18/2)المقاول لاشغال العقد، ) باستثناء الاشياء التي تم تامينها بموجب الفقرة : 

 سؤولية الى المدى الذي قد تنشا معه عن : وعلى الرغم من ذلك فانه يمكن استبعاد الم .د

حق صاحب العمل في ان ينفذ الأشغال الدائمية على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه الارض  .1

 لاغراض الأشغال الدائمية. 

 فيها.الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح اية عيوب  .2

 ( ما لم يكن الغطاء التاميني لها متاحا بشروط تجارية.17/3اية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة ) .3

 

 التامين على مستخدمي المقاول :   - 18/4

يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات 

)بما فيها اتعاب ومصاريف التقاضي( التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او 

 اي من العاملين لديه .

يجب  ان يشمل التأمين صاحب العمل والمهندس  عن أية مطالبات عن الغرامات  والخسارة والاضرار  واية مبالغ ناتجة 

وباء او الموت لاي من منتسبي المقاول باستثناء ان هذا التامين قد لا يتضمن الخسارة عن الاصابة أو المرض أو ال

 والغرامات  الناتجة عن اي تصرف او اهمال من صاحب العمل او ممثليه.

يجب ادامة هذا التامين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما 

نسبة لمستخدمي اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الثانوي ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤولا عن الالتزام بال

 باحكام هذه المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة
 تعريف القوة القاهرة :   - 19/1

 هذه "المادة" اي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ :يعني مصطلح "القوة القاهرة" في 

 انه خارج عن سيطرة أي طرف.  -أ

 انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتحرز منه قبل ابرام العقد.  -ب

 انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتلافاه عند حدوثه. -ج

 انه لا يعزى بشكل جوهري الى الطرف الاخر. -د

تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الاتية، طالما ان القوة القاهرة يمكن ان 

 تحققت فيها الشروط المدرجة أعلاه )أ، ب، ج، د( جميعها :

 الحرب أو الاعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن(، أو الغزو، أو افعال الاعداء الاجانب.  -1

أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على  التمرد أو اعمال الارهاب -2

 الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية.  

الاضطرابات أو المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابات أو الحصار من قبل أشخاص من غير افراد  -3

  المقاول.

تفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى الى الأعتدة الحربية أو المواد الم -4

 استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات. 

 كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الاعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.   -5

 القاهرة :الاشعار بوجود القوة   - 19/2

اذا تعذر على أحد الطرفين )أو سيتعذر عليه( اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه 

ان يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك 

( يوما من بعد التاريخ 14أو سيصبح( متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال )الالتزامات التي اصبح )

 الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية )أو يفترض فيه أنه قد درى( بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة. 

طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من  يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات المنوه عنها

 ادائها. 

المادة يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى  هذهوعلى الرغم من أي حكم آخر في 

 الطرف الآخر استحقاقاته بموجب العقد. 

 

  واجب التقليل من التأخر :  - 19/3

يتعين على كل طرف ان يبذل قصارى جهوده ، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، 

 كنتيجة للقوة القاهرة. 

    كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.  

 تبعات القوة القاهرة :  - 19/4

أي من التزاماته الجوهرية بموجب العقد نتيجة القوة القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عملا  اذا منع المقاول من أداء

 (، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مستحقا للمطالبة بما يأتي : 2/19باحكام الفقرة )

 و.... (8/4أخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة )تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد ت  -أ

شاملة كلفة اصلاح او اعادة تنفيذ الاشغال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف بسبب استرداد أية كلفة كهذه  -ب

اذا  ،(18/2( و )18/1 )اي من القوى القاهره  للمدى الذي لا يمكن تعويضها من خلال وثيقة تامين المشار اليها بالفقرة

 ( من هذه المادة.19/1من الفقرة )( 4,3,2الموصوفة بالبنود )حصل أي من الاحداث 

( للاتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف 3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة )

 المذكورة. 

 الثانوي :القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول   - 19/5

اذا كان أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالاشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية  

، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الاوسع للقوة القاهرة لا تعفى هذه المادةاو شروط أوسع من تلك المحددة في 

 المادة.  هذهولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام  المقاول في حالة عدم أدائه

 

 



 

 

  تسوية المنازعاتالمادة العشرون : 
 

  -كما يلي:يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد  -1

 

التوافق )وديا( ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقـد والمتعاقد معها وفق  -أ

 وبنود العقد ويعد محضر بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة التعاقد . النافذةإحكام القانون والتعليمات 

 

يكون وفقا للإجراءات المحددة في شروط المناقصة او والتحكيم الوطني  اللجوء الىعند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم  -ب

 وكما مشار اليه في الشروط الخاصة. 1969( لسنة 83بقانون المرافعات المدنية رقم )

 

 إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه. -ح

 

يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقاً لأحد الأساليب المنصوص عليها    -2

 قصة.في هذه المادة وفق شروط التعاقد المتفق عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق المنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


