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 مقدمة
 

او اي  2004نة لس 87وثيقة المناقصة هذه وفقاً لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم  تطبيقيتم  -1
ً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذةقانون يحل محله  لعامة اوازنة وتعليمات تنفيذ الم ووفقا

 الاتحادية.
مارية / ة الاستثالممولة من الموازنة العامة الاتحادي مشاريعالتنفيذ  عند هذه المناقصةتنطبق وثيقة  -2

(  خمسة ملياراتدون التي تقدر قيمتها ) و –الجارية والتشغيلية وتستخدم للمشاريع صغيرة الحجم 
لكميات داول اتتوفر لدى صاحب العمل الوثائق الفنية الكاملة لها )المخططات وج عندما ,دينار عراقي

و  لأشغالاوتكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ و تنفيذ  مواصفات الفنية(و ال
 .نةالنصب وأجراء الفحوصات و أختبارات الأستلام وتسليم الأشغال الى صاحب العمل و الصيا

ط مع طية التخوزارالتي أصدرتها وثيقة المناقصة العامة لعقود الأشغال  أن هذه الوثيقة لا تختلف عن -3
 الاخذ بنظر الاعتبار تبسيط المعايير بما ينسجم مع حجم ومبلغ العمل المطلوب تنفيذه.

 طبق هذه الوثيقة عند تنفيذ الاشغال بواسطة عطاءات وطنية.ت -4
 

  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



3 

 

 
 
 
 
 
 

 

 جمهورية العراق
 

 

 

 

 المناقصةوثيقة 
 

 لتنفيذ الاشغال
  

 
 
 

 في مصفى البصرة  2فائضة عدد/انشاء سقائف المواد ال
 

 شركة مصافي الجنوب )شركة عامة(   وزارة النفط /  عاقد:      جهة الت

   
    ى البصرة في مصف 2سقائف المواد الفائضة عدد/انشاء   :المناقصة /اسم المشروع 

 
 عامة محلية 577/2026     :  المناقصة رقم

 
 الراسمالية الموازنة  :مرجع المشروع

 
  2026/ 5 /20 :المناقصةيخ إصدار وثيقة تار
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  577/2026المناقصة العامة المحلية   /م

   في مصفى البصرة  2سقائف المواد الفائضة عدد/انشاء 
 الرأسمالية على الموازنة   اول إعلان  

 

شرررررركة مصرررررافي الجنررررروب/ شرررررركة عامرررررة بررررردعوة أصرررررحاب الشرررررركات يسرررررر  .1
 لاه علررررى كن يكررررون المراجررررع المررررديرـــررررـعالمناقصررررة أ والمكاتررررب للاشررررترا  فرررري 

أو مخرررول  ومصرردقه مررن كاترررب العرردل ةالمفرروأ أو وكيررل لررره بوكالررة رسررميه صرررادر
 .  عن الشركة مزود بكتاب رسمي يتضمن رقم ووصف المناقصة

ائق ع قيمرة البيرع للوثرـرـم طلب تحريرري معنرون كلرى قسرم العقرود والمشرتريات ودفــتقدي .2
راقري ألرف دينرار ع وخمسرونتان ( مائدينار  250.000) ــة لغة للمناقصة الباــالقياسي

مررع صررورة مررن هويررة وبالامكرران شررراءها مررن المنصررة الالكترونيررة الموحرردة للاعررلان 
 علرى ان لايقرل راسرمال الشرركه عرن ةوشرهادة تسسريا الشررك النافذة تصنيف المقاولين

 . ( اثنان مليار دينار عراقي2)
  ( ثلاثة عقود قيرد التنفيرذ مرع شرركتنا لغررأ كشررا 3مشاركة أي شركة لديها ) عدم  .3

الشرركات وكتاحرة الفرصرة أمرام الشرركات الناشرئة حسرب تعليمرات  أكبر عدد ممكن من
 وزارة التخطيط الأخيرة .

   وسرررتمائة وسرررتة عشررررمليرررار ( فقرررط 1.616.000.000لرررغ )الكلفرررة التخمينيرررة تب  .4
 مليون دينار عراقي .

اثنررررررررران  ( فقرررررررررطدينرررررررررار32.320.0000)برررررررررة التسمينرررررررررات الأوليرررررررررة المطلو .5
دينرررررار عراقررررري صرررررادرة مرررررن  الرررررف  وعشررررررون  ثلاثمائرررررة و مليرررررون  ثلاثرررررون و

يومرررررا بعرررررد  28ونافرررررذ لغايرررررة  معتمرررررد لررررردى شرررررركة مصرررررافي الجنررررروب مصررررررف
 انتهاء نفاذية العرأ التجاري .

لمقررردمي العطررراء الررررالبين فررري الحصرررول علرررى معلومرررات كضرررافية زيرررارة الموقرررع  .6
يرررررررة أوللاستفسرررررررار عرررررررن (  www.src.gov.iq)         للشرررررررركة الالكترونررررررري 

 )نا علرررررررررررى البريرررررررررررد الالكترونررررررررررري التررررررررررراليتمعلومرررررررررررات يمكرررررررررررنكم مراسرررررررررررل
contracts@src.gov.iq . ) 

شررركة عامررة / لرفررة  –تسررليم العطرراءات فرري مقررر شررركة مصررافي الجنرروب  يررتم .7
شررر عثانيررة سررتلام العطرراءات السرراعة اللجنررة فررتع العطرراءات المحليررة و خررر موعررد لا

, وفرررري حالررررة مصررررادفة يرررروم  2026/   6   /  29   ظهررررراً ليرررروم الغلررررق المصررررادف
لررري الغلرررق عطلرررة رسرررمية يسرررتمر الاعرررلان الرررى مابعرررد العطلرررة ويعتبرررر اليررروم الرررذي ي

 وسيتم رفأ العطاءات المتسخرة . العطلة  خر يوم لغلق المناقصة
 ين فري المناقصرة السراعةانعقراد المرؤتمر لاجابرة علرى استفسرارات المشراركسيكون  .8

فرري مقررر الشررركة الكررائن فرري محافظررة   2026 /6  / 22 يرروم  العاشرررة صررباحا 
 البصرة / الشعيبة .

الكشف الموقعي من قبل المناقصين وتوقيع محضر مشتر  برذل  قبرل موعرد اجراء  .9
 للق المناقصة.

ة يررررالرابررررع مررررن الوثيقررررة القياسررررية بعررررد ملرررر  المواصررررفات الفن جررررزءليررررتم تقررررديم ا .10
الرابررررع حصررررراً ( وحسررررب  قسررررمالمسررررعرة )ضررررمن ال المطلوبررررة وجررررداول الكميررررات

ة للتسكيرررد علرررى المواصرررفات المطلوبررر جرررزء السررراداماموضرررع فررري الوثيقرررة وتقرررديم ال
ومختومرررة علرررى جميرررع اوراقهرررا ومغلفرررة فررري ظررررف واحرررد  ةعلرررى ان تكرررون موقعررر

موبايررررل  مغلرررق ومختررروم  مثبرررت عليررره العنررروان القررررانوني الكامرررل للشرررركة مرررع رقرررم
للوثيقررررة (  CD) المرررردير المفرررروأ ورقررررم واسررررم المناقصررررة مررررع تزويرررردنا بقررررر  

 ة . كاملة , كضافة لظرف ثاني يتضمن المستمسكات المطلوبة والتسمينات الاولي
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فررررة حررررال عرررردم التررررزام مقرررردمي العطرررراءات بمررررا تتطلبرررره الوثيقررررة القياسررررية بكافرررري  .11
ة ذلرر  د عطرراءه ممررا يقتضرري مراعرراالرابررع منهررا فسرريتم اسررتبعا جررزءهررا لإمررلاء الجزائأ

 عند التقديم .
سررررريا الشرررررركة , المحضرررررر سشرررررهادة تالمستمسررررركات المطلوبرررررة عنرررررد التقرررررديم    .12

 ةالهويررررر, تصرررررنيف المقررررراولين النافرررررذة هويرررررة , سررررريا سقررررررار الت, سررررريا سول للتالأ
ييرررد سررركن مصررردو خرررا  بعنررروان الشرررركة ست ,سرررتخدام الررررقم الضرررريبي كو ةالضرررريبي

اب طاقرررة التموينيرررة عرررن المررردير المفررروأ للشرررركة او المكترررب , كتررر, تسييرررد حجرررب الب
لاشرررترا  فررري المناقصرررات معنرررون الرررى لالضررررائب  ةعررردم ممانعررره مرررن الهيرررسة العامررر

 شركة مصافي الجنوب ,  براءة ذمه من دائرة الضمان الاجتماعي .
مقردمي العطراءات مرن القطراعين ) العرام والخرا  ( تزويرد شرركتنا بررقم يلتزم  .13

واسم المصرف والفرع الذي تم فتع الحساب (  IBANب المصرفي للشركة )الحسا
 فيه لغرأ اجراء التحويل المالي اليه .

يجررررب مراعرررراة تقررررديم السرررريولة النقديررررة المطلوبررررة فرررري الجررررزء الثالرررر  مررررن  .14
 الوثيقة القياسية وخلاف ذل  سيتم استبعاد العطاء .

ن الثالررررر  مررررر جرررررزءليجرررررب مراعررررراة تقرررررديم السررررريولة النقديرررررة المطلوبرررررة فررررري ا .15
 .الوثيقة القياسية وخلاف ذل  سيتم استبعاد العطاء 

( يررررررروم مرررررررن تررررررراري  للرررررررق  90تحديرررررررد مررررررردة نفاذيرررررررة العطررررررراء بفتررررررررة  )  .16
 المناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي  .

فررررررتع العطرررررراءات بحضررررررور مقرررررردمي العطرررررراءات أو ممثلرررررريهم الرررررررالبين سررررريتم  .17
شرررركة عامرررة / لرفرررة لجنرررة فرررتع  –ي الجنررروب بالحضرررور كلرررى مقرررر شرررركة مصررراف

 السرراعة فرريالتررالي  السرراعة الواحرردة ظهررراً او اليرروم اليرروم نفررا العطرراءات المحليررة فرري
 .التاسعة صباحاً 

تقررررررررديم الشررررررررركات شررررررررهادة خاصررررررررة بسجتيازالعرررررررراملين لررررررررديهم  ضرررررررررورة  .18
) السرررررررررلامة والصرررررررررحة والبيئرررررررررة ( او ادخرررررررررالهم بررررررررردورات  HSEدورات الرررررررررـ 
 خمسرررررون الرررررف 50.000ي تقرررررام فررررري مقرررررر شرررررركتنا مقابرررررل كلفرررررة )السرررررلامه والتررررر

دينررررررار عراقرررررري للشررررررخ  الواحررررررد ( وتزويرررررردهم ببررررررا  تعريفرررررري بعررررررد اجتيررررررازهم 
 الدوره وقبل الشروع بتنفيذ الاعمال داخل الشركة.  

 الشركة لير ملزمة بقبول أوطس العطاءات . .19
واجرررررور ارشرررررفة اعرررررلان  اخرررررر لمناقصررررره أجرررررورايتحمرررررل مرررررن ترسرررررو عليررررره  .20

د بالاضررررررافة الررررررى تسررررررديعقررررررد فرررررري المنصررررررة الالكترونيررررررة الموحرررررردة للاعررررررلان ال
( عشررررررررة  لاف دينرررررررار ورسرررررررم طرررررررابع  بنسررررررربة 10,000رسرررررررم عررررررردلي بمبلرررررررغ )

( مررررررن قيمررررررة  0.0005ورسررررررم هندسرررررري بنسرررررربة ) ( مررررررن قيمررررررة العقررررررد 0,003)
 .العقد قبل توقيع العقد 

ة طنيرررررسررررريتم تنفيرررررذ العطررررراء مرررررن خرررررلال اجرررررراءات العطررررراءات التنافسرررررية الو .21
 . 2014( لسنة  2التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) 

 لجهرررررة التعاقرررررد الحرررررق فررررري الغررررراء المناقصرررررة فررررري أي مرحلرررررة مرررررن مراحلهرررررا .22
قبرررررل صررررردور كتررررراب الإحالرررررة بنررررراءً علرررررى أسرررررباب مبرررررررة دون تعرررررويأ مقررررردمي 

 العطاء .
 نعلرررررى مقررررردم العطررررراء عنرررررد ابررررررام العقرررررد وللعقرررررود التررررري يزيرررررد مبلغهرررررا عررررر .23

( شرررررررتلة زراعيرررررررة  1000مليرررررررار دينرررررررار عراقررررررري , تجهيرررررررز وزارة الزراعرررررررة ب)
وحسررررررررب الانررررررررواع والمواصررررررررفات الترررررررري تحررررررررددها وزارة الزراعررررررررة علررررررررى ان 

(عشرررررررة ملايررررررين دينررررررار عراقرررررري  10.000.000لايزيررررررد مبلررررررغ الشررررررتلات عررررررن )
 وعلى ان تستخدم الشتلات كلا حسب محافظتة .
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 سام حسين ولي ح                                                                                                          

 مدير عام شركة مصافي الجنوب  

                                                                                                       

 
 

 المناقصةوثيقة 
 

 المحتويات
 

 

 تعليمات لمقدمي العطاء   ول:الجزء الأ

 

 ورقة بيانات المناقصة  الجزء الثاني:

 

 معايير التقييم والتأهيل  الجزء الثالث: 

 

 إستمارات العطاءالجزء الرابع:             

 

 متطلبات الاشغال  :الخامسلجزء ا

 

  الشروط العامة للعقد           :السادسلجزء ا

 

  وط الخاصة للعقدالشر           :السابعالجزء 
 

  النماذج الموحدة           الجزء الثامن:
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 18 ......................................................................................................... . ضمان حسن التنفيذ33

 18 ........................................................................................................... . الحق بالأعتراأ34

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اءتعليمات لمقدمي العط
 

 عام أ.
 المناقصة ذهيقوم صاحب العمل المعرف في ورقة بيانات المناقصة بطرح ه  1.1 المناقصةنطاق . 1

ها م وصفتلتنفيذ الأشغال كما  في ورقة بيانات المناقصة اورقمه االمثبت اسمهو
 في ورقة بيانات المناقصة بالعطاءات الوطنية.

  المناقصةفي وثائق   2.1
لبريد , ابريدني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي )التعبير  كتابياً  يع -أ

 (, مع كثبات استلامها.الإلكتروني, الفاكا
كذا تطلب السياو ذل , تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكا  -ب

 صحيع.
  اليوم  يقصد به اليوم التقويمي. - 
 يقصد به التسمينات الاولية.  ضمان العطاء  -د

 
 ياناتالمدر  ضمنها المشروع ومصدر التمويل وكما مشار اليه في ورقة ب الموازنة مصدر التمويل. 2

 المناقصة.
 

 الاحتيال والفساد. 3
 

تعاقرد يطلب من مقدمي العطاءات أن يتمسكوا بسعلى المعايير الأخلاقيرة خرلال ال  1.3 
 والتنفيذ.

 يعرف لألراأ هذه الأحكام المصطلحات المبينة أدناه كما يلي   -أ
اسررتدرا  أي  سررة فاسرردة  تعنرري عرررأ أو كعطرراء أو اسررتلام أو ممار -1

على مسؤول عام او  ة, سواء بشكل مباشر أو لير مباشرشيء ذي قيم
مررن قبررل مسررؤول عررام فرري تنفيررذ العقررد ليررؤثر بشرركل سررلبي علررى افعررال 

 الطرف الاخر.
رف يالية  تعني تشوية الحقائق أو كلفالها بهدف خداع الط ممارسة احت -2

التمل  من اخرى او واء للحصول على منفعة مادية او منفعةالاخر س
 التزام ما.

طررؤ   تعنرري أيررة خطررة أو ترتيررب بررين طرررفين أو أكثررر ,  ممارسررة توا -3
بهرردف الوصررول لشرر  ليررر قررانوني )مثررل تقررديم أسررعار عطرراء علررى 

ليرررر  ةبطريقررر رويشرررمل ذلررر  التررراثي (مسرررتويات زائفرررة وليرررر تنافسرررية
 الاخر. على افعال الطرف ةصحيح

يرذاء أو التهديرد بذيرذاء أشرخا  أو ممتلكراتهم الإني  ممارسة قهرية  تع -4
ليرر سرليمة  ةسواء بشركل مباشرر أو ليرر مباشرر وذلر  للتراثير  بطريقر

د على افعال الطرف الاخر مثل التسثير على مشاركتهم في عملية التعاقر
 أو التسثير على تنفيذ عقد.

 ير أو تزوير أو تغيير أو اخفاء ادلةمارسة الاعاقة    تعني  تدم م-5
ي تحقيق أو الادلاء بمعلومات  لير صحيحة لمحققين لاعاقة تحقيق ف

 ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية.
ء قد اشتر  سوا ترفأ التوصية باحالة العطاء كذا تبين أن مقدم العطاءس -ب 

ؤية احتيالية أو تواط فاسدة أو بشكل مباشر أو لير مباشر في ممارسات
 أو قهرية او معيقة اثناء التنافا على العقد.

 بما فيها النافذة التشريعاتسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب   - 
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لاحالة مرشع أي مؤسسة أو فرد  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بحق
و عليه, بما في ذل  كعلان عدم الأهلية, سواء لأجل لير محدد أ العقد

لفترة محددة من الوقت, كذا تبين في أي وقت أن مقدم العطاء قد تورط 
سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل, في ممارسات فاسدة أو احتيالية 
أو تواطؤية أو قهرية او معيقة أثناء التنافا للحصول على العقد أو أثناء 

 تنفيذ ذل  العقد.
 

مقدددموا العطدداءات  . 4
 المؤهلون

في  مقدمي العطاءات المؤهلون أولئ  الذين لم ينطبق عليهم ما ورديقصد ب  1.4
 ( 2.4الفقرات )أ,ب, ,د( من )

 اقـد يستبعد مقدموا العطاءات أدناه من الدخول في اي عقد مع اية جهـة تع  2.4
موضـوع تحت الحراسـة القضـائية او اي مقدم عطاء معسر او مفلـا  -أ

 .توقفت نشاطات اعماله نتيجة لذل 
اي مقدم عطاء ســواء كان شخصــاً طبيعيـاً او معنويـاً أديـن هو او مــدراؤه  -ب

نه عاو مستخدموه باي خرو لقانون العقـــوبات او قانون الضــرائب نجم 
 .المنع من المشاركة في عمليات التعاقدات العامة

لقائمة مدر  في ااي مقدم عطاء تم اقصاؤه مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة ,  - 
ية لمعنبقرار صادرعن الجهة ا السوداء او مدر  في قائمة الشركات المتلكئة

 في وزارة التخطيط عن المشاركة في عمليات التعاقدات العامة , وذل 
 رونيوتتوفر قائمة بهذه الشركات على العنوان الإلكت خـلال مدة الادرا 

 . المحدد في  ورقة بيانات المناقصة
ي فرريثبررت تورطرره فرري تضررارب للمصررالع مررع جهررة أو أكثررر  أي مقرردم عطرراء -د 

 عمليررة تقررديم العطرراء اذا كرران فرري الوقررت الحررالي او فرري السررابق علررى علاقررة
بالاستشرراري, بشرركل مباشررر أو ليررر مباشررر, أو أيررة هيئررة أعرردت التصررميم 

. تعتبر أية هيئة وظفها صاحب العمل  لمشروعوالمواصفات ووثائق أخرى ل
شررارية  لاعمررال المشررروع أو الإشررراف عليرره أو أي  مررن لتقررديم خرردمات است

 توابعه لير مؤهله للدخول في العطاء.
مل يتوجب على مقدمي العطاء كثبات استمرار أهليتهم كلما طلب صاحب الع   3.4

 ذل . 
 

مدددددددؤه ت مقددددددددم . 5
 العطاء

ما كعلى جميع مقدمي العطاء تقديم  نموذ  العطاء و معلومات المؤهلات     1.5
 ً ً لأسلوب العمل وجدولاً زمنيا ً أوليا  واية وردت في الجزء الرابع, ووصفا

 مخططات وخرائط كلما تستدعي الضرورة. 
   ماءاتهفي عط الآتيةعلى جميع مقدمي العطاءات أن يقدموا المعلومات والوثائق  2.5

 نافذة. على ان تكون هوية تصنيف المقاولين العراقيين -أ
مقدم  الوضع القانوني و مكان التسجيل ومكان عملنس  أصلية لوثائق تحدد   -ب

 العطاء الأساسي.
 يد عنلاتزوالتي ثانويين الأشغال التي ستعطى لمقاولين  مقترحات حول بنود - 

ت , اذا سمحورقة بيانات المناقصة في وكما محددةمن كجمالي العقد  30%
 .جهة التعاقد بذل 

ذكر لمتطلبات التالية, ما لم يشركات يجب ان تخضع لالان عطاءات ائتلاف   3.5
 في  ورقة بيانات المناقصة   خلاف ذل 

ه, أعلا 2.5يجب أن يتضمن العطاء كافة المعلومات المذكورة في الفقرة   -أ
 ولكل شري  في الائتلاف.

 ن يتم توقيع العطاء بحي  يلزم كل الشركاء قانونياً.أ  -ب
تكافلية ة التضامنية واليتحمل كل الشركاء, مجتمعين ومنفصلين, المسؤولي - 

 القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.
اء بتسمية ممثل ينوب عن الشرك )الأئتلاف(تولى المشروع المشتر  ي -د

اد ن اعدمالمساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد ابتداء 
 تنفيذ العقد.مرحلة وتقديم و ارساء العطاء و

اء نسخة من اتفاقية ائتلاف الشركات )عقد شراكة( موقع من ترفق مع العط -هـ
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 قبل جميع الشركاء ومصدو حسب الاصول.
   أن الشركات الحكومية في جمهورية العراو تعتبر مؤهلة فقط أذا أثبتت أنها 4.5

 .يا وماليامستقلة قانون -1
 .عمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامةت -2

                                                                                        مقدمي مالتزا في الاعتبار عند تحديد الثانويينخبرة وموارد المقاولين عدم الاخذ ب 5.5
 اقصة.في  ورقة بيانات المن خلاف ذل العطاء بمعايير المؤهلات ما لم يذكر 

عطددداء واحدددد ل دددل . 6
 مقدم عطاء

واحداً فقط, سواء على مستوى فردي أو كشري  في  كل مقدم عطاء عطاءً  يسلم
ثر ي أكفائتلاف شركات. كن مقدم العطاء الذي يقوم بتسليم أكثر من عطاء أو يشار  

ان  سوف يتسبب برفأ كافة العطاءات التي شار  بها )كلاالوقت في نفا من عطاء 
 (.الثانويينالمقاولين  يشملهذا لن 

حب ون صايتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة بذعداد وتسليم عطائه, ولن يك العطاء دإعدا  لفة .7
 العمل بسي حال من الأحوال مسؤولا عن هذه التكاليف أو متحملا لها.

زيدددددددارع الموقددددددد  . 8
ومدددددددؤتمر ماق دددددددل 

 الغلق

 تهنفقويجب أن يقوم مقدم العطاء بزيارة موقع تنفيذ الأشغال على مسؤوليته   1.8
الموقع ومحيطه وتحصيل جميع المعلومات التي قد تكون  ليتفح الخاصة, 

لعمل ضرورية لإعداد العطاء والالتزام بتنفيذ الأشغال على ان يقوم صاحب ا
 بتوفير التسهيلات الممكنة لوصول ودخول مقدم العطاء الى الموقع.

ذا أ الغلقبل يتم دعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين بحضور مؤتمر ما ق 2.8
 أشير الى ذل  في ورقة بيانات المناقصة, أن الهدف من هذا المؤتمر هو

 التوضيع والأجابة على أية أستفسارات تعرأ في تل  المرحلة.
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 لمناقصة اوثائق   ب.
محتويددددات وثددددائق . 9

 المناقصة
حسب  والملحق الصادر ادناه الوارد ذكرها في الاجزاءمن  المناقصةتتكون وثائق 

 تعليمات لمقدمي العطاء من  11لفقرة ا
 تعليمات لمقدمي العطاء   الجزء الأول 
 ورقة بيانات المناقصة   الجزء الثاني 
 معايير التقييم والتسهيل  الجزء الثال   

 استمارات العطاء      الجزء الرابع               
 متطلبات الاشغال   الخاماالجزء 
  روط العامة للعقدالش            الساداالجزء 
  الشروط الخاصة للعقد            السابعالجزء 
  نماذ  الموحدةال            الثامنالجزء 

توضدددديح وثددددائق . 10
 المناقصة

ة المناقصرفي حالة الحاجة لتوضريع أو تفسرير أي مرن المعلومرات الرواردة فري وثرائق   
ورقرة ن المرذكور فري يجب على مقدم العطراء أن يراسرل صراحب العمرل علرى العنرواف

ل لاخيببأل يليببأىلى بب ل يببرل  تردببلي  ل ببأىل  يبب لهبب  لويتوجببعلى بب  بيانررات المناقصررة

 قله  ل دبقل لييخل  غ(ل يلمل10شأيطرل يليتمل  تلامهللقبللموىدلمنل عللاليقللىنل)

 خبألل(ليبوملمبنل بلييخ15بب ل)لمبد ل دب يمل  اطبل     منلقصل ل  تيلحبدىلييهبلللبل ندبر

وعلرى  ويقبرلبيلنبل ل  منلقصبرييل  صحفل ولكمللمنصوصلى يب لليبيلنشأل لأىلايل
رده على تلر  الاستفسرارات لكرل مرن اسرتلموا وثرائق  منكرسال نسخة  صاحب العمل

 مباشرة منه بما في ذل  وصف الاستفسار دون بيان مصدره.  المناقصة
 

 وثددددددائق تعددددددديل . 11
 المناقصة

ل

لعطاءات يمكن لصاحب العمل تعديل وثائق قبل حلول الموعد النهائي لتسليم ا  1.11
 .بذل  بذصدار ملحق  المناقصة

 بشكل تحريريسل ري  و المناقصةكن أي ملحق يصدر يصبع جزءا من وثائق   2.11
حب صاعلموا الذين يكون عليهم ان ي   المناقصةمشترين لوثائق ال جميعكلى 

 . تحريرياً العمل باستلامهم الملحق 
م عدادهكعطاء الوقت اللازم لأخذ الملحق في الاعتبار خلال لإعطاء مقدمي ال  3.11

ا للعطاء, على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات كلم
حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة فرعية ذل  او تستدعي الضرورة 

 أدناه. 2.21
ل

ل
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 ج. إعداد العطاءات
ما ككليزية لانوا تعلقة بالعطاء باللغة العربية و/او الكرديةسوف تكون كافة الوثائق الم لغة العطاء. 12

 محددة في ورقة بيانات المناقصة.
الم ونددة الوثددائق . 13

 لعطاءل
   يتكون العطاء الذي يسلمه مقدم العطاء مما يلي    

 الرابع(.في الجزء  وفق الاستماراتعطاء المقاول )  -أ 
 ا تم طلبه., كذ17العطاء الفقرة حسب التعليمات لمقدمي  ضمان العطاء  -ب
 مسعر.الكميات الجدول   - 
 . من قبل مقدم العطاء موذ  ووثائق معلومات المؤهلات المملؤةن  -د
 . المناقصةوصل شراء وثائق  -هـ
 .ورقة بيانات المناقصةفي   كما محددةاية وثائق اخرى  -و

  
ت صفت في التعليماكما و   الاعمالفة كا العطاءالسعر الوارد في يغطي   1.14 أسعار العطاء. 14

 ذير ال, بناءاً على جدول الكميات المسع1.1لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 سلمه مقدم العطاء. 

على مقدم العطاء تثبيت سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي لكافة فقرات الأعمال   2.14
و  ةعرالوحدحدد لها سالفقرات التي لم ي  . كن الموصوفة في جدول الكميات 

 ا عندلن يقوم صاحب العمل بدفع قيمتهبلغ اجمالي من قبل مقدم العطاء, الم
ول مغطاة على حساب الفقرات الأخرى في جد تكاليفها التنفيذ وسوف تعتبر

كن وجد, بالشطب والتوقيع ت. يتم التصحيع في جداول الكميات الكميا
 بالأحرف الأولى والتسري  وكعادة الكتابة. 

ن قبل ملغ المستحقة الجمار  والضرائب والمبا مبالغ كافةشمل مبلغ العطاء ي  3.14
 .على العقدالمقاول بناءاً 

 
عملددددددة العطدددددداء . 15

 والدف 
 

مدددددددددع نفا يددددددددة . 16
 العطاء

  .المناقصة بياناتبالعملة المحددة في ورقة الأسعار  تحديديتم   
 
 

  . انات المناقصةورقة بيالعطاء نافذا للمدة المحددة في  يبقى   1.16
 قد يطلب صاحب العمل, في ظروف استثنائية, من مقدمي العطاء أن يتم   2.16

 الردتمديد فترة نفاذية العطاء لمدة كضافية محددة. يجب أن يكون الطلب و
ً عليه  ر المشاو. مع الأخذ بنظر الاعتبار تمديد نفاذية ضمان العطاء تحريريا

 ( .17اليه في الفقرة )
  

 .قصةورقة بيانات المنا المطلوب في ضمان العطاءتقديم مقدم العطاء  على  1.17  مان العطاءض. 17
في  – ورقة بيانات المناقصةي فماتم تثبيته العطاء حسب  ضمانيكون   2.17

 معتمد مصرفمن صادر أو خطاب ضمان  صورة ص  مصدو أو سفتجة
 ـل متدنافداً لمدة ت ضمان العطاءويجب ان يكون  في داخل العراو أو خارجه,

 يوماً بعد مدة نفاذية العطاء. 28
سيتم رفضه من قبل صاحب  *مقبول ضمانأي عطاء لير مصحوب ب 3.17

ه شركات يجب أن يعرف على أنالبالنسبة لائتلاف  ضمان العطاءو ,العمل
الي ويجب وضع ذل  كتابة كالت مقدم من جميع الشركاء في ائتلاف الشركات

 كات مكون من ....   و   .....  و  ......  .      ائتلاف  شر
سيتم كعادة ضمان العطاء كلى مقدمي العطاءات الذين لم تقبل عطاءاتهم بعد   4.17

 .16عطاء المنصو  عليها في الفقرة نهاية مدة نفاذية ال
تقديم وضمان العطاء لمقدم العطاء الفائز يتم كعادته كليه بعد توقيع العقد  5.17

 التنفيذ المطلوب.ضمان حسن 
 
 
 

ل نر ل ا يمل  ليي ل  منصوصلى يهل لو  شك ير لبل مب غ لىطل  لضملي ل قديم ل  اطل  لمقدم لى   ل  * اقوىلي 

   حكوميرل  نلي  .
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 كذا ما    ضمان العطاءيتم مصادرة  6.17
 سحب مقدم العطاء عطاءه خلال مدة نفاذ العطاء  (أ)
 , أو28قرة لم يقبل مقدم العطاء تصحيع قيمة عطاءه عملاً للف  (ب)
 العطاء الفائز خلال الفترة المحددة في   مقدمأخفق  

 التوقيع على اتفاقية العقد -
 ضمان حسن التنفيذ المطلوب تقديم -

 
 ديلددددة  عطدددداءات. 18

مقددددددددددم   مدددددددددن
 العطاءات

يانات ورقة بفي ا لم يسمع بها بعين الاعتبار م العطاءات البديلةلن تؤخذ   1.18
لية الآ دالتعامل مع العطاءات البديلة فيتم اعتم, اما بخصو   لية االمناقصة

 المبينة في ورقة بيانات المناقصة.
امل ييم شيجب أن تتوفر مع العطاءات البديلة كافة المعلومات الضرورية لتق   2.18 

ات للبدائل من قبل صاحب العمل, بما في ذل  حسابات التصميم, والمواصف
ذات  نشاء المقترحة وتفاصيل أخرىالتقنية, وتفاصيل الأسعار, ووسائل الإ

 علاقة.
 

 العطدددداءنمددددو ج . 19
 وتوقي  العطاء

نها معلى مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية واحدة من الوثائق التي يتكون   1.19
ع م, مغلفا 13العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

ً بو  "نسخة أصلية ".ضوح الوثائق المحتوية على نموذ  العطاء ومعنونا
بالإضافة لذل , على مقدم العطاء تسليم نس  من العطاء, حسب العدد 

جود . في حالة و"نسخ", معنوناً بوضوح ورقة بيانات المناقصةالمطلوب في 
 . تكون هي المعتمدةاختلاف بينها, فذن النسخة الأصلية 

حبر بأو مكتوبة   النس  مطبوعةجميع الأصلية و نسخة العطاء يجب أن تكون  2.19
قدم ملا يمحى, وموقعة من قبل الشخ  أو الأشخا  المخولين بالتوقيع باسم 

 على تعديلاتأو  اضافات أيأن .العطاء, حسب التعليمات لمقدمي العطاء 
العطاءات يجب ان تكون موقعة من قبل الشخ  او الاشخا  المخولين 

   بالتوقيع .
نها ة تعديلات أو كضافات, كلا ما يلتزم ميجب ألا يحتوي العطاء على أي  3.19

أخطاء قام بها مقدم  يعحلتصبتعليمات صاحب العمل أو ما هو ضروري 
 يجب توقيع الشخ  او الاشخا  المخولين.العطاء, وفي هذه الحالة 

كما يتطلب أرفاو تخويل لممثلي المشروع المشتر  موقع من المخولين  4.19
اتب ي المشروع المشتر  كافة مصدو  من  كالقانونيين الممثلين للشركاء ف

 العدل .

 تسليم العطاءات د.
خددددددتم وإ دددددد ق . 20

 العطاءات
م لى مقد. عدأو باليالمسجل تسليم عطاءاتهم بالبريد  اتيمكن لمقدمي العطاء  1.20

ن العطاء وضع  النس  الأصلية وجميع النس  الأخرى من العطاء في مغلفي
ضع بحي  يعنون المغلفان الداخليان بشكل واداخليين ومغلف خارجي واحد, 

   أصلية   و  نس   . 
 يجب أن تكون المغلفات الداخلية والخارجية   2.20

 .ناقصةورقة بيانات المموجهة كلى صاحب العمل على العنوان المذكور في -أ
ورقة بيانات كما هو محدد في  المناقصةتحمل اسم ورقم تعريف -ب

 .المناقصة
 ءات. يراً بعدم فتحها قبل التاري  المحدد لفتع العطاتحمل تحذ  - 
رة وبالإضافة كلى التعريف المطلوب في التعليمات لمقدمي العطاء الفق  3.20

 اسم وعنوان مقدم العطاء الخارجي, يجب أن يحمل المغلف 2.20الفرعية 
حتى يمكن كعادة العطاء لير مفتوح في حال وصوله متسخراً, بحسب 

 .  22قدمي العطاء الفقرة التعليمات لم
حب كما سبق, فلن يتحمل صا وتسشيرهكذا لم يتم كللاو المغلف الخارجي   4.20

 العمل أية مسؤولية عن ضياع العطاء أو فتحه قبل أوانه. 
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الموعددد النهددائ  . 21
 لتسليم العطاءات

 انزمفي التاري  وال تسلم العطاءات كلى صاحب العمل على العنوان المحدد  1.21
  .ورقة بيانات المناقصة المحدد في

لال الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خبتمديد صاحب العمل  يقومقد   2.21
لة كل , وفي هذه الحا11كصدار تعديل حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

 الحقوو والواجبات لصاحب العمل ولمقدمي العطاء التي خضعت في السابق
 لأصلي ستصبع خاضعة للموعد النهائي الجديد.للموعد النهائي ا

 
العطدددددددددددددددددداءات . 22

 المتأخرع
النهائي   صلت كلى صاحب العمل بعد انتهاء الموعدلن تقبل أية عطاءات قد و         

ير كلى أصحابها لوتعاد  21المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 مفتوحة.

 
وت دددددديل سدددددحب . 23

 وتعديل العطاءات
ار يمكن لمقدمي العطاء سحب, أو تبديل أو تعديل عطاءاتهم باعطاء كشع  1.23

 . 21ة خطي قبل الموعد النهائي المذكور في التعليمات لمقدمي العطاء الفقر
ب لق حسيجب أن يكون كشعار مقدم العطاء بالسحب أو التبديل أو التعديل مغ  2.23

ة ت داخلية وخارجيبمغلفا  20و  19 تينالتعليمات لمقدمي العطاء الفقر
 كما هو مناسب.  "تعديل"أو "ت ديل"  أو"سحب " مضاف كليها توضيع 

   ءات.لا يمكن تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطا  3.23
رة مصادالى د النهائي لتسليم العطاءات يؤدي الموع بعدعطاء أي كن سحب   4.23

 . 6.17 حسب الفقرة  الفرعيه ضمان العطاء
ن عخصم أو تعديل على أسعار عطاءاتهم فقط  اجراءيمكن لمقدمي العطاء   5.23 

 تعديل أو تضمينه في العطاء الرئيسي.الطريق تسليم 
 

 فتح العطاءات وتقييمها هـ.

 فتح العطاءات. 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . السرية25

ة لفقرمعمولة حسب ايقوم صاحب العمل بفتع العطاءات بما فيها التعديلات ال  1.24
في الزمان  , بحضور ممثلين عن مقدمي العطاء الذين يقررون الحضور,23

 . ورقة بيانات المناقصةوالمكان المحددين في 
 أولا.  تفتع المغلفات المعنونة  سحب  وتقرأ  2.24
اء, سيقوم صاحب العمل بالإعلان عند فتع العطاءات عن أسماء مقدمي العط  3.24

مع سا ما اءات, والقيمة الإجمالية لكل عطاء, والعطاء البديل )كذوأسعار العط
و أبالبدائل أو تم طلبها(, وأي خصم, وسحب, وبدائل أو تعديلات, ووجود 

, كذا ما طلب ذل , وتفاصيل أخرى مماثلة قد  ضمان العطاء عدم وجود
 يعتبرها صاحب العمل مناسبة. لن ترفأ أية عطاءات خلال فتع العطاءات

ءات البديلة . العطا22تل  المتسخرة تبعا  للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  كلا
تي لم تقرأ وال 23أو التعديلات المقدمة تبعا للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

خلال فتع العطاءات لن يستكمل تقييمها بغأ النظر عن الظروف. أما 
 لير مفتوحة كلىفسوف تعاد  والمستبدلةالعطاءات المتسخرة والمسحوبة 

 مقدمي العطاء. 
ة يقوم صاحب العمل بذعداد محضر بفتع العطاء يتضمن المعلومات المعلن  4.24

 .3.24للحضور حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 
الة لمعلومات المتعلقة بفح  وتوضيع وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات لاحا

 ةلعمليأو أي شخ   خر لير معني رسمياً بهذه االعقد لن تعلن لمقدمي العطاء
طاء ي العحتى يتم كعلان احالة العقد على الفائز حسب التعليمات لمقدم )سرية(

صاحب  . وأية محاولة من قبل مقدم العطاء للتسثير على4.32الفقرة الفرعية 
 طائه.العمل في معالجته للعطاءات أو في قرارالاحالة قد ينجم عنها رفأ لع
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توضددددددددددددددددددددددديح . 26
 العطاءات

ل أي تسهيل عملية فح  العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل أن يسسل
يع لتوضيع عطائه بما في ذل  تفاصيل وحدات الاسعار. كن طلب التوض مقدم عطاء

روأ, المع والإجابة يجب أن يقدما كتابيا دون أن يتم تغيير في سعر أو ماهية العطاء
تشفها اكالتي حسابية الخطاء الأأو السماح به كلا في حدود تصحيع أو اقتراح ذل  

 .28صاحب العمل أثناء تقييم العطاء بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

فحص العطداءات . 27
وتحديدددددددد مدددددددد  

 تجاو ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصحيح الاخطداء . 28
 الحسا ية

 
 
 
 
 
 
 
 

   ة خلال عملية تقييم العطاءاتسيتم اعتماد التفسيرات الآتي 1.27
ق عن المتطلبات المحددة في وثائ   هي الحيود لير الاساسية الانحرافات -أ

 المناقصة.
ي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات هالتحفظات    -ب 

 المححدة في وثائق المناقصة من قبل مقدم العطاء.
يم جزء أو كامل المعلومات لحذف   هي فشل مقدم العطاء في تقدا -  

 والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
كل  على صاحب العمل أن يقرر قبل التقييم التفصيلي للعطاءات ما كذا كان 2.27

 عطاء 
 الجزء الثال  .يحقق معايير الأهلية المحددة في   -أ
 .موقع بشكل سليم -ب
 .كذا كان مطلوباً  ضمان العطاءمرفق به   - 
 . المناقصةجاوب بشكل اساسي مع متطلبات وثائق مت  -د
 بكافة الشروط  المستوفيبشكل اساسي هو العطاء  المستجيبكن العطاء   3.27

 انحراف أو تحفظ ملموا. الانحراف دون المناقصة والمواصفات في وثائق
 أو التحفظ الملموا هو ذل  الذي  

 .عمال؛يؤثر بسي شكل واضع على نطاو ونوعية وأداء الأ  -أ
و صاحب , حقوالمناقصةيحد بطريقة واضحة, وبما لا يتلاءم مع وثائق   -ب

 .العمل أو التزامات مقدم العطاء تحت العقد؛ 
ء الآخرين يؤثر تعديله دون وجه حق على الوضع التنافسي لمقدمي العطا  - 

 . مستجيبةالذين قدموا عطاءات 
فسوف يرفأ من قبل صاحب  بشكل اساسي مستجيبكذا كان عطاء ما لير   4.27

 .العمل 
 

 للتسكد من خلوها من المستجيبةسوف يقوم صاحب العمل بفح  العطاءات   1.28
 الأخطاء الحسابية. وسوف تصحع الأخطاء من قبل صاحب العمل كما يلي 

ً وكتابةً  -أ , سوف تعتمد حيثما وجد اختلاف بين الاسعار المعبر عنها رقما
 بةً.الاسعار المعبر عنها كتا

 حيثما وجد اختلاف بين سعر الوحدة ومجموع الفقرة الناتج عن حاصل  -ي
ا ضرب سعر الوحدة بالكمية, فسوف يعتمد سعر الوحدة كما هو مذكور, م
لم يعتقد صاحب العمل أن هنا  خطس اساسي في وضع العلامة العشرية 
ع في سعر الوحدة, ففي هذه الحالة يعتمد المجموع كما هو مذكور ويصح

 ر الوحدة. سع
ة اذا كان هنال  خطا في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات نتيج - 

تم اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم الفرعية في جدول الكميات ي
لمبالغ اكن   2.28 أعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الاجمالي.
  المذكورة في العطاء سوف تعدل من قبل صاحب العمل

 ر ملزمة لمقدمبالتوافق مع الإجراء السابق لتصحيع الأخطاء, وسوف تعتب -هـ
 العطاء.

  
تقيدددديم ومقارنددددة . 29

 العطاءات
حسب  أساسيبشكل  المستجيبةسيقيّم صاحب العمل ويقارن فقط العطاءات   1.29

 . 27التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 يلي    كماوأثناء تقييمه للعطاءات,  ءبتعديل قيمة العطا صاحب العملسيقوم   2.29
 .28عليمات لمقدمي العطاء الفقرة تصحيع أية أخطاء تبعا للت -أ
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  .اتاستثناء المبالغ الاحتياطية كن وجدت, للطوارئ في جدول الكمي -ب
( 1.27حسب الفقرة ) كجراء التعديل المناسب لأي اختلاف أو انحراف مقبول - 

مات ليأ بديلة تم تسليمها حسب التعأو لعرو من تعليمات لمقدمي العطاءات
 .18لمقدمي العطاء الفقرة 

 سعاركجراء التعديلات المناسبة لتعكا الخصم أو أية تعديلات أخرى على الأ -د
 . 5.23ة حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعي

يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول أو رفأ أي اختلاف أو انحراف أو   3.29
رى لاختلافات والانحرافات والعروأ البديلة والعوامل الأخعرأ بديل. فا

احب أو ينتج عنها فوائد بالنسبة لص المناقصةالتي تتعدى متطلبات وثائق 
  ؤخذ في الحسبان عند تقييم واحالة العطاء.العمل, فلن ت

 

 احالة العطاءو. 
احالدددددة ايير معددددد. 30

 العطاء
قدم ى مال العقد, يحيل صاحب العمل 29 بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة     

 قصةالمناالعطاء الذي تم اختيار عطائه على أنه متجاوب بشكل اساسي لوثائق 
  ذاه, على أن يتمتع مقدم العطاء ومستجيبوالذي قام بتقديم أقل سعر مقيّم 

 ؛4بالأهلية بما يتوافق مع التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  -أ
 ر المطلوبة في الجزء الثال  .المعاييحسب وبالمؤهلات   -ب

حددددددق صدددددداحب . 31
العمدددل  ق دددول أو 
 رفددأ أع عطدداء

جميددددددددددددددددددددد  أو 
 العطاءات

 

فظ صاحب , يحت30على الرلم مما ذكر في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة          
العمل بالحق في قبول أو رفأ أي عطاء, وأن يلغي المناقصة ويرفأ كل 

نية وولية قانالعطاء, دون تحمل أية مسؤ العطاءات في أي وقت سابق لاحالة
ثمن  أعادةو مقدمي العطاءات بمبرراته لذل .مع اعلام , أمام مقدمي العطاء

 شراء وثائق المناقصة الى مقدمي العطاءات في حالة الالغاء. 

عددددددن  نالإعدددددد . 32
احالددددددة العطدددددداء 

 وتوقي  العقد

ل من قب العقد عليه كتابيايتم كعلام مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه باحالة   1.32
ى صاحب العمل قبل انتهاء مدة نفاذية العطاء. وهذا الخطاب )الذي يسم

اول الاحالة( سوف يحدد المبلغ الذي سيقوم صاحب العمل بدفعه للمق كتاب
 الذيلتنفيذ وككمال وصيانة الأشغال من قبل المقاول كما يصفها العقد )و

 العقد (يطلق عليه من الآن وفي العقد  قيمة 
ً ء به رسمياولي بعد ان يتم تليغ مقدم العطا قدعبمثابة الاحالة  كتاب يعتبر   2.32  ا

ضمان حسن صاحب العمل ب الفائز بتزويد العطاء على شرط ان يقوم مقدم
 .33وفق أحكام الفقرة  التنفيذ

لى ك المناقصةصيغة العقد المذكورة في وثائق يقوم صاحب العمل بذرسال   3.32
طاء على مقدم العوبينهما والتي تضم جميع الاتفاقات الفائز  العطاء مقدم

 ومي 14 مدة لاتتجاوز خلالالفائز توقيع العقد واعادته الى صاحب العمل 
 .تاري  التبلغ بالاحالةمن  عمل

مي يقوم صاحب العمل باعلام مقدم العطراء الفرائز بقبرول عطائره و اعرلام مقرد  4.32
عطررراءاتهم فررري الوقرررت نفسررره ونشرررر خلاصرررة العطررراءات الاخررررين بررررفأ 
 بذل .تتضمن المعلومات التالية 

 .مناقصة بالاشترا  فياسم كل مقدم عطاء قام  -أ 
 جلسة فتع العطاء.رأ في سعر العطاء كما ق   -ب
 .حينمع ذكر تسلسل المرش الاسم والسعر المقيّم  لكل عطاء تم تقييمه - 
 اسباب الرفأ.وبيان طاءاتهم أسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت ع -د
 اسم مقدم العطاء الفائز, والسعر الذي أرسي عليه العطاء. -هـ
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ضدددددمان حسدددددن . 33
 التنفي  

ل عم وم( ي14العطاء الفائز كلى صاحب العمل خلال ) مقدم يقدميجب أن    1.33
ة ورقضمان حسن التنفيذ بالقيمة المحددة في الإحالة     كتابمن تسلم  
ويكون هذا الضمان ساري المفعول  بشكل خطاب ضمانو اقصةبيانات المن
ية وتصف وكصدار شهادة الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الصيانةالى ما

 .النهائيةالحسابات 
 من مصرف معتمد في العراو.حسن التنفيذ يصدر ضمان كن   2.33
1.33 ةلفرعيفي الالتزام بمتطلبات الفقرة ا زكذا أخفق صاحب العطاء الفائ  3.33

 .ضمان العطاءيكون ذل  سبباً في كلغاء احالة العقد ومصادرة  
 

الحددددددددددددددددددددددددددددق . 34
 عتراأ الأ

 ملةمنافسة الكاقيدت ال قدم عطاء يعتقد ان وثائق المناقصةلأي مرشع او م 1.34
ب الى استبعاده بشكل لير مناسعادل و بطريقة ادت  المفتوحة بشكل ليرو

لال عادل خعامل بشكل عطاء يعتقد انه لم ي من المنافسة , واي مرشع ومقدم
 ةلحكوميلتعليمات تنفيذ العقود ا الأعتراأ وفقاباجراءات احالة العقد الحق 

 .النافذة
يها بما ف المناقصةووثائق يقة التعاقد وقد يرد الاعتراأ على اختيار طر 2.34

 قد .الع المواصفات الفنية وقرار الاختيار وتقرير لجنة التقييم وقرار احالة
لغ التبمن تاري   عمل ايام سبعة (7تحريريا , خلال ) الأعتراأيقدم طلب  3.34

امها بكتاب الاحالة الى لجنة الاعتراضات في جهة التعاقد والتي تمارا مه
 النافذة.الحكومية وفقا الى تعليمات تنفيذ العقود 
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 ورقة بيانات المناقصة الجزء الثاني:

 

 أ. عام

 مقببببببدميل ا يمببببببل لل1.1

   اطل ل
 شركة مصافي الجنوب / شركة عامة

 اول إعلان :ليقمل لاىلايل

   في مصفى البصرة  2انشاء سقائف المواد الفائضة عدد/ أسم المناقصة:

 

لعامة محلية 577/2026يقمل  منلقصر:

 :لىدىلووصفلمكونل لجد ولل  كميل ل  منلقصرل

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.2

   اطل ل
) الموازنوة       فوي مصوفى البصورة  2د الفائضوة عودد/سقائف الموواانشاء 

ل(الراسمالية 

.جل ا يمبببل ل مقبببدميل2.4

   اطل ل

 وجببدللاةحببرلبل ببمل ل  شببأكل لهيببأل  ممه ببرل ول  ممنوىببرلمببنل  امببلل ببد ل

ل(contracts.dp40@mop.gov.iq)وز ي ل  تخطيطل

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل2.5

   اطل ل

 ميل  اطل لييلىطل   همل:  ما ومل ل  مط وبل قديمهللمنلمقد

نان ( اث 2شهادة تأسيس الشركة ) على ان لايقل رأسمال الشركة عن )  -1

 مليار دينار عراقي ( ) مع الباركود  (

 المحضر الاول للتأسيس ) مع الباركود ( -2

 يس ) مع الباركود (قرار التأس -3

 هوية تصنيف المقاولين النافذة -4

 قط (هوية ممارسة مهنة ) للشركات الاجنبية ف -5

 الضريبيه واستخدام الرقم الضريبي  الهويه -6

 تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة -7

 تب.تأييد حجب البطاقة التموينية عن المدير المفوض للشركة او المك -8

ات في المناقص للاشتراككتاب عدم ممانعه من الهيأة العامه للضرائب  -9

 معنون الى شركة مصافي الجنوب . ) مع الباركود (

 الاحصاء . ن الاجتماعي و دائرة راءة ذمه من دائرة الضماب – 10

 

تقوووديم الشوووركات شوووهادة خاصوووة بأجتيازالعووواملين لوووديهم دورات الووو   – 11

HSE  السلامة والصحة والبيئة ( او ادخالهم بدورات السلامه والتي تقام (

خمسون الف دينار عراقي للشخص  50.000في مقر شركتنا مقابل كلفة )

تزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدوره وقبل الشورو  بتنفيوذ الواحد ( و
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لالاعمال داخل الشركة.  

ا الشددر ات الح وميددة فدد  جمهوريددة العددراق مؤهلددة فقددط أ  تعت ددر – 12
ل: أث تت أنها
 . مستقلة قانونيا وماليا -1

 .تعمل وفق القانون التجارع وقانون الشر ات العامة -2

 
 مقبببدميل ا يمبببل لجل.2.5

   اطل 

لهيل] ىخللندبرلمئوير[  ثلنويينل  دقفل لأى  ل مشليكرل  مقلو ينل

ل

للاينطبق

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل3.5

   اطل 

ت ف ان عطاءات ائلشأكل ليتضمنل:ل أةتلاي  مقدمرلمنلاطل     متط بل ل
 ة :شر ات يجب ان تخض  للمتطل ات التاليال

ة و را الش تعتمد نس ة الشرا ة  ين الشر اء و حسب ما محدد ف  عقد -ب

عدد  على ف  حال لم ت  ر النس ة ف  عقد الشرا ة فيتم القسمة  ينهم

 الشر اء  التساوع .

اتب يعتمد عقد الشرا ة الم رم  ينهما على أن ي ون مصدق من    -ت

  موق العدل المختص و يجوز تقديم نمو ج اتفاق أول  على الشرا ة

 زل أوتناهم  عدم المن ق ل أطراف الشر ة معززا ً  تعهد يقدم من ق ل

قد الإنسحاب ف  حال رسو المناقصة عليهما على أن يتم تقديم ع

 ل قد خالشرا ة  ينهما مصدق من  اتب العدل المختص  عد توقي  الع

ف  حال  ( يوما ً من تاريخ توقي  العقد ، و 14مدع ٍ لا تتجاوز ) 

 مخل وال وأانسحاب أحد الشر اء فيتم معاملة الشري ين معاملة النا ل 

 حسب واق  الحال .

على جمي  الشر اء أن ي ونوا مؤهلين من حيث س مة الموقف  -ث

 ئة أومتل القانون  لهم من ناحية الإدراج ف  القائمة السوداء أو ال

  .لية ممن لم يحظر التعامل معهم  موجب القوانين الوطنية و الدو

 

 مقببببببدميل ا يمببببببل لل5.5

ل  اطل ل

لييل لاىتبلي.لذ لن تؤخ   ثلنويينلخبأ  لومو يىل  مقلو ين

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل2.8

ل  اطل 

  ياقدلمم مألمللقبلل  غ قليي:ل

لالساعه العاشرة صباحا    وقت:ل

ل 2026/ 6 / 22:          تلييخ

 قسم الهندسة و التخطيطل  مكلي:
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ل

 المناقصةب. وثائق 

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل10

ل  اطل ل

 ردلي  :ىنو يلصلحعل  املل تقديمل لا ت

قسووم العقووود والمشووتريات / شووعبة المناقصووات و :لل  ببمل  شببخمل  مخببول

لالعقود المحلية
لةالشعيب -محافظة البصرة   :  مدينر

لتئابناية الهي  بنلير:ل

لةالطابق الاول / شعبة المناقصات والعقود المحلييقمل  طلبقلو  غأيرل:

لsrc.gov.iq @ contracts ،src.gov.iq @ purchaseالبريد الالكتروني   

 ج. إعداد العطاء

لالعربية غرل  اطل لل ا يمل ل مقدميل  اطل ل12

 ا يمببببببل ل مقببببببدميل)و(13

ل  اطل ل
 الوثائق الاضافية المطلوب تسليمها من قبل مقدمي العطاء: 

  طاء المقاول )وفق الاستمارات ف  الجزء الرا  (.ع  -أ 
 ،17اء الفقرع مان العطاء حسب التعليمات لمقدم  العطض  -ب
 دول ال ميات المسعر ) ضمن الجزء الرا   (ج  -ج
 ئق معلومات المؤه ت المملؤع من ق ل مقدم العطاء .نمو ج ووثا  -د
 شراء وثائق المناقصة . وصل -هـ
 ( 2 – 5لوثائق المطلو ة ف  ) الفقرع ا –د   

 ا يمبببببببببل ل مقبببببببببدميلل15

ل  اطل 

لبالدينار العراقييتمل قديمل لا اليل

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.16

ل  اطل ل

ل(ليومل لل120)ليبق ل  اطل لنلي  ل

 ا يمببببببببل لل2.17ولل1.17

ل مقدميل  اطل ل

ل

خطاب ضمان مصورفي او صوم مصودق او )لل(للمطلوبضمليل  اطل ل)ل

 اثنوان وثلاثوون وثلاثمائوة  ( فقوطدينوار 32،320،000)( بمبلو  سفتجة

 فاذيوة ضومان العطواءنأن تنتهي مددة  على دينار عراقي وعشرون الف 

ليوم بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري ((  28)  خلال

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.18

ل  اطل ل

هلليبتملوييلحل رل مل لاخ لبلباينل لاىتبليلسوف لن تؤخذبدي رل  اطل   ل  

ل. ىتملىل لأ يرل لا يرلييل  تح يل

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.19

ل  اطل ل

 نسوخه واحودة بالاضوافة الوى نسوخةللهبوللىدىلندخل  اطل ل  و جعل قديمه

 العطاء الاصلية.

 د. تسليم العطاءات

) (ل ا يمل ل مقبدميلل2.20

ل  اطل 

ل

       فوت  العطوواءات المحليووةاسووتلام ولجنوة   بمل  شببخمل  مخبوللبللا ببتلامل:ل

 ) الفنية والتجارية (

لمحافظة البصرة  / الشعيبة  مدينرل:ل

لنوب في الشعيبةمقر شركة مصافي الج  انو يل:ل

غرفووة اللجنوووة اعووولاه / مجووواور اسوووتعلامات يقببمل  طبببلبقلويقبببمل  غأيبببرل:ل

 الشركة .

ل 2026/ 6  / 29  تلييخل:ل

 الساعه الثانية عشر ظهرا ليوم الغلق اعلاه   وقتل:ل
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عدد ما ى وف  حالة مصادفة يوم الغلدق عطلدة رسدمية يسدتمر الاعد ن الد
لاخر يوم لغلق المناقصة العطلة ويعت ر اليوم ال ع يل  العطلة

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.21

ل  اطل ل

لل2026/للل6للل/ل29ل  موىدل  نهلةيل تد يمل  اطل   للل

ل

ل

 ه  . فت  العطاءات والتقييم

  يتمليتحل  اطل   لييل  انو يل  مبينل ىنله:ل ا يمل  مقدميل  اطل ل1.24

لمحافظة البصرة / الشعيبة  مدينرل:ل

لمصافي الجنوب في الشعيبة مقر شركة  انو يل:ل

ليوة/ فت  العطواءات المحاستلام وغرفة لجنة يقمل  طلبقلويقمل  غأيرل:لل

 مجاور استعلامات الشركة .

يوووم لاليوووم التووالي  السوواعة الواحوودة ظهوورا  لوونفس اليوووم او فووي  تببلييخل:ل

لصباحا   التاسعةالساعة لالغلق
ل

 و. احالة العقد

 ا يمببببببل ل مقببببببدميل1.33

ل  اطل ل

(لمبنللل% 5)لبندببرلإلزاموي لشوركات القطوا  الخواصمليلحدبنل  تنريب ض

ولقببللل(ليبوملمبنل بلييخل  تب يبغلبلةحل برل14يبتمل قديمب لخبلالل)للمب غل  اقد

لغير إلزامي لشركات القطا  العام وقيعل  اقدلول
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 الجزء الثالث: معايير التقييم والتأهيل
بالاضافة الى ما ورد في المادتين ا الجزء المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء يتضمن هذ

بالجزء  ةالمعلومات المطلوبة كافة بموجب الاستمارات المحدد يمدتق، على مقدمي العطاءات ( من تعليمات الى مقدمي العطاءات 5و  4)

 .ت العطاء(الرابع ) استمارا

 

 

: الوضع المالي 1  

متط بل ل

   تقديم

   مشأوعل  مشتأك
شأكرل

 منرأى 
   متط بل 

  موضو

 ع

 

شأيكلو حدل

 بل حدل لاىن 

   شأكل لكلير كللشأيك

كشفلبموجعل

ل  ديو رل  نقدير

(.51.يقمل)  

 

يجعل  بيرل

  متط بل ل

لاتقل رلٍلبندب

 %010عن 

في حال تقديم أحد الشركاء لأي من 

المعايير المطلوبة و تم استيفاءها 

من قبله فيتم قبول العطاء المشترك 

 .دون النظر الى الشريم الآخر

يجعل  بيرل

رلٍل  متط بل لبندب

لاتقل عن إجمالية 

100% 

يجعل  بيرل

   مت ط بل 
ل وييأل ى ل  اطل  لمقدم  

 البالغة 2رلديو رل  نقدي  
مائتان  (262،054،054)

واثنوووووان وسوووووتون مليوووووون 

دينار بعة وخمسون الف وار

عراقوووي واربعوووة وخمسوووون 

 ىأ قيلدينار

  ديو رل
   نقديرل1

1.1 

ل

ل

ل

ل:الخبرة  .2

 متط بل ل  تقديم

   مشأوعل  مشتأكل

   موضوع   متط بل  شأكرلمنرأى 

 

شأيكلو حدل

 بل حدل لاىن 

  شأكل ل كللشأيك

 كلير

  تملي لبموجعل

  خبأ   تخصصيرل

 يقمل)1.6(.

بهيألمط و ي بي يجعل  بيرل 

   متط بل 

يجعل  بيرل

   متط بل 

ل

 غير مطلوبة

  خبأ ل

   تخصصير

 

1.2 

ل

ل

ل

ل

ل

و  ت المصرفيةل التسهيلاكشف مصرفي يبين حركة التدفق المالي لآخر سنه أو كفاءه ماليه بالمبل  المطلوب من خلاالسيولة النقدية بانها تعرف  (1)

 للفترة التي تسبق تاريخ غلق المناقصة .

 .و يجب أن تثبت بمبل  مقطو  وليس نسبة مئويةساب السيولة المالية وفق المعادلة أدناه يتم احت (2)

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

   العاملين -3

لى  لمقدميل  اطل   لإثبل ل ويأل  الم ينل  منلصعل  أةيدرل تنري ل  اقدلو حقيقل  متط بل ل لأ ير:

الخبرة الكليةالعامة  المنص ب التسلسل

 من تنفيذ

 سنة الأشغال ) (

الخبره التخصصية في 

(    الاعمال المماثله )

 سنة

 3 5لمديألمشأوع .1

 3 5 مدنيلمهندسل .2

 3 3 ملاحظلىملل .3

 2 3 ىملللملهأينلينيل .4

 2 3 مدلحل .5

 3ل5لمهندسلكهأبل ل 6

ل2ل3لمدلحل 7

للل 8

 لل 9

-3مل)يق تملي  للا لجعقدلمحدى لَخبأ  همل  دلبقرلبموري ل  اى  لمقدمل  اطل ل قديمل رلصيلل  الم ينل  مقتأحل  تخد مهملييل ن

ل(.5/2-3(لول)5/1

 

 

ل

 غير مطلوبة * المعدات  -4

لثبل لم كيت ل ولحيلز  ل  ماد  ل  أةيديرل  مديجرللاحقللَ:لى  لمقدمل  اطل لإ

 العدد المطلوب نو  المعدات ومواصفاتها التسلسل

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

ل.(6-3 ليقمل)قدلبموجعل لأ تمليى  لمقدمل  اطل ل قديمل  ترلصيلل لأضلييرل  ماد  ل  مقتأحل  تخد مهللييل نري ل  ا
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لخبرة العامة :ال - 4 لىلم  لبصويه ل لأشغلل لمجلل ليي ل  دلبقر ل  خبأ  لهي ل و لثلنوي لمقلول ل و لشأيك ل و ل  اقوإكمقلول للللللللللللللىللللى ي 

ل(ل.لهغير مطلوب)ل

ل

ت ي  موجـودات المطلوبة من حهي الميزانية العامة لمقدم العطاء و التي تعكا الوضع المالي للسنوا الحسا ات الختامية : - 5

اح و الأرب الشركـة من أصـول ثـابتـه و متحـركه مع بيان مقـدار نفقات الشركة و كيراداتها و نسبة

 ( .  ير مطلو هالخسارة فيها ) 

طلوبة المدة الم و المستمرة خلالأهو المبالغ المستلمة من الدفعات و السلف المرحلية للعقود المنجزة يراد السنوع :معدل الإ - 6

 (  ير مطلو هبموجب الوثيقة ) 
ل

ل

ل

لللللل

ل

ل

 

ل

 

 الجزء الرابع

 إستمارات العطاء 
 )تملأ من قبل مقدم العطاء(

ل.  تملي ل قديمل  اطل  -1

ل.ولل  كميل  جد -2

لللللللللل.ي  مقتأحل  رن -3

 .  هيكلل  تنظيميلييل  موقع 1.3

 لمنهلجل نري ل لأشغلل. 2.3

 لللللمنهلجل  تهيئر. 3.3

 .  مخططل  4.3

   الم ين.لجدولل 5.3

   ماد  .لجدول 6.3

 ممهلا لمقدمل  اطل . -4

   تملي لما ومل لىنلممهلا لمقدمل  اطل ل)شأكرلمنرأى (.لل 1.4

ل  تملي لما ومل لىنلممهلا لمقدمل  اطل ل)مشأوعلمشتأك(. 2.4

ل. مل ي  وضعل  -5

   ديو رل  نقدير.كشفلل 1.5

   تملي  ل  خبأ . -6

   تملي ل  خبأ ل  تخصصيرلييل نري ل لاشغلل.ل1.6

ل
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 أستمارة تقديم العطاء -1

ل
ل  تلييخل:

ليقمل  منلقصرل:

ليقملكتلبل  دىو ل:

ل   ل:ل)  ملوىنو يلصلحعل  املل(للللل

ل

لنحنل  موقاويلييل ىنلهلنا نلبأننلل:ل

 متللاديلا ل  تيولال وجدل دينلل يرل حرظل لبصدىهللوبأيلمنل  تل  منلقصرللقمنللبدي  رللو دقيقلوثلةقلنميدلبلننل- 

ل(لمنل  تا يمل ل مقدميل  اطل   ل........................ل11بموجعل  ملى ل)

لوبلنتقدم -ب للاحقل ل  مبينر ل لاشغلل ل تنري  له   لباأضنل لوثلةق ليي لمحدى لهو لمل ل منلقصر موجع

.......................................................................................................... 

لو  ل-ج لىطلةنل ليي ل  و يى  ل  حدومل  لمن ل ي ل  تثنل  لباد ل اطلةنل ل  ك ي ل ىن داأ ل)ى( ل  رقأ  ليي ليب غ مبينر لله

لللللللللللللللل...............................................................................................................

ل................................للوطأيقرل طبيقهللهيطلةنلل  حدومل ل  و يى لييلىل-ىلللل

ويبقب لللقصبر  منلثبلةقلومل  اطبل ليبيليكويلىطلؤنللنلي  ل مبد ل.................ليبوملمبنل  تبلييخل  نهبلةيل  محبدىل تدب يل-ه لل

لم زملل نللومقبولا لمنللل   لحينل نتهل ليتأ لنرلذهل.

ول  حضويل توقيعل  اقدلبموجعللل  منلقصرييلحل رلقبوللىطلةنللنتاهدلبتقديملضمليلحدنل لاى  ل  مشليل  ي لييلوثلةقلل-و

(ل3-33   ل،للولييلخلافلذ كل طبقلبحقنلل حكلمل  رقأ ل)(لمنل  تا يمل ل مقدميل  اطلل33/1)ل   توقيتل ل  محدى لبل رقأ

 منل  تا يمل ل مقدميل  اطل   .ل

مشليلجوىل يل ضليبلييل  مصل حل نللولاللأيلمنلمقلو ينلل  ثلنويينلو  مجهزيينللايلجز لمنل  اقدل  نمكدلبادملول-ح

ل(لمنل  تا يمل ل مقدميل  اطل ل.1-4  يهللبل رقأ ل)
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لشأيكلضمنلىطل ل خألمقدمل  اطل ل و و  لكللنتألىد لىطلةنلله  لبأيرلصررلكتنللبأيلىطل ل خنمكدلىدملمشليكل-ط

ل18ب نبللبموجبعل  مبلى لق(لمنل  تا يمل ل مقدميل  اطل ل،ىبد ل  اطبل   ل  بدي برل  مقدمبرلمبنل1-6،لىملالبلحكلمل  رقأ ل)

ل.منل  تا يمل ل مقدميل  اطل 

أ قل تضبمنلىبدملرل  اب ل  تخطيطل ول يلجهرل خأ لماتمد لقلنونللم زمرل دو بادملصدويل يلقأ يلمنلوز يبلنتاهدل-ي

نلمب يل وللت كئبر ولقلةمبرل  شبأكل ل  ملبل قلةمبرل  دبوى  ل لانشبطرل  جديبد ل ول وقفشأكتنللضمنلقو ةمللوضع ه يتنلل ول

لىنلذ ك.لوبخلاي لنتحملل  مدمو يرل  قلنونيرليينل ولمجهزينلللأيلجز لمنل  اقدمقلو ينلل  ثلنو

ل.مكدلبأننلل دنللجهرلحكوميرل/ل ولنحنلجهرلحكوميرلم بيرل  متط بل ل  محدى لنل-ك

ليله  ل  اطل لوقبو كمل  تحأيأيل  لبموجعلكتلبلخطلبل  قبولل) لاحل ر(ل   يل يصديللاحقبلل بيكوينحنلنديكلبأل-م

لل بزمينلبتحمب نبللىبنل وقيبعل  اقبدليبنحنلمبمثلبرلىقدلم زملبيننلل حينل ىد ىلصيغرلىقدلي ميلولإبأ م ل)وييلحبلللنكو

ى يهببلليببيلل  تباببل ل  قلنونيببرلو  مل يببرل  تببيل تأ ببعلببب متنللجببأ  لذ ببكلوحدببعل لاحكببلمل  مهنيببرلبهبب  ل  شببأيل  منصببوص

ل(.ل  تشأيال ل  قلنونيرل  خلصرلبل تالقد  ل  حكوميرلو لاجأ    ل  خلصرلب  كلييل حكلمله هل  وثيقر

ل.ول يلىطل ل خألمدت ملمنلقب كمل لينلبقبولل وطأل  اطل   نديكلبأنكملهيألم زمل-ي

أيل وفل نليقوملبتاهدلبل خلذنلل ةجأ    لكليرل ضمليل يل يلمنلمنتدبينلل ول يلشخملياملل صل حنلللنلل-سل

ل.ل ل  ردلىلو لاحتيللمملي 

لصع:للللللللللللللللللللللللللللللل  منللللللللل  ملمقدمل  اطل ل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل  توقيعل:

ل  مل  مخولل توقيعل  اطل لنيلبرلىنل:

 مميخليي:لللللليومل/شهأ/ نر
 

 
 

 جداول الكميات -2

ل
لجدولليقمل)لللللل(

ل

ل

ل

ل

 جدول بالفقرات الاحتياطية

ل

يقمل  داأل   كمير   وحد  وصفل  رقأ  يقمل  رقأ  كتلبر  داأل  مب غل  رقأ ل 

 يقمل

مب غل  رقأ ل

 كتلبر

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ل  مجموعل  جدولليقمل...ل

ل(--)لينقلل   لجدولل  خلاصرل  صرحر

لل
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رقم جدول 

 الكميات

رقم 

 الفقرة
 مبلغها رقما وكتابة وصفه      ا

لللل.1

لللل.2

لللل.3

لللل.4

لللل

لللل

لللل

لللل

لللل

لللل

لمجموعلمبل غل  رقأ  ل لاحتيلطيرليقمللوكتلبرلل

 (--)ينقلل   ل  خلاصرلصرحرل

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخلاصة النهائية

ل

ل  مل  اقد:

ليقمل  اقد:ل

ل

ل  مب غليقمللوكتلبرليقمل  صرحرل  م خمل  الم

للل(ل1جدولليقمل)

للل(ل2جدولليقمل)

للل(ل3جدولليقمل)

للل....  خل....

لل) (لمجموعل  جد ولل ىلاهلبدويل  مبل غل لأحتيلطير

لل)ب(لمجموعلمبل غل  رقأ  ل لاحتيلطير

للل(  نهلةيل) ل+بلمجموعل
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 المقترح الفني -3
 

لللللللللل

 : الهيكل التنظيمي في الموقع 1.3

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 : منهاج تنفيذ الأشغال 2.3

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

  منهاج التهيئة : 3.3

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 للل

 : المخططات 4.3

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 جدول  العاملين : 5.3

ل
ة الكفووؤة لتلبيووة (: اسووماء الكووادر القيووادي المقتوورح علووى مقوودمي العطوواءات تقووديم قائمووة بووالكوادر القياديوو1اسووتمارة العوواملين رقووم )

 :(2ستمارة رقم )مات عن خبرتهم بموجب الاات المحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلوالمتطلب

ل1

ل لا م:

ل  منصع:

ل  ممهلل  ا مي:

ل  خبأ :

ل2

ل لا مل

ل  منصع

ل  ممهلل  ا مي

ل  خبأ :

ل3

ل لا مل

ل  منصع

ل  ممهلل  ا مي

ل  خبأ :

لكمللهولمحدىلبل جز ل  ثل ثل

ل

 ستمارة الخبرة للكوادر القيادية: ا 2أستمارة العاملين رقم 

ل  ملمقدمل  اطل 
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ل  منصعل

لما ومل لشخصير

ل أييخل  ولاى ل لا م

ل خبأ ل  مهنيرا

ل  وظيررل  حل ير

ل  مليبل  املل:

لىنو يل  امل:

ل  هل فل:
  مل  شخمل  مدملل)مديأل/لموظفل

ل لأيأ ى(

ل  انو يل لا كتأونيل:ليلكس

ل  ل  خدمرل د ليبل  املله  ل نول:ل  انو يل  وظيري

 

 جدول المعدات 6.3

  مشليل  يهلللري ل  اقدبرل تنى  لمقدمل  اطل ل قديمل  ما ومل للاثبل لبصوي لىقيقرل مكلنيرل أمينل لاحتيلجل  ماد  ل  أةيدرل  مط و

 اطل ل.قدمل  ميقتأحهللل لمديجرل و  تملي لمنرص رل كللمادليتط علم ئلحيثلو  تأهيل(ييل  قدمل  ثل ثل)مالييأل  تقييمل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

 يحذف الجدول التالي في حالة كون المعدة مملوكة من قبل مقدم العطاء

 نوعل  ماد ل

 ما ومل لىنل  ماد ل   مل  مصنعل   طأ زلوقدي هلل  حصلنيرل

  لأنتلجير  نرل  صنعل

 وضاهلل  حل يل   حل يلل  املموقعل

   حل يلل  املوصفل

   ماد ل ول لا يرللىلةدير ىي جل

 مم وكرل مقدمل  اطل للللللممجأ للللللمصنارلخصيصللل

لةديرا    
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a. م
ؤ

ه

لا

ت

 

م

ق

د

لم
 

 

 

 

 

 

 

 

مؤهلات مقدم العطاء -4  

 أستمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء ) شركة منفردة ( 1.4

 

لم كيرل  ماد    ململ كل  ماد 

 ىنو يل  مل ك

ل  ملومنصعلممثلل  مل ك ل  رويل/ليلكس

ل  موقعل لا كتأوني ل

ل صنيعل  ماد  ل  مط وبرل  مشأوعل رلصيلل أجيأل، ل لا رلقير

 

 

 المعلومات عن مقدم العطاء

  لا مل  قلنونيل مقدمل  اطل ل 

  لييخل أ يسل  شأكر 

   انو يل  قلنونيلييلب دل  تل يسل 

 مل،ل  انو يل،ليقمل)ل لامقدمل  اطل ل   قلنونيلل  مخولبيلنل ل 

  لا كتأونيل(ل  بأيد  هل فل،ليقمل  رلكسل،ل
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 او المقاول الثانوي المتخصص استمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء )المشرو  المشترك( 2.4

 

 لمشترك أو المقاول الثانوي المتخصصلمعلومات عن المشرو  ا

  لا مل  قلنونيل مقدمل  اطل ل 

  بببمل ل  شبببأكل ليبببيل  مشبببأوعلل  مشبببتأكل ول 

   مقلولل  ثلنويل  متخصمل

 المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه 

ل

ا يمبل ل(لمبنل  ت/ل لولبل2.5حبلىل  قبلنونيل  شبأكرلبموجبعل  رقبأ ل)يلحل رل  شأكرل  منرأى ل،ل  رقأ  ل  متا قبرلبل تأ بيسل ول لأ يل-1

  مقدميل  اطل   .ل

نل  تا يمبل ل مقبدميلمب(ل4.5(لل نرللوبمبللينطببقلمبعل  رقبأ ل)1ل رقأ ل) رل يرلوثلةقل ضلييرلهيألى خ رلبييلحل رلشأكرلمم وكرل  دول-2

   اطل   .ل
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 ببنرل  تل ببيسل  شببأكرل  مكونببرل  مشببأوعل  مشببتأكل 

 و  مقلولل  ثلنويل  متخصم

  انبببو يل  قبببلنونيل  شبببأكل ليبببيل  مشبببأوعل  مشبببتأكل 

 ثلنويل  متخصملو  مقلولل  

ل لا ملو  انو يلويقمل  هل فلويقمل  ربلكسلو  انبو ي 

 لا كتأونببببيل  ممثببببلل  مخببببوللمببببنلقبببببلل  مشببببأوعل

 .  مشتأكلو  مقلولل  ثلنويل  متخصم

 المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه

(لمببنل ا يمببل ل مقببدميلهبب ل-3.5أ ل)  رقببلهلبموجببعنونيل  مدببم ليببيل ىببلالا حببلىل ول  مشببأوعل  مشببتأكل  قببلا  وثببلةقل أ ببيسل-1

ل  اطل   .ل

ل(لمنل ا يمل ل مقدميل  اطل .ل4.19تلبل  تخويلل ممثلل  مشأوعل  مشتأكل  مدم ل نرللبموجعل  رقأ ل)كل-ل2ل

جلييرلو نينل  ت قأكل ل  مم وكرلمنل  دو رل  وثلةقل  تيل ثبتل لا تقلا يرل  قلنونيرلو  مل يرلو امللبموجعل ييلحل رل  شل-3ل

لل(لمنل  تا يمل ل مقدميل  اطل .4.5بموجعل  رقأ ل)

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 الوضع المالي -5

ل

 استمارة الموارد المالية )السيولة النقدية(. 1.5

يمللكشبفلتأهيبل(لبتقبدى  لمقبدمل  اطبل ل قبديملمبلليثببتل متلاكب ل  دبيو رل  نقديبرل  مط وببرللبموجبعل  جبز ل  ثل بثل)مابلييأل  تقيبيملو  

لمصدقلمنلمصأفلماتمدليبينلحأكرل  تديقل  مل يلوبل مد ل  مط وبرلوبل مب غل  مط وب.

ل

ل

ل

ل

 الخبرة -6

 (تملأ استمارة واحدة لكل عقد.) الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال استمارة 1.6
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ل  اقوىلذ  ل  طبيارلو  حجمل  مملثلل ه  ل  اقد

ل اأيفل  اقدل-نمل–يقمل  اقدل

ل لييخل لانتهل لحل ر لييخل لا

ىويلمقدمل  اطل لييل

ل  اقدل

لمقلولللللللللللللللللللللللمقلولل ى ي لىقدلللللللللللللللللللللللللمقلوللثلنوي

للقيمرل  اقدل  ك يرل

 ذ لكليلشأيكل لييل

مشأوعلمشتأكل ول

مقلولا لثلنويل لحدىلحجمل

 لا تز ملمنلمب غل  اقدل

ل  ك يل

لمب غل لا تز مللك يلندبرلمنلمب غل  اقدل  

  ملصلحعل  املل

وىنو ن لويقمل  هل فل

ويقمل  رلكسلو  انو يل

ل لا كتأونيل

ل

ل(لمنل  جز ل  ثل ث1.2)صفل وج ل  تملثللبموجعل  مالييأل  محدى لبل رقأ ل و

 

 

 
 
 
 
 
 

 الجزء الخامس:متطلبات الأشغال
 تتضمن المناقصة انشاء سقيفتي المواد الفائضة

                                           

 المواصفات ومتطلبات الأشغال -1
 

 اولا : الاعمال المدنية 

 وصف العمل : -أ

 جهيزلمو ىلول وييأل  ماد  لو  امل رلو  مو ىللللو جأ  ل ىملللييعلكليرل  شو هللو  او يضل1 .1

حدعل  مخططل للو لانقلضلمعل جأ  ل ىمللللقشطلو دويرلموقعل  دقيررلوصولال  منل يعل  مط وبر

( كلل قيررلمعلإجأ  ل ىمللل  مدلحرل لأو يرلو حديدلموقعل50*18بأبالىل)ل2  مأيقرل  دقلةفلبادى

  امللشلملال  امللمال جرلكليرل  تاليضل لو  او يضلييلحل رلوجوىهللييل  موقعللويميل لانقلضل

 يهل ل  مهندسل  مشأف.خليجل  موقعلييل  مكليل   يليتمل حديدهلمنلقبلل  طأفل لاوللوحدعل وج
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قنلهل  تصأيفلولT.B جهيزل  ادىلو  ماد  ل  لازمرللأجأ  ل ىمللل  حرأيل ل  تأ بيرل قو ىدل  مدقفلو .2

ظهأل   تيللبموجعل لأبالىلو  منل يعل  مبينرلييل  مخططل لويكويل  مقلوللمدمولا لىنل حعل  ميله

مل ل  أشلبل  جيدلو بد  هللبتأبرلقويرلمعل  حدلل ثنل ل  حرأيل لولييعل  تأبرل  ضايررل ينمللوجد للو  ت

 .ل%90قبلل  مبلشأ لبرأشل  حص ل  خلبطل  حصوللى  لىيجرلحدلللا قللىنل

ل20حد ل مكل"(لبطبقرلو 5-"2 جهيزلمو ىلو نري ل ىملللىينل حتلقو ىدل  مدقفللبل ج موىلقيلسل)ل .3

  ملكمللمبينلبل مخططل لمعل  حدلل  جيد

ول حتللللT.Bىملللىينل حتل  سللقو ىدل  دقيررلولجو نعلل  حرأل  قو ىدللولل جهيزلمو ىلو نري ل  .4

  دينلوللBRCصبرل يضيرل  مدقفلوىينل لايضيرل ململ  مدقرل لو  ممأ  لبينل  دقيررلو يلجل   ل

ط وبرل(للوصولال  منل يعل  مB  خلصلبقنلهل  تصأيفلبل تخد ملطبقل لمنل  حص ل  خلبطللنوعل)

دلالجيد لح(ل ملمعلحدللكللطبقرل20ى  لل يليكويل مكل  طبقرل  و حد للايزيدلىنلل)ويقل  مخططل ل

 (لل%95  حصوللى  لندبرلحدلللأ قللىنل)

لو مل حتلقو ىدل  مدقفلل10(ل مكلC15 جهيزلمو ىلو نري ل ىملللصعلطبقرلخأ لنيرلضايررل) .5

T.Bبلل دمكلق   نلي ويل  زي ىيلوللبل تامللل لا منتل  مقلومل لأملاحل  مح يلمعليأشلطبقرلمنلل

جيهل ل  مبلشأ لبصعل  بلايندنكلمعلكليرلم حقل لومتط بل ل  امللوحدعل  مخططل ل  مأيقرلو و

    جنرل  مشأفل.

ملامدرلز  ل   جهيزلمو ىلول نري ل ىملللصعلخأ لنرلمد حرلوبل تخد مل لا منتل  مقلومل لأملاحل لأج .6

لشلملال  امللى  ل  قل عل  خشبي لوجديدل  تأبر لجيد  لنوىير لذو ل  خليجير لو ر  صقيلل لأوج  ل صيلل 

ل  مو صرل ل لمطلبق ل ل( ل  مختبأير لبل رحوصل  ل)نلجح ل  تد يح لحديد لASTM A615 G60و ثبيت

مرلصللمعلوجوبلم ئل  للACIشلملال  املل نري لمرلصلل مدىل لايضيل لحدعل  مو صرل ل  قيل ير

 لوحدعللأيضيلنكأيتيرلو  مقلومرل  ظأوفل  جويرلو امومل بل مو ىل  جلا ينيرل  خلصرلبل مرلصلل  كو

لامدرليرل  م  مو صرل ل  مصنايرل  مو ىلويقلل  مخططل ل  مأيقرللمعلمأ ىل لطلا ل لأ طحل  خأ  لن

ل حملللأ قللىنل) لوجوبل  حصوللى  لقو  لمع ل  قيأيل( لبل رلانكو ل)  طلا  (ل2م منت/ل35  تأبر

رلمنللأشلطبقي مد حرلويقل  مو صرل ل  رنيرلو  مخططل ل  تصميميرللمعل جميعل ةىمللل  كونكأيتيرل 

لبتد يحلوصعل يضيرل  مدقفلو  مملشيلمعليشلمو   لىلمبيد  نلي ويل  زي ىيل  دميكلقبلل  مبلشأ 

 ل- حشأ ل لايضرلقبلليأشل  نلي ويل حتل  صب ل  كونكأيتيرلللويشمللملي يل:

 صعلقو ىدل  مدقفلللل- 

 (ل مللل20 مدقفللبدمكل)لصعل يضيرل -ب

 لT.Bصعلللللللل-ج ل
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ل  مملشيلبدمكلو جهيزلمو ىلل-ى  ملمعلمأ ىل لىمللميوللمنل علل20 نري ل ىمللللصعلخأ لنرل

جيهل لبل جلهلقنلهل  تصأيفلبملليممنل  تصأيفل  صحيحلوحدعل  مو صرل ل  رنيرلو  مخططل لو و

 يرتينلبل كلملل   جنرل  مشأيرلى  ل يليتملصعل لايضيرلبينل  دق

ليفلبللابالىل  موضحرلبل مخططل ل،وبنرسلمو صرل ل  خأ لن ل  مد حرل  موضحرصعلقنل ل صأل-ه 

لmm (C100*55*5بينل  دقيرتينلمعل جهيزلو ثبيتلهطل لمشبكلبل تخد ملمقلطعلحديديرل)ل6بل رقأ ل

نضغلطلرلو لاو ةلل  نرطيكمللموضحلبل مخططل ل  مأيقرلمط يلبللاصبلغلمقلومل  مو ىل  كيميلةيرلو  د

لو ل  امل لم حقل  ل لكلير لمع ل  مأيقر لبل مخططل  ل رلصي   لو  موضحر لبل رحمل  مختبأي ى  لنلجح

ل لمع ل  طأفل لاول لقبل لمن لى يهل ل غأضل  مصلىقر ل  مشبك ل  غطل  لمن لنملذج ل جهيز لا لط  مقلول

ل  كيميل ل  مو ى لمقلومر ل يبوكدير لبمو ى ل  تصأيف ل قنله ل  ظلهأير ل لاوج  لو  دو ةل لكليرلل نرطير ةير و

ل  حرأيل ل  تأ ل ىملل ل  امل ل  مجلييل غأضل  تصأيفلشلملا لبشبكر ل أبطهل ل لوم حقل ل  امل ل بير

لو  أشلبل مل ل  حصوللى  لىيجرلحدلللا قللىنل وكملللوجميعل لاىمللل  مدنيرل%90  حدلل  جيد

 بل مخططل ل  مأيقر.

a. خأ لنرلقنلهل  تصأيف 

b. غطل ل  مشبكل   

 نوعل )خلضعل  رحمل  مختبأيل(لمنللبار 10لايقل عن يزل  مو ىلويبطل نلبيعلبلا تكللضغطل جه .7

 حرألىمللل    جيدلمعلكليرلم حقل هللمنل)نقلطل صأيفل،لك يل ل،لىكوسل،ل قل يملوهيأهل(لمعل جأ  ل

ل  غديللمعلإجأ  لكللمليتط برل  ا علحدمللوو  دينلويبطل لأنلبيعلو وصيلا هللوحوضل جميعلميله

  وجيهل ل  مهندسل  مشأفلوكمللمبينلبل مخططل 

ل"لل نبوبل8قيلسل -

ل  غدللو لامطليلبإبالىل) .8 (مل1.5×3×2 جهيزلمو ىلو نري ل ىملللبنل لحوضل) بتكل لنك(ل تجيعلميله

ل) ل  أمللول لا منتلبندبر ل ل  طلبوقل  مح يلومونر لو  دقف3:1بل تخد م لمعلصعل  قو ىد   مد حلل(

لمطل لبقضبليلحديد لASTM A615 Grade 60بقل  مو صرر لل ل) لل12قطأ ل) ل كل ل( ل(لل15م م  م

 ملل10 مل(لمعلصعل يضيرل  حوضلبل كونكأيتل  الىيل مكلل20بللا جلهينلويكويل  دقفلبدمكل)ل

ل لحديد لمن لوهطل  لبإطلي ل رتيشلمزوى  ليتحر ل  مح يلويحتويلى   ل لا منتل  الىي لاهينل بل تخد م

ل) لبأبالى ل ل0,5×0,5  مط ي ل  تأ بي( ل  حرأيل  ل ىملل لكلير ل  امل لشلملا ل نريس لو نبوب لو  دينلم ر

ل ل  دبيسلنوع لمن لطبقل  لو ل  ج موى لمن لطبقر لملBبل تخد م لوكمل ل ل ك يهمل ل  جيد ل  حدل لييلمع بين

نكو ل  رلال  مخططل لمعل ىمللل  أبطلو بخل  جدي يلمنل  د خللو  خليجلمعل  طلا لبثلاثلطبقل لمن

ل  م لبل رحم لوحدع  نلجح ل  امل لمتط بل  لوكلير ل  حوض لو  خليجير ل  د خ ير ل لاوج  لختبأي

   مو صرل ل  رنيرلو وجيهل ل  مهندسل  مشأف
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 هيكلل  دقيررل .9

ديدلنرلمنلح رصيللو جميعلو أكيعل  هيلكلل  حديديرل  متكوتجهيز تجهيز و  جهيزلمو ىلو نري ل ىمللل . 

ليرل(لةنشل ل  دقيررللمعل وييألكI PE  400ول)لHE(400 B)ل رحمل  مختبأي(لجدوي()نلجحلب-) ىمد 

مللى ىل لمتط بل ل  املل  خلصرلبل هيكلل  حديديلو  أبطلحدعل  مخططل ل  مأيقرلبصوي لجيد لمعلمأ

(bracketلييلمنلطقل  تقل ل  جدويلبللأىمد لولبللا جلهينلويثبتلبو  طرل  بأ هيلوكملل)لوضحلييم

   مخططل ل  مأيقرلطيل.

 

i. HE 400B 

ii. IPE  400 

ييلل(يتمل ثبيتل  مقلطعUPE160 جهيزلمو ىلو نري ل ىمللل رصيللو جميعلو أكيعلطأ حيل لل) .ب

صوي لجيد ل(ملمعل وييألكليرلمتط بل ل  امللو  تثبيتلب0.8 قفلوجدي يلل  دقلةفلول  و جهل للكلل)ل

 وكمللمبينلبل مخططل ل.

 L-sec ( (crossing steel) ) ز ويرل جهيزلمو ىلو نري ل ىمللل رصيللو جميعلو أكيعلمقلطعلحديد . 

ل)ملم  6*100*100لقياس ل قلطع ل وييألX امل لمع ل  دقيرر ل  جلنبيلييل قفلوجدي ي ل لإ نلى ليرلك(

لويشملل  املل جهيزلقطعلب ي لمبينلبل مخططل ل لوكمل ل لجيد  لتل مكمتط بل ل  امللو  تثبيتلبصوي 

 (ل.X( ملييلمأكزل  تقلطعل)1)

غ يفل(لم مل ت0.9(لنلجحلبل رحمل  مختبأيلل مكل)صفيح المطلي المضلعال جهيزلمو ىلو ثبيتل) .ث

 بأ هيل طرل   دقلةفلبللابالىل  مبينرلبل مخططل لولحدعل  مخططل للويتمل  تثبيتلى  ل  طأ حيل لبو 

 تدقيفلمللل و  و شأ  لل  مطلطيرلو  تيل منعلىخوللميلهلويتحملل  مقلولل  رحمل  ملةيلبادل كمللل ى

يلول  ملاةمل( ملمنلكلل  نهليل لمعل جهيزلو ثبيتلقطعل  ب يتل  مط 30يكويل متد ىل  تغ يفل)ى  ل يل

يلبينرلي(لم مل تغطيرل لأيكليلو  نهليل لمنل  د خللو  خليجل  تدقيفلوييل  مو قعل  م0,8بدمكل)

   مخططل 

 

 دهنيل طلا لمنلثمل   جهيزلمو ىلو نري ل ىملللطلا لكليرل  هيلكلل  حديديرل  مدقفلبملنعل  صد لو .ج

 حديديرللكلل  ثلاثلطبقل لمنلمنشأل ويبيلهأبيلنلجحلبل رحمل  مختبأيلبادل  تنظيفلبل أملل امومل  هيل

حملم م(لنلجحرلبل ر1 أكيعلقبارللجلهز ل  دقلةفل مكل)تجهيز و جهيزلمو ىلو نري ل ىمللل .ح

مللقلةفللوك ل  دللول  تثبيتلبصوي لجيد  مختبأيلللبل تخد مل  ب يتل لأبيضلمعل وييألكليرلمتط بل ل  ام

 مبينلبل مخططل لل.
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ي(لبأبالىل)ل(للحديدل)لنلجحلبل رحمل  مختبأBase plate جهيزلمو ىلو نري ل ىمللل رصيللو أكيعل)ل .خ

ليهللبل قلىد (ل كللقلىد ل يتمل ثبيتل لأىمد ل  حديديرلى Base plate( مل ثبتل)ل3(لملبدمكل)0,5×0,5

حلييل"(لكمللموض1,5(للقيلسل)Anchor boltهيزلو ثبيتلبأ هيلكليبويل تيللل)  كونكأيتيرلمعل ج

 حقل لو  قلىد لبملى ل  كأ و لمعلكليرلملBase plate  مخططل  مأيقلطيللو م ئل  مدليرلبينل ل

 ومتط بل ل  امللوحدعل وجيهل ل   جنرل  مشأيرلو  مخططل لو  مو صرل ل  رنير.

ل نشل .10 ل ىملل لو نري  لمو ى ل يلج جهيز   BRC لوىموى لمغ وي لمشبك لمن ليتكوي لبل دقيرتين  يحيط

galvanized steel  ملمعلمقلطعلل3ملمثبتلبقلىد لخأ لنيرل كللل2م ملوبأي رلعلل3 مكللايقللىنل

معللمقلطعلحديديرلمغ ونرلىندلمنلطقل لايكليلى  لشكللملةلل Ø1 حديدلمغ ويلو طيرلو ر يرلقيلس

لى  لشكل لوك  ك ل   X بللا جلهين لى خ ي لشلملالل9نلى لبل مخططل ل  مأيقر ل رلصي هل لموضحر متأ

 ملوصعلو د يحل  قو ىدلوىينهللل20  املل ىملللحرألقو ىدل لاىمد لوىينلوحدللطبقرل بيسل مكل

 . بل دبيس

ويلملمعلقرللويكل1.7ملو ي رلعلل5ىأضللBRC أكيعلبو برلتجهيز و جهيزلمو ىلو نري ل ىمللل .11

ويلقطألمعل  تقطيعل  اأضيل  د خ يلبشكللكأوسلبحديدلمغ ل"3 ويلقطأل لاطليلمصنوعلمنلحديدلمغ

 ملائات الترابيةوقوعد كونكريتية  و كافة الاعمال لحفريات الا 8مع اعمدة اسناد جانبية قياس قطر "لل3

ل

 اضافيةشروط  -ب

محضر اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل بصحبة الكادر الفني في الشركة مع تثبيت ذلك ب -1

لرسمي مع ممثلي شركتنا .

على المقاول تدقيق المخططات وجداول الكميات وتثبيت الملاحظات والتحفظات ان وجدت لغرض   -2

لتصميمة طات اتلافي اي تغير في العقد مستقبلا اثناء اعمال التنفيذ ويلتزم المناقص استكمال كافة المخط

لوتقديمها ضمن العرض الفني.

مال المطلوبة والمشار اليها في )ا( تحت الاشراف الفني والهندسي للطرف الاول تنفيذ كافة الاع  -3

لوضمن الشروط والمواصفات الفنية لإعمال الهندسة المدنية.

لالالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المخططات والجداول حيث ان الكميات الواردة خاضعة للذرعة النهائية.  -4

ة لتثبيت المناسيب المطلوبة بالاعتماد على نقطة دالة ذات منسوب على المقاول اجراء اعمال المساح -5

لمعلوم يتم تحديدها من قبل الطرف الأول.

توفير كافة المواد اللازمة لإنجاز العمل على ان تكون ناجحة في الفحص المختبري )ويتحمل المقاول  -6

ل صادقة قبض الملفقرات الموصوفة لإغراكلفة الفحوصات المختبرية( مع التزام المقاول بتقديم نماذج لكافة ا

لالمباشرة بالتجهيز من قبل الطرف الاول.

توفير كافة المعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية والغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف  -7

لمعدات(. وال درمسبق بها إلى الطرف الأول لاستحصال موافقة الدخول إلى موقع العمل)مع تأمين النقل للكوا

مختبري( فحص الرفع وإزالة جميع الأعمال المنفذة الغير مطابقة للمواصفات )والتي يثبت فشلها في ال -7

 وتنفيذها مجدداً دون أن يترتب على ذلك كلفة أو مدة إضافية. 

لتعتبر المخططات ووصف العمل جزء لايتجزء من جدول الكميات -8
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والقانونية الناتجة عن حصول أي ضرر في أي جزء من الشركة  يتحمل المقاول كافة التبعات المالية -9

ال امة لاعمط العمن جراء تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ويلتزم بتصليحها ويخضع كافة فقرات العقد الى الشرو

لالهندسة المدنية 

لالالتزام بشروط وتعليمات وإجراءات السلامة المعمول بها في الشركة . -10

لالتنفيذ لكافة الأعمال من الدرجة الأولى.يكون مستوى  -11

لتنظيف موقع العمل ورفع الأنقاض والمخلفات ونقلها خارج موقع العمل. -12

ليجب ان يكون صب الكونكريت باستخدام الخباطات المركزية . -13

لجب استخدام الاسمنت العراقي في جميع الاعمال الانشائية.ي    -14

ة قبل نكريتية مطابقة للمواصفات القياسية وناجحة بالفحوصات المختبريوعلى المقاول تصميم خلطة ك -15

لالبدء بتنفيذ العمل .

ملم( 2 )(  ) مقاطع ثقيلة ( بسمك لايقل عن  G60لى المقاول تجهيز وتثبيت اطارات من الالمنيوم )  ع -16

لاجهات الزجاجية   لمقاطع و الوو ا  UPVC  )في جميع اعمال تجهيز وتثبيت الابواب و الشبابيك الالمنيوم و ) 

صات جح بالفحوتجهيز المواد والمقاطع الحديدية المستخدمة في العمل من النوع الثقيل و النا على المقاول -17

لالمختبرية .

لغ  و المواد الايبوكسية المستخدمة في العمل ناجحة بالفحوصات المختبرية  تكون الاصبا -18

 )بالفحوصات المختبريةحسب المواصفة العراقية ويكون مقاوم للانزلاق استخدام السيراميك ناجح  – 19

(full body)  والقطع ليزري بالنسبة لسيراميك الصحيات الارضي وبقياسات و الوان تتناسب مع متطلبات

 العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. 

عمل لكل فقرة يتم مصادقتها طريقة   WMS ( ) ( work method statementsعلى المقاول تقديم )  -20

 من قبل الجهة المشرفة قبل التنفيذ وحسب المواصفات القياسية 

 

ل(  لمصادقة الجهة المشرفة  ( materials approval request  على المقاول تقديم   -21

ل لاشرافية في حال وجود اي استفسارات او نقص معلومات او ايضاحات اخرى او تفاصيعلى الجهة ا -22

 لرجوع الى الجهة المصممة لغرض ابداء التوضيحات .ا

ة وبخلاف ل الالتزام بكافة شروط السلامة و اللوائح الصحية و فحوصات الامراض الانتقاليعلى المقاو  -23

 ذلك يمنع دخولهم الى الشركة لحين تطبيق شروط السلامة على كافة العاملين لديهم  

ارة على كل السيارات المجهزة لمادة الكونكريت وفي موقع الهطول ودرجة الحر يجب اجراء فحص -24

 ( ويتحمل المقاول كافة التبعات المترتبة خلاف ذلك   ACIالعمل و حسب تفاصيل كود ) 

حدل و الحصى الخابط المبينة في جداول الكميات و المخططات تمثل السمك بعد عملية ال ان سمك طبقة -25

  الحصول على درجة الحدل المطلوبة

قة نقص او عدم وضوح في المخططات او التفاصيل فعلى المقاول اكمالها وتخضع لمصاد في حال وجود -26

 الطرف الاول و بدون المطالبة باي مبالغ او فقرات اضافية 

لطرف تقديم قائمة بالمواد المطلوبة مع الوصف و التفاصيل و المناشئ لغرض مصادقة ا على المقاول -27

 الاول  .

لي المشروع ( لجميع المواد المستخدمة فITPى المقاول تقديم خطة الفحص و التحري ) عل -28

لطرف قديم جدول زمني لتنفيذ كافة فقرات العمل ضمن الفترات المحددة تخضع لمصادقة اتعلى المقاول -29

لالاول.

على  ان لكل فقرات العمل وحسب طبيعة كل عمل   Shop drawingات على المقاول ان يقدم مخطط-30

 يخضع لمصادقة الطرف الاول قبل التنفيذ.

 لى المقاول تنفيذ كافة اعمال اللحام من قبل كادر فني متخصص ومخول .ع -31
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لم م 20قل عن د اعمال الربط باللوالب لتثبيت يتم استخدام لوالب تثبيت نوع مغلونة قياس لايفي حالة وجو -32

 وفق التفاصيل المبينة في المخططات .
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 جدول الكميات  -ـج  

لللالكميةلالوحدةلالتفاصيللت

لالاعمال المدنية لاولا 

   توفير المعدات والعمالة والمواد  تجهيز مواد ول-1
اعمال تهيئة الموقع ورفع كافة الشواغل وأجراء 

قشط   أعمالوالعوارض والانقاض مع اجراء 
وتسوية موقع السقيفة وصولا للمناسيب المطلوبة 

بأبعاد  2ت المرفقة للسقائف بعددحسب المخططا
مع كجراء أعمال المساحة (لكل سقيفة 50*18)

 الأولية وتحديد موقع العمل شاملا العمل معالجة
كافة التعارضات والعوارأ في حالة وجودها 

في خارج الموقع ورمي الانقاأ في الموقع  
من قبل الطرف الاول  هالمكان الذي يتم تحديد

 .المشرف وحسب توجيهات المهندا

لجملةلجملة

لل

تجهيز العدد والمعدات اللازمة لأجراء اعمال ل-2
وقناه  T.Bالحفريات الترابية لقواعد المسقف و

في المبينة والمناسيب  بموجب الأبعادالتصريف 
المخططات ويكون المقاول مسؤولاً عن سحب 
 المياه التي تظهر اثناء الحفريات و رفع التربة

 بتربة قوية مع واستبدالهاالضعيفة أينما وجدت  
الحدل الجيد والرش بالماء قبل المباشرة بفرش 

للحصول على درجة حدل لاتقل الحصى الخابط 
 . %90عن 

ل

ل

ل

ل

ل3م

ل

ل

ل

ل

ل2000

ل

لل

تجهيز مواد وتنفيذ أعمال دفن تحت قواعد ل-3
طبقة واحدة ب ( 5- 2) قياس  المسقف  بالجلمود

ل كما مبين بالمخططات مع الحد سم 20سمك 
 الجيد

ل

ل3م

ل

ل175

لل

تجهيز مواد وتنفيذ أعمال دفن تحت اسا  قواعد ل-4
و    T.Bالسقيفة و جوانب  الحفر للقواعد  و  

ودفن الارضية امام  تحت صبة ارضية المسقف
  BRC والممرات بين السقيفة وسياج الـالمسقفات 

باستخدام طبقات والدفن الخاص بقناه التصريف 
(  وصولا للمناسيب B)من الحصى الخابط  نوع 

المطلوبة وفق المخططات على  ان يكون سم  

ل

ل

ل3م 

   

ل 

ل 

ل

1800 

لل
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( سم مع حدل كل 20الطبقة الواحدة لايزيد عن  )
طبقة حدلا جيدا للحصول على نسبة حدل لأتقل 

 (  %95عن )
تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صب طبقة خرسانية    ل -5

تحت قواعد سم  10سمك ( C15ضعيفة )
و  باستعمال الاسمنت المقاوم  T.Bالمسقف و 
المحلي مع فرش طبقة من النايلون للأملاح 

ع الزراعي الثقيل قبل المباشرة بصب البلايندنك م
كافة ملحقات ومتطلبات العمل وحسب 

 المخططات المرفقة وتوجيهات اللجنة المشرف .

ل2م

 

641 

 

لل

 تجهيز مواد و تنفيذ أعمال صب خرسانة مسلحة ل-6
وباستخدام الاسمنت المقاوم للأملاح للأجزاء 
الملامسة للتربة شاملا العمل على القالب الخشبي 
الصقيل للأوجه الخارجية ذو نوعية جيدة وجديدة  
وتفصيل وتثبيت حديد التسليع )ناجع بالفحوصات 

 ASTMالمختبرية (  مطابق للمواصفات 
A615 G60  مفاصل تمدد شاملا العمل تنفيذ

مع   ACIت حسب المواصفات القياسيةللارضيا
الخاصة وجوب مل  المفاصل بالمواد الجلاتينية 

للحرارة )اكثر والمقاومة  بالمفاصل الكونكريتية
للظروف الجوية ولعموم الأرضيات م(و 60من 

وفق  وحسب المواصفات المصنعية للمواد 
المخططات المرفقة  مع مراعاة طلاء الأسطع 

لتربة بالفلانكوت )الطلاء الخراسانية الملامسة ل
القيري ( مع وجوب الحصول على قوة تحمل 

لجميع الإعمال  (2نت/ملم 35لأتقل عن )
المواصفات الفنية  وفقالمسلحة  الكونكريتية

 طبقة من المخططات التصميمية  مع فرش و
الزراعي السميك قبل المباشرة بتسليح النايلون 

 وصب ارضية المسقف والمماشي مع رش مواد
تحت مبيدة لحشرة الارضة قبل فرش النايلون 

  -ويشمل مايلي     الصبه الكونكريتية

ل

ل 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لل
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3م قواعد المسقف    صب -ا للل286 

3م ( سم   20ب ارضية المسقف  بسم  ) ص -ب  375 
لل

3م  T.B صب       -جـ  لل 65 

 تجهيز مواد وتنفيذ اعمال  صب خرسانة  -د
مع مراعاة عمل ميول سم  20المماشي بسم  

مناسب باتجاه قناه التصريف بما يؤمن التصريف 
وحسب المواصفات الفنية والمخططات  الصحيح

وتوجيهات اللجنة المشرفة على ان يتم صب 
 الارضية بين السقيفتين بالكامل 

ل90 3م

لل

يف بالابعاد الموضحة صب قناة تصر -هـ 
فات الخرسانه بالمخططات ,وبنفا مواص

بين السقيفتين مع  6المسلحة الموضحة بالفقرة 
تجهيز وتثبيت لطاء مشب  باستخدام مقاطع 

كما موضع  mm (C100*55*5حديدية )
بالمخططات المرفقة مطلي بالاصباغ مقاوم 
 للمواد الكيميائية والسوائل النفطية والانضغاط
ناجع بالفح  المختبري والموضحة تفاصيله 

المرفقة مع كافة  ملحقات العمل بالمخططات 
وعلى المقاول تجهيز نماذ  من الغطاء المشب  
لغرأ المصادقة عليها من قبل الطرف الاول مع 
طلاء الاوجه الظاهرية لقناه التصريف بمواد 

والسوائل الكيميائية للمواد ايبوكسية مقاومة 
و كافة ملحقات العمل  لربطها بشبكة النفطية 

صريف شاملا العمل اعمال المجاري لغرأ الت
 الحفريات الترابية و الحدل الجيد والرش بالماء

 %90للحصول على درجة حدل لاتقل عن 
وجميع الاعمال المدنية وكما بالمخططات 

 المرفقة.
 خرسانة قناه التصريف

 الغطاء المشبك  -
 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل3م

لم.ط

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل15

ل55

لل

لبلاست   ضغط  أنابيباد وربط تجهيز المو  -8ل

بار )خاضع للفح   10ضغط لايقل عن 

 

 

 

ل

ل

ل

لل
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مع كافة ملحقاتها من ( من النوع الجيد المختبري 
)نقاط تصريف , كليات , عكوا , تقاسيم 

مع أجراء أعمال الحفر والدفن وربط  وليرها(
 الغسيلالأنابيب وتوصيلاتها وحوض تجميع مياه 

ب توجيهات مع إجراء كل مايتطلبة العمل وحس
 المهندس المشرف وكما مبين بالمخططات

"8قياس   - انبوب  

 

 

 

 

 

 

لم.ط

ل

ل

ل

ل

ل

ل

15 

ل
بناء حوأ )سبت   أعمالتجهيز مواد وتنفيذ 

لتجيع مياه الغسل والامطار بإبعاد  تان (
 باستخدام الطابوو المحلي ومونة (م 1.5×3×2)

صب القواعد  مع( 3:1بنسبة ) الاسمنتالرمل و 
مطابق للمواصفة  مسلع بقضبان حديدالسقف وال

ASTM A615 Grade 60   ( ملم  12قطر
سم ( بالاتجاهين ويكون السقف  15( لكل ) 
سم ( مع صب ارضية الحوض  20بسمك ) 

سم باستخدام  10بالكونكريت العادي سمك 
الاسمنت العادي المحلي ويحتوي على فتحة 
 تفتيش مزودة بإطار وغطاء من حديد الاهين

( م وانبوب تنفيس 0,5×0,5المطلي  بأبعاد )
 دفنشاملا العمل كافة اعمال الحفريات الترابية وال

باستخدام طبقة من الجلمود و طبقات من السبيس 
مع الحدل الجيد لكليهما  وكما مبين في  Bنوع 

المخططات مع اعمال الربط ولبخ الجدران من 
الداخل والخارج مع الطلاء بثلاث طبقات من 

لفلانكوت الناجح بالفحص المختبري للاوجه ا
الداخلية والخارجية للحوض وكافة متطلبات 
العمل وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات 

 المهندس المشرف

 1لعدد

لل

لل ل هيكل السقيفة   ل-9

تفصيل تجهيز و تجهيز مواد وتنفيذ أعمال    -أل
وتجميع وتركيب الهياكل الحديدية المتكونة من 

بالفح  المختبري(  جسور()ناجع-مدةحديد )أع
HE(400 B) ( وI PE  400)   لإنشاء السقيفة

مع توفير كافة متطلبات العمل الخاصة بالهيكل 

ل

ل

 

 

 

 

ل

ل

ل

ل

 

 

لل
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حسب المخططات المرفقة  الحديدي والربط
( في bracketمع مراعاة عمل ) بصورة جيدة

مناطق التقاء الجسور بالأعمدة و بالاتجاهين 
موضع في  ويثبت بواسطة البرالي وكما

 المخططات المرفقة طيا.
 
-  HE 400B 
-  IPE  400 

 

 

 

ل

ل

ل

لم.ط

 

 

 

ل

 

 

ل390

530 

تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تفصيل    -بل
يتم (UPE160)  وتجميع وتركيب طراحيات

تثبيت المقاطع في سقف وجدران  السقائف و 
(م مع توفير كافة متطلبات 0.8الواجهات  كل ) 

وكما مبين  يت بصورة جيدةوالتثب العمل
 . بالمخططات

ل

ل

ل

لم.ط

ل

ل

ل

3265 

لل

تفصيل تجهيز وتجهيز مواد وتنفيذ أعمال   -تل
 وتجميع وتركيب مقاطع حديد زاوية

(inch4(L-sec  ((crossing steel عمل ل

في سقف وجدران للإسناد الجانبي ( Xتقاطع )

 مع توفير كافة متطلبات العمل والتثبيت السقيفة

وكما مبين بالمخططات  ويشمل  بصورة جيدة 

(سم في مركز 1العمل تجهيز قطع بليت سم  )

 ( .Xالتقاطع )

ل

ل

ل

ل

لم.ط
1110 

لل

 coated) تجهيز مواد وتثبيت   - ل
Corrugated sheet   ناجع بالفح )

( ملم لتغليف السقائف 1سم  ) المختبري 
بالابعاد المبينة بالمخططات و حسب المخططات  

 بواسطة البرالي طراحياتويتم التثبيت على ال
والواشرات  المطاطية والتي تمنع دخول مياه 
ويتحمل المقاول الفح  المائي بعد أكمال أعمال 

(سم 30التسقيف على أن يكون امتداد التغليف )
من كل النهايات مع تجهيز وتثبيت قطع البليت 

( ملم لتغطية 0,8) المطلي و الملائم بسم 
خل والخار  للتسقيف الأركان والنهايات من الدا

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل2م

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل2250

ل

ل

 

لل
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 وفي المواقع المبينة في المخططات
تجهيز مواد وتنفيذ اعمال طلاء كافة    - ل

الهياكل الحديدية للمسقف بمانع الصدأ ومن ثم 
ناجح بالفحص لدهني ثلا  طبقات االطلاء 

بعد التنظيف بالرمل لعموم الهياكل المختبري 
 الحديدية  

ل

لجملة

ل

 جملة

لل

تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تركيب قبعة   -حل
ملم( ناجحة بالفح  1جاهزة للسقائف سم  )

المختبري   باستخدام البليت الأبيأ مع توفير 
كافة متطلبات العمل و التثبيت بصورة جيدة 

 للسقائف  وكما مبين بالمخططات  .

ل

لم.ط

ل

110 

لل

تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تفصيل   -خل
(  حديد ) ناجع Base plate)  وتركيب

( م بسم  0,5×0,5بالفح  المختبري( بسبعاد ) 
( لكل قاعدة ليتم Base plate)  (سم تثبت3)

 عليهابطريقة الحام تثبيت الأعمدة الحديدية ربط 
بالقاعدة الكونكريتية مع تجهيز وتثبيت برالي 

 ( 1,5(  قياا )Anchor boltكاربون ستيل  )
لتثبيت  رفق طياكما موضع في المخطط الم

الهيكل الحديدة بالقواعد الكونكريتية وتملئ 
والقاعدة بمادة  Base plateالمسافة بين ال

ميكا  60الكراوت بمقاومة انضغاط لاتقل عن 
باسكال )مع كافة ملحقات ومتطلبات العمل 
وحسب توجيهات اللجنة المشرفة والمخططات 

 والمواصفات الفنية.

ل

لعدد

ل

60 

لل

اد وتنفيذ اعمال انشاء سياج تجهيز مو -أل-12
BRC  يحيط بالسقيفتين يتكون من مشبك

  galvanized steelمغلون وعمود 
م مثبت  2ملم وبأرتفاع  3سمك لايقل عن 

م مع مقاطع حديد  3بقاعدة خرسانية لكل 
مع   Ø1مغلون وسطية وسفلية قياس 

مقاطع حديدية مغلونة عند مناطق الاركان 
ن وكذلك على على شكل مائل بالاتجاهي

متر موضحة  9اسناد داخلي  Xشكل 
تفاصيلها بالمخططات المرفقة شاملا 

ل130لم.ط

لل
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  الأعمال الكهربائية -ثانيا :

 
  المواصفات العامة -ا
  6دة قياسك مفرتكون التأسيسات الكهربائية لإنارة السقيفة باستخدام أنابيب حديد مغلونة بداخلها أسلا -1

لتغذية  2ملم4س واط للانارة الخارجية للسقيفة واسلاك مفردة قيا400لتغذية تراكيب الانارة  سعة   2ملم
رة ل خطوط الاناالنظام المتبع لتشغيواط للانارة الداخلية للسقيفة على ان يكون 250تراكيب الانارة سعة

 هو نظام الفردي و الزوجي, و ثبت الأنابيب بالسقف بصورة جيدة داخل السقيفة .
 

 الخط من لكل( 2ملم 1.5) قياس مفردة أسلاك وبداخلها P.V.C 2 ملم 25 قياس بلاستيك أنابيب استخدام -2

 . الانارة دوائر لتغذية والارضي والمتعادل
 لخاصةا التأسيس أنابيب أما السقف في مسارها يكون ان يجب بدوائر الخاصة أسيسالت أنابيب جميع -3

 يجب يكوالشباب الابواب مع تقاطعها حال وفي الجدار طول على مسارها يكون ان فيجب القوة بدوائر
 . كوالشبابي الابواب فوق الانابيب هذه انحناء لمنع جيد نوع بلاستيكية ربط صناديق استخدام

 .البعض بعضها عن منفصله تكون ان يجب وانما القوة دوائر مع الانارة دوائر تأسيسات خلط يجوز لا -4
 . الرئيسية اللوحة من مباشرة مستقل سلك له امبير( 25) او امبير( 32) قوة مأخذ كل -5
 .الأرض سطح مستوى عن متر( 0,5) عن تزيد لا بمسافة القوة مآخذ ارتفاع يكون -6
 عن تقل لا وبمسافة الأرض سطح مستوى عن متر لا تزيد عن  بمسافة ربائيةالكه المفاتيح ارتفاع يكون -7

 .والشبابيك الأبواب حافة عن سم( 15)
الانارة  لتراكيب 2ملم4يجب ان يكون تشغيل خطوط الانارة بنظام الفردي والزوجي واستخدام سلك قياس -8

 ط وا 400لتراكيب الانارة سعة  2ملم 6واط واستخدام سلك قياس  250سعة 
لك يتم واط الى مفتاح التشغل والاطفاء )بوش بوتن( وكذ 400تربط مجموعة الانارة الخارجية سعة  -9

 ربطها الى الخلية الضوئية للعمل بصورة ذاتية 
حتمل يجميع التراكيب الكهربائية يجب ان تكون مغطاة وضمن بوكسات محمية من المؤثرات التي  -10

 وجودها حسب طبيعة عمل السقيفتين.

العمل اعمال حفر قواعد الاعمدة ودفن 
سم وصب  20وحدل طبقة سبيس سمك 

 وتسليح القواعد ودفنها بالسبيس .

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تجهيز وتركيب  -بل

م  1.7م وارتفاع  5عرض  BRCبوابة 

فل ويكون الاطار مصنوع من حديد مع ق

" مع التقطيع العرضي 3مغلون قطر 

الداخلي بشكل كروس بحديد مغلون قطر 

 8"  مع اعمدة اسناد جانبية قياس قطر 3

وقوعد كونكريتية  و كافة الاعمال 

للحفريات الاملائات الترابية

ل

ل

ل

لعدد

ل

ل

ل

ل2

لل
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و)  خطالاسلاك الكهربائيه المفرده المستخدمه في التأسيسات هي )احمر,اصفر,ازرق( لل تكون  -11
 اسود( للمتعادل و ) اخضر موشح بالاصفر ( للارضي .

( J.Box( لربط الأسلاك داخل صناديق الربط ) P.V.C typeيجب عدم استخدام الاشرطة اللاصقة )  -12

 . يوإنما يجب استخدام رابط خزفي او بلاستيك
لعازلية وجود ا يجب اجراء الفحص النهائي لكافة أعمال التأسيسات الكهربائية والقابلوات للتأكد من  -13

 المطلوبة وعدم وجود تسريب مع بعضها او فيما بينها وبين الأرض.
رة الانا يجب ربط السلك بقضيب التجميع الارضي داخل البنل الكهربائي من جهه وبابدان تراكيب  -14

 من الجهة الاخرى .
للمهندس المشرف الحق في رفض اي عمل غير مطابق للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة  -15

 وتعرض النماذج قبل البدء بالعمل على المهندس المشرف .
 كل قاطع دورة في لوحة التوزيع لة خط ومتعادل وارضي خاص بة. -16
 ل.ذرعة القابلوات هي ذرعة تقريبية وتخضع للقياس الحقيقي عند استلام العم  -17
 جميع الفقرات المجهزة يجب ان تكون من الدرجة الاولى )مواد مع عمل(.     -18
 جميع الكميات خاضعة للذرعة النهائية. -19

 
 
 
 

 -المواد كالأتي : ءتكون مناشي -1
 
 

لاو ما يكافئهدرجة اولى  الاسلاك والقابلوات من منشأ اردني  -

فاتيح يل ومالكونتكترات(ومفاتيح التشغقواطع الدورة والسراكت ولوحة التوزيع الداخلية  واللواقط ) -

 (  او ما يكافئه        ABB , Schneider  Legrandالاطفاء والسوكتات نوع    )   

 راكيب الانارة  )اوربي غربي ,ياباني ,امريكي( او ما يكافئهت   -     

 افئهاو ما يك   Schneiderخلية ضوئية نوع   -     

 

 
 

 ب- وصف العمل للسقيفة:-

 
ب )كيوسك المنصوبة قر  يمتد من مصدر التغذيه (2ملم 150×4جهيز ومد ودفن قابلو مسلع قياا )ت .1

م 1لقابلو بعمق لويتم الحفر   قرب السقيفةلى لوحة التوزيع الرئيسية التي تنصب تعاملات المياه الصناعية (ا

م ثم س 35لرمل بسم  سم ثم يوضع القابلو ويدفن بطبقة من ا15وتوضع وساده من الرمل الناعم بسم  

 سم من على سطع20توضع قطع من الشتايكر ويدفن بالتراب النظيف ويوضع شريط تحذير على مسافة 

 الارأ وتوضع علامات دلالة على طول المسار على ان يكون القابلو حسب المواصفات
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 cu ,PVC ,SWA,PVC sheathed size (4x150 mm2))   ( وفي حالة تعارأ مرور القابلو

دة دفنه ثم انج وبعدد واحد ثم كعا 6مع الشوارع يتم حفر الشارع و مد أنبوب حديدي )سليف( قياا 

مخطط ويكون مسار القابلو حسب ال .  B.R.Cكعادة صب الشارع بالكونكريت المسلع بطبقتين من 

ات فلمسقلالمرفق بجانب القابلو الحالي والذي  يغذي وحدة المواد الفائضة و في حال مد قابلو 

 المقترحة يكون الحفر يدوي وليس ميكانيكي و  حسب توجيهات المهندس المشرف

                                                             

قياا ة صندوو كهربائي حديد مقاوم للظروف الجوي وفحص تجهيز ونصب وتسسيا .2

(120x80x40 سم يثبت بصورة جيدة) وي يحتسم و  30فاع لايقل عن على قاعدة كونكريتية بارت

رعية و قواطع ف 1عدد  ( أمبير 630على قاطع دورة رئيسي ثلاثي الأطوار رباعي الأقطاب فئة )

لوحات  ويتم من خلال هذه القواطع تغذية 4امبير عدد    (100)و سعة   4امبير عدد  (250)سعة 

ار ة لكل طور ومقاييا تيمع احتوائه على مصابيع كشار كل سقيفة التي تنصب داخلالتوزيع 

ات مع كافة الملحقوفولتية وتكون مداخل ومخار  القابلوات بواسطة )كلاندات كهربائية( .

 .وحسب توجيهات المهندا المشرف والمتطلبات.

 

( يمتد من 10mm2*1مع قابلو تأريض قياس )  (35mm2*4)تجهيز ومد ودفن وفحص قابلو مسلح قياس  .3

 stranded copperالخاصتين بتغذية السقيفتين وحسب المواصفات  التوزيع البنل الرئيسي ويغذي لوحتي

conductor PVC insulation ,SWA,PVC sheathed size (4*35mm2)      ويكون منشأ القابلو

  وحسب توجيهات المهندس المشرف .                                                                 IECحسب مواصفات 

 

  
 

يدة تأسيس بنل حديدي لكل  سقيفة ويكون من الحديد المغلون مع باب محكم ويثبت بصورة جوتجهيز ونصب  -4
ماية ضد )بضمنة ح1( أمبير عدد/100قاطع دورة رئيسي ثلاثي الأطوار رباعي الأقطاب سعة  ) و يحتوي على

ع أحادي ( قاط8)ي قواطع فرعية أحادية عدد التسرب للأرضي(   يربط مع القابلوالممتد من البنل الرئيسي و يغذ
 -فرعي وكالتالي:

 
 . 8أمبير عدد/ 32قاطع أحادي فرعي سعة  -

 8/مفتاح تشغيل ومفتاح اطفاء )بوش بوتن( عدد -
 1( عدد/off-auto-manualمفتاح محدد) -
 1خلية ضوئية عدد/ -
و              4                                                                                     امبير عدد/ 25كونتكتر سعة  -

                     .                                                                              حسب توجيهات المهندس المشرف
                                                                                                                                            

واط تعلق في كل سقيفة  250بقدرة   LEDتجهيز ونصب وتأسيس وفحص وتشغيل تراكيب أنارة نوع - 5

ندس من الأعلى مع كافة الملحقات وما يتطلبه العمل من المواد والتأسيسات الكهربائية وحسب توجيهات المه
 المشرف .
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 واط نوع ضد الضروف 400سعة   LEDوفحص وتشغيل تراكيب أنارة نوع  وتأسيستجهيز ونصب -6 

حسب اد  والجوية يثبت في اعلى كل سقيفة من الخارج لانارة جوانب السقيفة وكل مايتطلب العمل من مو
 توجيهات المهندس المشرف.

كامل مع كافة الملحقات وبوكسات الحماية من أمبير 32صناعي  حص سوكتتجهيز ونصب وتأسيس  وف -7

لمشرف ندس اكافة المؤثرات التي تحددها طبيعة عمل السقيفتين مع كافة الملحقات توزع حسب توجيهات المه
 . 

 

 

 

قطة ذات تصميم و تجهيز ونصب وتسسيا منظومة ارضي متكاملة مع ملحقات الربط تتكون من ن -8

ع البنل مأوم ويتم ربطها  4وعلى شكل مثل  للحصول على مقاومة  2ملم 25ثلاثة قضبان نحاسية قياا 

(وكل مايتطلبه العمل من ملحقات وتسسيسات 1x25mm2الرئيسي بواسطة قابلو تسريأ قياا )

 كهربائية

 

 ( للسقيفة وفق المواصفاتFire fightingومة أطفاء ذاتي متكاملة)تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل منظ - 9

قاول  أجراء وتخضع لمصادقة الطرف الأول قبل التنفيذ وعلى الم NFPAمدة عالميا ونظام والمقاييا  المعت

 ة بسجهزةلسقيفكافة الفحوصات المطلوبة على المنظومة أعلاه مع كافة ملحقات ومتطلبات العمل كذل  تجهيز ا

 و حسب توجيهات المهندس المشرف. ومعدات أطفاء

 

 

 

 

 جـ - جدول الكميات
 

 

   الكمية الوحدة التفاصيل ت

         الأعمال الكهربائية  
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1 

 150×4تجهيز ومد ودفن قابلو مسلع قياا ) 

)كيوسك المنصوبة   يمتد من مصدر التغذيه (2ملم

 لى لوحة التوزيعقرب تعاملات المياه الصناعية (ا

ويتم الحفر قرب السقيفة الرئيسية التي تنصب 

الناعم  م وتوضع وساده من الرمل1للقابلو بعمق 

سم ثم يوضع القابلو ويدفن بطبقة من 15بسم  

سم ثم توضع قطع من الشتايكر  35الرمل بسم  

ويدفن بالتراب النظيف ويوضع شريط تحذير على 

سم من على سطع الارأ وتوضع 20مسافة 

علامات دلالة على طول المسار على ان يكون 

 القابلو حسب المواصفات

 

 

 cu ,PVC ,SWA,PVC sheathed size 

(4x150 mm2))   ( وفي حالة تعارأ مرور

القابلو مع الشوارع يتم حفر الشارع و مد أنبوب 

انج وبعدد واحد ثم كعادة  6حديدي )سليف( قياا 

دفنه ثم كعادة صب الشارع بالكونكريت المسلع 

ويكون مسار القابلو حسب .  B.R.Cبطبقتين من 

 المخطط المرفق بجانب القابلو الحالي والذي 

يغذي وحدة المواد الفائضة و في حال مد قابلو 

للمسقفات المقترحة يكون الحفر يدوي وليس 

 ميكانيكي و  حسب توجيهات المهندس المشرف

 750 م.ط

  

2 

صندوو كهربائي  وفحص تجهيز ونصب وتسسيا

120) قيااة حديد مقاوم للظروف الجوي x 08 x 40 

تفاع على قاعدة كونكريتية بار (سم يثبت بصورة جيدة

يحتوي على قاطع دورة رئيسي سم و  30لايقل عن 

عدد  ( أمبير 630ثلاثي الأطوار رباعي الأقطاب فئة )

و قواطع فرعية سعة  1 و سعة   4امبير عدد  (250)

(100) ويتم من خلال هذه القواطع  4امبير عدد    

مع السقيفتين  التي تنصب داخلتغذية لوحتي التوزيع 

ارة لكل طور ومقاييا تيار احتوائه على مصابيع كش

 1 عدد 
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وفولتية وتكون مداخل ومخار  القابلوات بواسطة 

مع كافة الملحقات ومتطلبات )كلاندات كهربائية( .

.وحسب توجيهات المهندا المشرف العمل   

 

3 

وفح  قابلو  وتأسيسمد ودفن  و تجهيز

مع قابلو تاريأ  (2)عدد  (4x35  mm2قياا)

من البنل الرئيسي  ( يمتد1x10 mm2قياا)

على ان البنل الخاص بتغذية كل سقيفة ويغذي 

 Strandedيكون القابلو حسب المواصفات 

copper conductor ,PVC insulation 

,SWA,PVC sheathed size (4x35 mm2) 

 cable trayيتم تمرير القابلو بواسطة كيبل تري)

نظامية مع تزويدنا بكافة تفاصيل الحامل  (

 ادقة الطرف الاولوتخضع لمص

 ن النبل الخارجي للبنل الداخلي للمسقف الاول م -

 ن البنل الخارجي للبنل الداخلي للمسقف الثانيم -

 و حسب توجيهات المهندس المشرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.ط
 
 

 م.ط
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

175 
 

175 

  

4 

 تجهيز ونصب وتأسيس بنل حديدي لكل  سقيفة ويكون من  
 ن مع باب محكم ويثبت بصورة جيدة و يحتوي علىالحديد المغلو

 قاطع دورة رئيسي ثلاثي الأطوار رباعي الأقطاب سعة  
 )بضمنة حماية ضد التسرب للأرضي(1( أمبير عدد/100)

 يربط مع القابلوالممتد من البنل الرئيسي و يغذي قواطع   
 -( قاطع أحادي فرعي وكالتالي:8فرعية أحادية عدد ) 

 
 . 8أمبير عدد/ 32دي فرعي سعة قاطع أحا -

 8شغيل ومفتاح اطفاء )بوش بوتن( عدد/مفتاح ت -
 1( عدد/off-auto-manualمفتاح محدد) -
 1خلية ضوئية عدد/ -
                                    امبير عدد/ 25كونتكتر سعة  -

                                                 4                           

 2 عدد
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                           و حسب توجيهات المهندس المشرف 

                                                                              
                                                                              

                                                                            

5 

تجهيز ونصب وتأسيس وفحص وتشغيل تراكيب إنارة نوع 

LED   واط تعلق في السقيفتين من الأعلى مع  250بقدرة

ت العمل من المواد والتأسيساكافة الملحقات و ما يتطلبه 

 الكهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف

 20 عدد

  

6 

وفحص وتشغيل تراكيب إنارة نوع  وتأسيستجهيز ونصب 
LED   واط نوع ضد الظروف الجوية يثبت في  400سعة

 ما اعلى السقيفتين من الخارج لإنارة جوانب السقيفتين وكل
هات المهندس المشرف يتطلب العمل من مواد  وحسب توجي

. 

 

 16 عدد

  

7 

 32تجهيز ونصب وتأسيس  وفحص سوكت صناعي 
أمبيركامل مع كافة الملحقات وبوكسات الحماية من كافة 
المؤثرات التي تحددها طبيعة عمل السقيفة مع كافة 

 الملحقات توزع حسب توجيهات المهندس المشرف  

 8 عدد 

  

8 

مة ارضي متكاملة تصميم و تجهيز ونصب وتسسيا منظو 
مع ملحقات الربط تتكون من نقطة ذات ثلاثة قضبان 

وعلى شكل مثل  للحصول على  2ملم 25نحاسية قياا 
أوم ويتم ربطها مع البنل الرئيسي بواسطة قابلو  4مقاومة 

1تسريأ قياا ) x25mm (وكل مايتطلبه العمل من 2

و حسب توجيهات المهندس  ملحقات وتسسيسات كهربائية
 المشرف

 
  

 2 عدد

  

9 

تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل منظومة أطفاء ذاتي 

( للسقيفة وفق المواصفات Fire fightingمتكاملة)

NFPAوالمقاييا  المعتمدة عالميا ونظام  وتخضع  

لمصادقة الطرف الأول قبل التنفيذ وعلى المقاول  

أجراء كافة الفحوصات المطلوبة على المنظومة أعلاه 

 2 عدد
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ومتطلبات العمل كذل  تجهيز السقيفة مع كافة ملحقات 

و حسب توجيهات المهندس  بسجهزة ومعدات أطفاء

 المشرف

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 

 

 

60 

 

ل

ل

ل

ل

ل
ل

ل

 السادسالجزء 

للشروط العامة لعقود تنفيذ الأشغاا
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 شأوطل  المرل  اقد  

 الفهرس    ت

ل
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لأحكام عامة -المادة الأولى 
 التعاريف :  – 1/1

ل  ك م ل)بيكوي لو ل) ( لبجزةيهل ل،و  خلصر ل  المر ل) له ه ل  اقد لشأوط ليي لويى  لحيثمل ل لأ ير لو  مص حل  ل  مال  لنيل(

خأ ل،لمللونيرل لأ،لوكملل يل  ك مل ل  تيل شيأل   ل لاشخلصل ول لاطأ فل شملل  شأكل لو  كيلنل ل  قلن ز  هل  مخصصرل

ل مليقتضل  ديلقلهيألذ كل:

للللل:العقد  -1/1/1

 :العقد  - 1/1/1/1

ل لأحل رلياني لوكتلب ل  اقد ل  رلقير لمن لويتكوي ل  اقد لطأيي لبين لى يهل ل  مترق لول  بنوى لو  شأوطل     شأوط ل المر

ل  اطل   خلصر،لو  مو صرل لو  مخططل ،لو  جد ول،لو ل قديم يلديجرليمو يرلوثلةقل خأ ل) يلوجد (لل  تملي 

ل  رلقيرل  اقد.

 :  كتاب الأحالة - 1/1/1/2

ويليليحتويجعل ل، كتلبل  أ ميل  صلىيلو  موقعلمنلصلحعل  امللو  موج ل   ل  منلقمل  رلةزل  أ م  لياني

ل ل  منلقصرى   لويقم ل  م ل لا كتأوني، لهل ر ،  بأيد ل،ىنو ن ،يقم ل  اقد ل  ي  ل  منلقمل  محلل ل  دل  م لمب غل و ىو ،

ل ةحل رلطبيارلهلةيرلو يرل مويل خأ ل قتضيهل ةحل رل،لمد ل  تنري ل،ل لييخلبد ل أيليل  اقد،ل  تأمينل ل  ن

 :  استمارة تقديم العطاء -1/1/1/3

  ل رلمنلقب  ل  مقدم لا تملي ل  تيل مل كمل هللمنلقبللمقدمل  اطل لو شملل  اأضل  متا قلبللاشغللل  موقارلول اني

ل.صلحعل  امل

 المواصفات :  -1/1/1/4

ل لكمل ل انيل"  مو صرل " لصلحعل  املل) ولمنلينييل  امشليل  يهل لمو صرل لماد رليصديهل لو ير لوبلىن (،قد،

لبموجعل حكلمل  اقد.

 المخططات :  -1/1/1/5

نلمملل) ولييل  اقد،لو يرلمخططل ل ضلييرلوماد رليصديهللصلحعل  المشليل  يهل انيل"مخططل ل لأشغلل"لكملل

لينوبلىن (،لبموجعل حكلمل  اقد.

 الجداول :  -1/1/1/6

يلمكنل د،لوينل  اقملةقل  تيليدتكم هللمقدمل  اطل لو قدملمعل  تملي ل قديمل  اطل لو كويلجز للاليتجز ل انيل  وث

ل شملله هل  جد وللجد ولل  كميل لو  بيلنل لو  قو ةملوجد ولل لأ اليلو/ ولل لاجوي.ل

 العطاء :  -1/1/1/7

ل.أ لما ،لكمللهولم كويلييل  اقدوجميعلمللقدم ل  مقلوللمنلوثلةقل خليانيل  تملي ل قديمل  اطل 

 :"جداول الكميات"  -1/1/1/8

ل.ل انيل  جد ولل  تيل تضمنل وصلفلوكميل لو  اليلويقأ  ل لاىمللل  مط وبل نري هللبموجعل  اقد

لل: الاطراف  -1/1/2

 :  الطرف -1/1/2/1

ليانيلصلحعل  املل ول  مقلوللكملليدللى ي ل  ديلق.ل

 صاحب العمل :  -1/1/2/2

لوك  كلخ رل هل  قلنونيين.لل  شأوطل  خلصرييلل  ماأفجهرل  تالقدليانيل

 المقاول :  -1/1/2/3

ويشمللك  كلل   يلو يقلى ي لصلحعل  املل،ل  تملي ل قديمل  اطل يانيل  شخمل) لأشخلص(ل  مدم لبل مقلوللييل

لخ رل هل  قلنونيين.ل

 المهندس :  -1/1/2/4

لملاملل  قي   يلياين لصلحعل   ولل  شأوطل  خلصر درل ول  شأكرل  مدم لييل ول لاشخلصل ول  ممليانيل  شخم

ل  اقد، أ،لقتللأخ ول يلشخمل خأليقوملصلحعل  امللبتايين لكبديلل  مهندسلمنلولبمهلمل  مهندسللأهأ ضله  

ل(ل)  تبد لل  مهندس(.ل3/4ويب غل  مقلوللىنلذ كل  تايينلويقلل  رقأ ل)

لل:ممثل المقاول  -1/1/2/5
ل) ل ولمنلياين لمنلوقتللأخألبموجعل  رقأ  يتصأفلنيلبرل(ل 4/3يانيل  شخمل   يليدمي ل  مقلولل تمثي  لييل  اقد،

لىن .ل

ل
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للأفراد صاحب العمل : -1/1/2/6
ل) ل  رقأ  ليي ل  يهم ل  مشلي ل  مهندسلومدلىدي  ل 3/2ياني ل  مهندسلوصلحع لوىملل لموظري لمن لوهيأهم  امل،ل(

ل امل. ىل   ينليقومل  مهندسل ولصلحعل  امللبإبلاغل  مقلولل نهملمنل يأ ىلصلحعلوك  كل يللمنل لايأ 

 مستخدمو المقاول :  -1/1/2/7

 مقلولل جهلزلليانيلممثلل  مقلوللوجميعلمنليدتخدمهمل  مقلوللييل  موقع،لبضمنهمل  موظرويلو  املللوهيأهملمن

لىدويل  مقلوللييل نري ل لاشغلل. ولجهلزل يلمقلوللثلنوي،لو لاشخلصل لاخأينل   ينليدل

لللمقاول الثانوي أو المقاول من الباطن  :ا  -1/1/2/8
  خ رل لوشغلل،ليانيل يلشخمليدم لييل  اقدلكمقلوللثلنوي،ل ول يلشخمليتمل ايين لك  كل تنري لجز   لمللمنل لا

ل  قلنونيينللأيلمنلهملا .ل

لالتواريخ ، الفحوصات ، المدد والانجاز : -1/1/3

للتاريخ المباشرة : -1/1/3/1
ل(.8/1يانيل  تلييخل   يليحدىل مبلشأ ل  امللويتمل لاشاليلب لويقلل  رقأ ل)

 :  )مدة تنفيذ الأشغال( مدة الاكمال -1/1/3/2

ل)حدعلو قعل  حلل(لبموجعل  رقأ ل) ل  محدى للانجلزل لاشغللل ول يلقدملمنهل برلمنل لييخل(لمحدو8/2 انيل  مد 

ل.(8/4،لمعل يل مديدل ه هل  مد ليتملبموجعل  رقأ ل)  شأوطل  خلصرملليتمل حديدهللييل  مبلشأ ،لك

 الفحوصات عند الاكمال : -1/1/3/3

ل  تيل ط علبموجعل و ل و ل  طأيين، لبين ل  مترقلى يهل ل و لييل  اقد، ل غ انيل  رحوصل ل  منصوصلى يهل ييأ،ل مأ

نلعل  حلل(لمدعلو ق"لقبلل يليتمل د مل لاشغللل ول يلقدملمنهلل)حو  تيليتمل جأ ؤهللبموجعل حكلمل"  ملى ل  تل ار

لصلحعل  امل.

 شهادة الأستلام  الأولي للأشغال:  -1/1/3/4

ل انيلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلللو  تيليتمل صد يهللبموجعل حكلمل"  ملى ل  الشأ "ل.

 فترة الصيانة :  –1/1/3/5

لل ول يلقدملمنهلل(ل لاشاليلبلصلاحل  ايوبلييل لاشغل11/1 رقأ ل) ديدهللبموجعل  زمنيرل  تيليتمل ح انيل  رتأ ل

مديدل هلليتملمعل يل ل  شأوطل  خلصرشهأ لملل ملينملى  لخلافلذ كلييلل12)حدعلو قعل  حلل(لو  تيل متدل رتأ ل

ل) ل حدي11/3بموجعل  رقأ  ليتم لكمل لمنهل، ل يلقدم ل و ل لاشغلل، ل نجلز ل لييخ لمن لمحدوبر لييلشهل(( ل لأ تلاده مللى 

ل(.10/1 لأو يل لأشغلللبموجعل  رقأ ل)

 :  شهادة الأستلام النهائي للأشغال -1/1/3/6

ل(.ل11/9 انيل  شهلى ل  تيليتمل صد يهللبموجعل  رقأ ل)

 اليوم :  -1/1/3/7

ل. قويميل ليانيليوملل

للالمبال  والدفعات : -1/1/4

 مبل  العقد المقبول:  -1/1/4/1

وبلصلاحل يرلىيخطلبل  تأ ير"لمقلبلل نري ل لاشغلللو كمل هللو لل–غل  اقدلكملل ملقبو  لييل"كتلبل لأحل رل انيلمب 

لييهل.

 :  )مبل  العقد الفعلية (  مبل  العقد -1/1/4/2

ل(لو شملل يرل اديلا لى ي ل تملويقلللاحكلمل  اقد.14/1 انيلمب غل  اقدل  ماأفلبموجعل  رقأ ل)

 :  الكلفة -1/1/4/3

لللاى ييرلوم  نرقل ل ،لى خلل  موقعل ولخليج ،لبمللييلذ كلهلل ول وفليتكبدهلل  مقلولل انيلجميعل  نرقل ل  تيل كبد

ليملث هل،لو كنهلللا شملل  أبح.

 شهادة الحساب النهائي:  -1/1/4/4

ل(.14/13 انيلشهلى ل  حدلبل  نهلةيل  تيليتمل صد يهللبموجعل  رقأ ل)ل

 حساب النهائي : كشف ال -1/1/4/5

ل(.14/11يانيل  مدتخ ملكشفل  حدلبل  نهلةيل  ماأفلبموجعل  رقأ ل)

 شهادة السلفة المرحلية:  -1/1/4/6

ل انيل يرلشهلى لىيعليتمل صد يهللبموجعل حكلمل"  ملى ل  أ بارلىشأ "لهيأل  حدلبل  نهلةي.

ل

 العملة المحلية :  -1/1/4/7
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ل انيل)  دينليل  اأ قي(.

 السلف :  -1/1/4/8

ل انيل يلشهلى لىيعليتمل صد يهللبموجعل حكلمل"  ملى ل  أ بعلىشأ"ل.

 المبل  الاحتياطي :  -1/1/4/9

ل تز ل و ل لاشغلل لمن لمل لجز  ل غأضل نري  ل  اقد ليي ل  صرر لبه ه ل حديده ليتم لوجد( ل) ي لمب غ ل ي لموياني ل ولويد  ى

ل(.13/5 جهيز  لآ يرل ول تقديملخدمل لبموجعل  رقأ ل)

 الأستقطاعات النقدية :  -1/1/4/10

بموجعل  رقأ لل(لو  تيليقوملبأىهل14/3)ل انيلمجموعل  مبل غل  تيليحتجزهللصلحعل  امللمنل  ديعلبموجعل  رقأ 

ل(.14/9)

 كشف العمل المنجز :  -1/1/4/11

ل. بارلىشأ(ل ل  أملىبموجعل حك    لمل)  ل،يانيل يلكشفل  املل  منجزليق   دم ل  مق   لوللكج   ز لمنلط عل  د ف

لالاشغال ومستلزمات التنفيذ : -1/1/5

 معدات المقاول :  -1/1/5/1

لو  لمنل لاشيل ل  لازمرل تنري ل لاشغلللو نجلزهل لو  ماد  لو  اأبل لوهيأهل يرلىيوبلصلاحل  انيلجميعل لأجهز 

ل ل ول لاشيل ى  موول تجهيز  ل لآ يرلييهل،لو كنهلللا شملل لاشغللل  ممقترلولالماد  لصلحعل  املل) يلوجد (لولال  

ل لاخأ ل  تيلشك تل ولقصدلبهلل شكيللجز لمنل لأشغللل  د ةمير.

 مستلزمات التنفيذ :  -1/1/5/2

ل.ل انيلماد  ل  مقلوللو  مو ىلو  تجهيز  ل لآ يرلو لاشغللل  ممقترل ول يلمنهل،لحدبمللهولمنل ع

للالمواد : -1/1/5/3
بمللل  د ةمير،للأشغللنو عل)ىد ل  تجهيز  ل لآ ير(ل  تيلشك تل ولقصدلبهلل شكيللجز لمللمنل  انيل لاشيل لمنلكلل لا

لييلذ كل  مو ىل  مجهز ليقطل) يلوجد (لو  تيليط علمنل  مقلولل قديمهللبموجعل  اقد.ل

 الأشغال الدائمية :  -1/1/5/4

ل  اقد.ل انيل لأشغللل  د ةميرل  تيل يتمل نري هللمنلقبلل  مقلوللبموجع

للالتجهيزات الآلية : -1/1/5/5

ضمنلو لةطل تيل ت انيل لأجهز لو  ماد  لو  اأبل ل  تيلشك تل وليقصدلبهلل شكيللجز لمللمنل لأشغللل  د ةميرلو 

ل  نقلل  مشتأ  ل صلحعل  املللاهأ ضل نري ل ول شغيلل  مشأوع.

لقسم :  -1/1/5/6
ليلوجد(.إكقدملمنل لاشغللل)لل شأوطل  خلصر  انيل يلقدملمنل لاشغللليتمل  نملى ي لييل

لالاشغال المؤقتة :  -1/1/5/7
لييل  موقع ل  تيليقتضيلوجوىهل  ل لأشغللل تنريل انيلجميعل لاشغللل  ممقترلمنلكللنوعل)بل تثنل لماد  ل  مقلول(

ل  د ةميرلو نجلزهللو صلاحل يرلىيوبلييهل.

للالاشغال : -1/1/5/8
للاشغللل  ممقتر،ل ول يلمنهللحدبمللهولمنل ع.لل انيل لأشغللل  د ةميرلو 

  تعاريف أخرى : -1/1/6

 وثائق المقاول : 1/1/6/1

ل انيل  وثلةقل  تيليقدمهللمقدمل  اطل لبموجعلمتط بل لصلحعل  املل تنري ل اقد.

 معدات صاحب العمل :  -1/1/6/2

لو  ماد  لو  اأبل ل لصلحعل  ا)إ انيل لأجهز  ل  تيليقدمهل لمنل  مقلويلوجد ( ري لللييل نملل غأضل  تامل هل

ل.تد مهللباد امللب لاشغلللكمللهيلمحدى لييل  مو صرل ،لو كنهلللا شملل  كل  تجهيز  ل لآ يرل  تيل مليقملصلحعل 

للالقوة القاهرة : -1/1/6/3
لكمللهيلماأيرلييل)  ملى ل  تل ارلىشأ(.ل

 القوانين :  -1/1/6/4

رلييلجمهوييلقلنونل للول لانظمرلو لاو مأل  اأ قيرللول  صلىي لىنل يرل  طرلىلمرلمشك رلو  تا يمل لل  تشأيال  انيل

ل  اأ ق.ل

ل

 :  ضمان حسن الاداء -1/1/6/5

ل(.4/2يلوجد (ل  مط وبرلبموجعل  رقأ ل)إيانيل  ضمليل) ول  ضملنل ل،ل
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 الموقع :  -1/1/6/6

ل  تيليتملل  مو قعومتضمنرليضل   ل  خزي،لوليضل   ل  املل انيل لاملكنل  تيل يتمل نري ل لأشغللل  د ةميرلى يهلل

ل  موقع.لز  لمنج د يمل  تجهيز  ل لآ يرلو  مو ىلييهل،لوك  كل يرل ملكنل خأ لينمل  اقدل حديد لى  ل ىتبليهلل

لغير المنظور : -1/1/6/7
ل قديمل  اطل .ل لييخييل  ظأوفل لاىتيلىيرلقبلل يليتوقا للذيلخبأ يانيلملل مليكنلبو علمقلولل

 :  اوامر التغيير -1/1/6/8

لرلىشأ(.  ثل ثلبموجعل حكلمل)  ملى لبنل   لى  ل مألكتلبيليصديلمنلصلحعل  امليانيل يل غييألييل لاشغللليتمل

 التفسير :  – 1/2

لبل تثنل لملليقتضي ل  ديلقلخلايلل   ك،ل كويل:ل،لييل  اقد

ل   ل  جنسل لآخأ.لل  ك مل ل  تيل شيأل   ل حدل  جندينل نصأف - 

 رأى.ل  ل  م  ك مل ل  تيل شيأل   ل  مرأىل نصأفل يضل ل   ل  جمعلو  ك مل ل  د  رلى  ل  جمعل نصأفل يضل ل  -ب

ليل .لرلكتلب لأحكلمل  تيل تضمنلك مرل)يو يق(ل ول)مو يقلى ي (ل ول)  رلق(ليشتأطل يل كويل  كل  مو يقرلموثق -ج

لم.للل جلالى ةحيثل شكب  يدل ول لآ رل  كتلبيرل ول  مطبارل ول  طبلىرل لا كتأونيرل)خطيلل ولكتلبر(ل انيل  تحأيألبخطل -ى

 الاتصالات :  – 1/3

ليله هلي بل ل،لشالي  ل ولطإ ينملل نمله هل  شأوطلى  ل ىطل ل ول صد يل يرلمو يقل ل ولشهلى  ل ولقبولل ول قديأ  ل ول

ل لا صللا ليجعل:ل

خململلشولبو  طرلبأيدل يمهللبل يدل)لمقلبلل شاليلبللا تلامل(ل،ل ول يليتمل ي ل هللبل  يل كويلمحأي لخطيللو يليتمل د  - 

ل،لو...  شأوطل  خلصر ولمنقو رل  كتأونيللحدبمللينملى ي لييل

لل،لومعلذ كل:  شأوطل  خلصر يليتمل د يمهلل ولنق هلل ول ي ل هلل   لىنو يل  مأ لل  ي ل  مبينلييل -ب

 قدل ي لل شالي لبتغييألىنو ن لييجعل ي ل هللويقلل   ك.لل ذ لكليل  مأ لل  ي لل-1

ن لم   يلصديلل  انو يل ذ ل مليقمل  مأ لل  ي لبتحديدلآخأل  انو يلىندملليط علقبولال ولمو يقر،لجلزل ي ل هللى  ل-2

   ط ع.ل

ن ليتاينليل،لكملل ويلمبأخيأل صد يهللىلايجوزل لامتنلعلىنل ىطل لمثلله هل  مو يقل ل ول  شهلى  ل ول  تقديأ  ل ول  قبولل ول أ

 ل  طأفل ول  لى  ل  طأفل   يليصديلمثلله  ل لاشاليل   ل  طأفل لأخأل ول   ل  مهندس،ل يليأ للندخرلمن ل   ل  مهندس

  لأخألحدبملل ط ب ل  حل ر.

  القانون واللغة :  – 1/4

ليخضعله  ل  اقدل  قو نينل  اأ قير.

ماتمد ل   غرل  للمل حديدولييلحل رل ىتملىل كثألمنل غرلل  اقد،لييتل  شأوطل  خلصر لكمللمثبترلييل كويل غرل  اقدلو  مأ  لا

ل.  شأوطل  خلصرىندلحصولل ختلافلييل  ترديألييل

 العقد : تاريخ ابرام – 1/5

ل) لخ   لال ل  اقد ل  ر   لقير ل بأ م ل  ط  أيين ل29ى   ليومل ل( ل لان  ي لمد  ل  بضمنهل ل  ك ل حتدلب لمويتم ل مد  ل  تل ي ل  يوم تد ملن

ل.ل  شأوطل  خلصرنملى  لخلافلذ كلييلذ ل لال   مق   لولل كتلبل لأحل رل

 التنازل :  – 1/6

ل:ليلطأفلأ ليجوزل لال نل ولبموجب لايحقللأيلطأفل يليتنلزللىنل  اقدل ول يلجز لمن ل ولىنل يرليلةد ل ولمص حرلييل  اقدل

ل.  ل  شأيهديأييلألوحدهلحأيرل  تق لبمو يقرل  طأفل لأخأل  مدبقر،لو  طأفل لأخي يليتنلزللىنل  اقدل ول يلجز لمن - 

  حويللملل  تحقل  ل وليدتحقل  لمنلمبل غلبموجعل  اقدلكضمليل مص حرل يلبنكل ولمم درلمل يرل. -ب

 العناية بالوثائق والتزويد بها :   – 1/7

(،ل) يلوجد ل مقلولو  نشأ  ل  مشليل  يهللييل  مو صرل لووثلةقل ليتاينلى  ل  مقلولل يليحترظلييل  موقعلبندخرلمنل  اقد،

لهل  وثلةقميعله و  مخططل ،لو  تغييأ  ،لوهيأهللمنل  مأ  لا ل  متا قرلبل اقد.لويحقللايأ ىلصلحعل  املل لاطلاعلى  لج

لييلكلل لاوقل .ل

ى  له  لللن ليتاينغلل،لي غليرل  تامل هللييل نري ل لاشل ذ ل كتشفل حدل لاطأ فلخطأل ولىيبللييل يلمنل  وثلةقل  تيل مل ىد ىهل

ل  طأفل ىلامل  طأفل لأخأليوي لبمثلله  ل  خطأل ول  ايع.لل

ل

 تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :  – 1/8

لبد ل لاىلقر ل و ل  تأخيأ ل    ل لأشغلل ليتاأضل نري  لحينمل لخطيل  ل  مهندسل شالي   ل    ليقدم ل ي ل  مقلول لى   لقيلمليتاين بعلىدم

لبمخططل ل ول ا يمل لخلالليتأ ل لاشاليل رلصيلل  مخططل ل ول  تا يمل لل لمحدى ،  مهندسلبتزويده شأيطرل يليتضمنله  
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  ضأوييرلو لا بلبل  د ىيرللاصد يهل،لوموىدل  حلجرل  يهل،لوبيليلمللقدليتأ على  ل  تأخألييل صد يهللمنل ىلقرل  املل ول

ل أخيأه.ل

دلممللكليلقلماقولللولل أخيأ  لو/ ول يرلك ررلبدبعل خرلقل  مهندسلييل صد يل يرلمخططل ل ول ا يمل لضمنلوقت ذ ل كبدل  مق

 مقلولل  تحقلقل ل تقديأل  شاأهلبشأنهللمعلبيليل  بلبل  حلجرل  يهل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل شالي  لآخأل   ل  مهندسل

لبشأنهل،لمنلحيثل:ل

 (.8/4 رقأ ل) لانجلزلبدبعلذ كل  تأخيأل ذ لكليل لانجلزلقدل أخأل ول وفليتأخألوذ كلبموجعل  يل مديدلييلمد ل - 

 .ل يلك ررلمعله   لمشليبحلماقولل)ىنلباضل لاى   لق   ل (،للاض   ليتهملل   لمب غل  اقد -ب

لقلى  ل  كل لامويل ول ىد ىل(،لبللا ر3/5كملليتاينلى  ل  مهن  دسلبادل  ت     لام ل ه  ل لاشاليل لآخأل يليقومل  تنلى  ل  رقأ ل)

ل قديأ   لبشأنهل.ل

 يلخألييل صد ول أل لال ن ل ذ ل أخأل  مهندسلييل صد يل  تا يمل لنتيجرلخطأل ول أخألبدبعليالل  مقلوللبمللييلذ كل يلخطأ

ليبح.لررل وويضلىنل يلك وثلةقل  مقلول،ليلن لييلمثلله هل  حل ر،للايحقل  مقلولل يل مديدلييلمد ل لانجلزل ول يل ا

 أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :  – 1/9

مل ىد ىهلل  ىهلل) ولولبإىديحترظل  مقلوللبحقل  تأ يفلوحقوقل  م كيرل  ركأيرلييملليتا قل)بوثلةقل  مقلول(لو  تصلميمل  تيلقلمله

ل صل ح (.ل

د ولل مل ول  ت  تخدل  امللحقللكلملالهيألمنقوصللا تندلخل ولياتبأل  مقلوللبمجأىل وقيا لى  ل  رلقيرل  اقدل ن لياطيلصلحع

ل وثلةقل  مقلول،لبمللييلذ كلإىخللل  تاديلا لى يهلل،لوه  ل  حقل:ل

لل.لياتبألمطبقل لخلالليتأ ل  امأل  را يل ول  مقصوىل تشغيلل جز  ل لاشغلللذ  ل  الاقر،ل يهملل طو - 

رل نجلزل  لهلي  لاشغللل  تندلخلو  تخد ملو  تد وللبوثلةقل  مقلوللليخولل يلشخمل مولل  ي لم كيرلذ كل  جز لمن -ب

  لاشغلللو شغي هللوصيلنتهللو ادي هللو صلاحهللوهدمهل.ل

قعلبلييل  مو    ل وحليدم  حلبل تخ  د ملوثلةقل  مق   لوللذ  ل  طلبعل  ح  ل وبيلوبأمجيل هل،لبو  ط  رل يلجه   لزلل -ج

لل.لبمللييلذ كل  تبد لل يرل جهز لحل وبليكويل  مق لوللقدلقلملبتزويده ول يرل ملكنليحدىهلل  اقد،ل

أهللمقلوللوهيلةقل  ينبغيل يللايدمحلصلحعل  املل) ولمنلينوبلىن (لبليليقوملطأفلثل ثلبل تخد مل ول  تندلخل ول  تد ولل وث

للاه ل  مقلول، لمو يقر لىوي ل صل ح ( ل ىد ىهل ل م ل) و ل ىدهل ل  تي ل  تصميم لوثلةق لبهمن ل  مدموح ل  ك لبموجأ ضلهيأ عله هلل

ل)  رقأ (.لل

 أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :  –1/10

مخططل لل لو  ييل  الاقرلبينل  طأيين،ليحترظلصلحعل  امللبحقل  تأ يفلوحقوقل  م كيرل  ركأيرل لأخأ ل كللمنل  مو صر

ول يليدتاملللصر،ل لل صل ح (.ليجوزل  مقلول،لى  لنرقت ل  خوهيأهللمنل  وثلةقل  تيل ىدهللصلحعل  املل) ول  تيل مل ىد ىه

ل  اقد،ليلن للايجوزيقطليدتندخل وليتد وللبه هل  وثلةقل غليل ل  اقد ل مل كنلهنلكلضأوي ليتط بهل حللأيلولل يليدم  مقلل.لومل

ل ضل  اقد.للطأفلثل ثلبل تخد مل  كل  وثلةقل ول  تندلخهلل ول  تد وللبهل،لبل تثنل لمللقدلي زمللاهأ

 التفاصيل السرية :  – 1/11

ل .ل ضمليل نري ل  اقدلويقل حكلملل  ما ومل ل  دأيرليتاينلى  ل  مقلوللولممث يلصلحعل  املل يليرصحللىنلك

همليقطلكللمنلكملليتاينلى  لكلللمنهمل يليتالمللمعل رلصيلل  اقدلبصوي لخلصرلو أير،ل  مد ل  ضأوييل تحقيقل  تز مل 

يل لاخألىول  طأفلقدل ول  قو نينل  ماموللبهل.لوللايجوزللايللمنهملنشأل ول لايصلحلىنل يل ىمللل مل ىد ىهللمنبموجعل  ا

ييللل ل ه يت رللاثبمو يقت .ل لال ن ليدمحل  مقلولل لايصلحلىنل يرلما ومل لمنشوي لبصوي لىلمرل ول يرلما ومل ل خأ لمط وب

ل  منليدرلييل  مشلييعل لاخأ .

 لتقيد بالقوانين : ا – 1/12

ل ملينملى  لهيألذ  لصر،ل شأوطل  خكلييل يتاينلى  ل  مقلوللييل يلقل نري هل  اقد،ل يليتقيدلبل قو نينل  و جبرل  تطبيق،لمل

ليلن :

يط،لوليتاينلى  لصلحعل  املل يليكويلقدلحصلل) و يحصل(لى  ل  تصلييحل  لازمرلبشأيل ا يمل ل  تخط - 

ل أ خيمل  بنل لو ل، ل م  تنظيم ل أ خيمل خأ  لو ير ل  د ةمير، لبللأشغلل ل  تأ خيمل  متا قر لو لييل حديدل ، هل

للعل  ام  مو صرل لويتاينلى  لصلحعل  امللييله  ل  ديلقلحمليرل  مقلوللضدل يلضأيلنتيجرل خرلقلصلح

لييل  قيلملب  كل.

لو  حص -ب لو  ضأ ةع، ل  أ وم لو دديد ل لاشالي  ، لبإي لل ليقوم ل ي ل  مقلول لى   ل  تصليتاين لى   ييحلول

  لمللينبغيلىيهل.لكو  مو يقل ل  تيل تط بهلل  قو نينلييملليتا قلبتنري ل لاشغلللو نجلزهللو صلاحل يرلىيوبلي

ليقل  مقلولذ ل ى لال لجرل خرلقل  مقلوللييل  قيلملب  ك  مقلولل يليتحملل يرل ضأ يلقدل صيعلصلحعل  امللنتي

  حصوللى  ل  كل  تصلييحل.منل حقيقلذ كللوقدمل ى رلى  ل اي ل 

   المسؤوليات المشتركة والمفردة :  – 1/13
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لأ يل:ل،ليلن ليجعلمأ ىل لملليل) ةتلاف(  مقلولل)بموجعل  قو نينل  و جبرل  تطبيق(لمشأوىل لمشتأكل للكلي ذ ل

 ط العقد.ب شروقد حسيتحمل كل الشركاء, مجتمعين ومنفصلين, المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ الع -أ
حيات اللازمة بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصلا )الأئتلاف(تولى المشروع المشتر  ي -ب

 لعمل وكذل امام صاحب تنفيذ كامل العقد اوادارة ومناقصة ال العطاء وخلال احالةء من اعداد وتقديم لتنفيذ العقد ابتدا
 .استلام الدفعات

صلحعلل مدبقرلمن مو يقرليقومل  مق  لوللبتغييأل كوينل  مشأوعل  مشتأكل ول لأةت   لافل ولكيلن ل  قلنونيلبدويل   يللال -ج

   امل.لل

 الكشف والتدقيق من صاحب العمل : -1/14

ييلل كل  اقد،ذتنري لبيتاينلى  ل  مقلولل  دملحل صلحعل  امللو/ ولمنلياينهملبل كشفلى  ل  موقعلوحدلبل  لو جلا  ل  متا قرل

يلإحعل  امللنلمنلصلو يليدمحلبتدقيقل  كل  حدلبل لول  دجلا لمنلقبلل  مدققينل  مايني ل  تالقدل  اقوىل  نلجمرلىنل جأ   

ل ط عل لأمألذ ك.

قرل مقلولللأيرل ىل(لول  تيلنصتلييلحل رلمملي رل 15/6ويجعلى  ل  مقلوللبصوي لىلمرلول  اقوىلكليرل لأنتبلهل   ل  رقأ ل)

ل ليي ل  يهل ل  مشلي ل  تدقيق لبل كشفلو لصلحعل  امل للأحقير له ه ل حكلم لحل  رقأ  لبليلمن لثبو ل ويط  لحل ر لوللا ل  ردليي ى

نح ر(لمقترل)  مفل  م لأحتيلل،لوملليتأ على يهللمنل جأ    ل نهل ل  اقدلول ىتبليل  مقلوللهيألممهللبموجعل مأل  طرل لاةتلا

لنويليحللمح  . ول يلقلل2004(ل دنرل87يقمل)

ل

 المادة الثانية : صاحب العمل
 حق الدخول في الموقع :  – 2/1

ل لاىملل، ل تنري  لمن  ل  موقعلو مكين  لوييل  وقتل) ليتاينلى  لصلحعل  املل يلياطيل  مقلوللحقل  دخولل   لجميعل جز  

لبهلل  مقلوللوحده.ل،لإلال يلحقل  دخوللو  تمكينليمكنل يللايخم  شأوطل  خلصر لأوقل (ل  محدى لييل

جهيز  ل شأل ولإذ لنمل  اقدلى  ل يلصلحعل  امللمط وبلمن ل يلياطيل  مقلوللحقل  دخولل ول  تمكنلمنل يل  ل ل ل ولمنل

وزللال ن ليجرل ،ل آ يرل ولطأيقلوصول،ليلن ليتاينلى  لصلحعل  املل  قيلملب  كلييل  مو ىيدلوبل طأيقرل  محدى لييل  مو ص

لنعلحقل  دخولل ول  تمكينلحت ليتد ملضمليلحدنل  تنري .ل صلحعل  امللم

ل  موقعلييل ل تد يم لموىد ل حديد ليتم ل م ليتاينلى  لصلحعل  املل يلياطيل  مقلولل  شأوطل  خلصر ذ  ليلن  لل   لقل  دخوح،

 ي لييل لل  مشليل  املنلمج  موقعلو  تمكنلمن لضمنل لاوقل ل  تيل مكنل  مقلوللمنلمبلشأ ل نري ل لاشغلللو  ديألييهللويقلل بأ

ل(.ل8/3  رقأ ل)

ا  ليكل  وقت،للاللذ خ ذ ل كبدل  مقلولل أخأ  لمللنتيجرللاخرلقلصلحعل  امللييل مكين لمنل  دخولل   ل  موقعل ول  تمكنلمن ل

  بتلييل يل مديدل مد لل(8/4  مقلولل يليأ لل شالي  ل   ل  مهندسل تقديأل  تحقلقل ل  مقلوللبشأنهل،لمعلمأ ىل ل حكلمل  رقأ ل)

ل لانجلزلبدبعلذ كل  تأخيأ،ل

ل) ل  تقديأ  ل  متأ برلى  لذ كلبموجعل  رقأ  لبلىد ى ل لاشاليل يليقوم له   ل د م لبللا رلقل(ل 3/5ويتاينلى  ل  مهندسلباد و   

لى يهلل ول جأ  ل قديأ   لبشأنهل.ل

 ولل كل يلخطأللييلذ(لنل جللىنلخطأل ول أخيألمنل  مقلول،لبمول ذ ل أخألصلحعل  املل)و   ل  مد ل   يليكويليي له  ل  تأخأ

لح. أخألييل قديمل)وثلةقل  مقلول(،ليريله هل  حل رللايدتحقل  مقلولل يل مديدل ول اويضلىنل يلك ررل وليب

 التصاري  أو التراخيص أو الموافقات :  – 2/2

لليأ يل:ليقدملصلحعل  امللل  مدلىد ل  مقلولل)ىندلط ب (ل  حصوللى  لم

ل  متا قرلبل اقدلممللهولهيألمتويألبصوي لىلىير.ل  نلي  قو نينلمنل  ندخل - 

 :  نلي  قو نينل   ول  تأ خيم،ل ول  مو يقل ل  مط وبرلبموجعلل،  تصلييح -ب

ل .(ل)  تقيدلبل قو نين(1/12ييملليتا قلبمتط بل ل  رقأ ل) -1

ل وييدلمدت زمل ل  تنري ،لبمللييلذ كل  تخ يمل  كمأكي. -2

 تصديألماد  ل  مقلوللىندل ز  تهللمنل  موقع.  -3

ل

 أفراد صاحب العمل : – 2/3

ليكويلصلحعل  امللمدمولا لىنل يأ ىهلومدتخدميل  مقلو ينل لآخأينل  الم ينلما لييل  موقعل ضمليل:ل

لل.(4/5  تالويلمعل  مقلوللييلجهوىهلحدعل حكلمل  رقأ ل) - 

ل(،لوبأجأ    4/7 وبرلمنل  مقلوللبموجعل  بنوىل) ،ب،ج(لمنل  رقأ ل) لا تز ملبتوييأل جأ    ل  دلامرلكمللهيلمط -ب

ل(.ل4/16حمليرل  بيئرلبموجعل  رقأ ل)

 مطالبات صاحب العمل :   – 2/4



 

 

 

73 

 

ل  متا قرللا بلب  ذ لكليلصلحعل  امللياتبأل يل  لحقللييل  قيلىيارلملل،لبموجعل يلشأطلمنله هل  شأوط،ل ول غيألذ كلمنل

  ل  أهمللصيل.لولىبل ترل مديدل رتأ ل  صيلنر،ليإن ليتاينلى ي ،ل ولى  ل  مهندس،ل شاليل  مقلوللب  كلو زويدهلبل اقد،لو/ ول ي

لو   ل  لبخصوصل  تهلاكل  مل  ل شالي  ل تا قلبل مبل غل  مدتحقر ل يليأ لل ير و  غلزللكهأبل منلذ كليلن لهيألمط وبلمن 

ل) ل  ماد  لو  4/17بموجعل  رقأ  لمقلبل ل و ل)(، ل  رقأ  لإىمللا لصلحعل  امل لمق4/18رقأ  ل  تيليقدمهل ل و لخدمل ل(، ل ير لبل

ل خأ ليط بهلل  مقلول.ل

مللى  لىي يرل وليومللىنل  موىدل   يلكليلصلحعل  ال28ينبغيل ي للل لاشاليلييل قأبلوقتلممكنلىم يللوبرتأ للال زيدلىنل

لنر(ليتأ ل  صي)تمديدلى ل   لنشو لمثلله هل  مطل بل ،ل ملل ةشاليلبكليلى ي ل يليكويلى  لىي يرلبل و قارل ول  ظأوفل  تيل 

ليلن ليجعل صد يهلقبلل نقضلةهل.ل

لو يل تضمنل ثبل لص ل لأ سل لأخأ ل  مطل بر، ل و لييل  اقد لو  رقأ ( ل  ترلصيلل)  ملى  له ه ل ىىيتاينل يل حدى ل لصلحعلحر

 يليديسلل هل  حل رهيلمثللييل  لحقللييهللبموجعل  اقد.لويتاينلى  ل  مهندسل  امللبت كل  مبل غلو/ وليتأ  ل  تمديدل  تيلياتبأل 

ل(ل لا رلقل ول ىد ىل  تقديأ  ل ملليأ يل:3/5  كل  ط بل لبموجعل حكلمل  رقأ ل)

ل يرلمبل غل) يلوجد(ليكويلصلحعل  امللمدتحقل ل  حصوللى يهللمنل  مقلول. - 

للل(.ل11/3قأ ل) يل مديدل) يلوجد(ل رتأ ل  صيلنر،لويقلل  ر -ب

ل ليحقل صلحعل  امللوضعلحجزل ول جأ  لخصم لييلمب غل  اقدلوشهلى  ل  ديع. لكخصم ل  مبل غليمكنل ضمينهل لمنيه ه لقطل

ل  كميل ل  مصلىقلى يهللييل  د رر، ولخلافلذ كل جأ  ل  مطل برلبموجعلله هل  رقأ .

ل

 المادة الثالثة : المهندس
 واجبات وصلاحية المهندس : –3/1

نلينلومهنييمهند لنلصلحعل  املل)  مهندس(ل  قيلملبل و جبل ل  محدى ل  لييل  اقد.لويجعل يليكويلمدتخدمو ل  مهندسلمنياي

ل لوممه ينللأى  له هل  و جبل .ل متمتاينلبل كرل

ل يسل  مهندسلصلاحيرلييل اديلل حكلمل  اقد.ل

بل لكليلمط ول.لو ذ كل  مرهومرلمنل  اقدلضمنيللبحكمل  ضأوي   مهندسلمملي رل  صلاحيل ل  منوطرلب ل حديد لييل  اقد،ل ول  

ل  متط بل ليجعل  نمل ليليلمثلله ه ليىمنل  مهندسل يليحصللى  لمو يقرلصلحعل  امللقبللمملي ت ل صلاحيرلمل، يل يهل

لس.هند  شأوطل  خلصر.لى  لصلحعل  املل ىلامل  مقلولليوي لبليرل غيأ  ل جأ هللى  ل  صلاحيل ل  ممنوحرل  م

يل له  لن ل غلوييلكلل لاحولل،لياندملليقومل  مهندسلبمملي رلصلاحيل  ل  تيل تط عل  حصوللى  لمو يقرلصلحعل  امل،ليل

ل  اقدل اتبألوكأنهللمو يقلى يهللمنلصلحعل  امل.ل

لبل تثنل لمللهولمنصوصلى ي لييله هل  شأوطليأن ل:ل

منيللضرهومرلمحيت ،ل و  لنملى يهللصأ حرلييل  اقد،ل ولكلنتلىندملليقومل  مهندسلبأى  لو جبل  ل ولمملي رلصلا - 

لمن ،ليلن ليقوملبهللبل نيلبرلىنلصلحعل  امل.ل

  اقد. ى لييل يسل  مهندسلصلاحيرل ىرل ل يلمنل  طأيينلمنل يلمنل  و جبل ل ول لا تز مل ل ول  مدمو يل ل  محد -ب

 علط أ ح،ل ولقت     رتيشل ول صد يل يرل ا يمل ل ول شالي،ل ول يل يرلمصلىقرل ول دقيقل ولشهلى ل ولقبولل وليحمل ول  -ج

يتحم هلللدمو يرم  رحم،ل ول يل صأفلمملثللمنل  مهندسل)بمللييلذ كل هرلللىدمل  مو يقر(للال ار ل  مقلوللمنل يرل

لل شأوط.لبتقيدل بموجعل حكلمل  اقد،لبمللييلذ كلمدمو يت لىنل لاخطل ل ول لاهرللا ل ول  تنلقضل ل ولحللا لىدمل 

قديمل  ط ع،ل لال(ليومللمنل لييخل 28 يل يل جأ  لمنل  مهندسل  تجلبرل ط عل  مقلولليجعل يليكويل حأيأيللوخلالل) -ى

ل ذ لنملى  لخلافلذ كلبصوي لو ضحرلييل  اقدلو اتمدل  ضو بطل  مديج للاحقلل:ل

ل ل  خلذ لقبل لخلصر ل  حللا ل  مل يل جأ    لى  ل  مهندسل  حصوللى  لمو يقرلصلحعل  امللبصوي  ل يلمن مشأ لبصدى

لبل رقأ  ل لأ يرل:

ل(.4/10  مو يقرلى  ل ضليرلمد لو/ وللزيلى لك ررلبموجعل  رقأ ل) - 

 (ل لالييل  حللا ل لأ يرل:13/1 لايالزلبإجأ  ل غييألبموجعل  رقأ ل) -ب

لحللا ل  طو ي  لكملليحدىهلل  مهندس. -1

 . خلصر  شأوطل قللىنلمللمحدىلييل رل  اقدل  مقبو رلبندبرل ذ لكليل  تغييأل وفليمىيل   لزيلى لك ر -2

ل)  مصلىق -ج ل  رقأ  لبلحكلم لىملا ل  مقلول لمن ل غييأ لمقتأح لى   ل  13/3ر لمن ل  مقتأح ل  غيلي لولاو مأ لبموجعل( مقلول

ل(.13/2(ل ول)13/1  رقأ ينل)

ل-ى ل ل ل ل  مبل غل  ل لل ام رل  وطنيرلىملالمدتحقرل  ديعلب حديد ل  رقأ  ل نرلل13/4)بأحكلم لمنلىويل هرللل لا تز مل ل  محدى  .)

بصدىلضأوي لقيلمل  مهندسل  تحصللل  مو يقرل  مدبقرلمنلصلحعل  املل تنري ل  امللو ذ لكليلييلي يل  مهندسلبليل

يلهنل كلحل رلطليةرل تا قلبدلامرل  الم ينل ول لاشغللل ول  ممت كل ل  مجلوي لييحقل  مهندسلىويل ىرل ل  مقلوللمنل 

منل  تز مل  لوو جبل  للبموجعل  اقد،ل لايالزل   ل  مقلوللبتنري ل يلمنل لاشغللل ول لاجأ    ل  ضأوييرلل  تيل ضمنل
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 رلىيل ول ق يمل  خطأل  نلجملىنل  كل  حل رل  طليةرلوى  لل  مقلوللل لا تجلبرلل  روييرل تنري لذ كل  توجي ل  صلىيل

لقيمرل  مب غلمنل  مهندسلى  ل  أهملمنلىدمل  تحصل لل  مو يقرل  مدبقرل صلحعل  امللى ي لوى  ل  مهندسل حديد

ل  مقلولل لمن لكل لوإشالي لىشأ  ل  ثل ثر ل  ملى  لبأحكلم ل لاضلييلىملا ل  امل لذ ك ل نري  لىن ل  اقد ل      و جعل ضليت 

لوصلحعل  املللب  كل حأيأيل.

 التفويض من المهندس :  – 3/2

رلب ،لدل   ل يلمنلمدلىدي ل  قيلملبأيلمنل  و جبل ل وليروض لبأيلمنل  صلاحيل ل  منوطيليدن ل–منلوقتللآخألل–  مهندسل

ينويلدتق ينليامرتشينلكملليجوزل  ل يلي غيلمثلله  ل لا نلىل ول  ترويض.لويشمللهملا ل  مدلىدويل:ل  مهندسل  مقيملو/ ول يلم

بألمثلله  ل،لولالياتخطيل لل يليكويل  تايينل ول  ترويضل ول لا غل ل  ترتيشلى  لبنوىل  تجهيز  ل لآ يرل ول  رقأ  ل وليحصهل.ليجع

ل  تقد لبلىد ى ل  مهندسل رويضلصلاحيت  للايحق ل ن  ل لا ل شالي  لب  ك. ل  طأيين ل د م ل لاباد لنلي   ل  ريأ  لإ لاجأ   قأ لىمللا

ل(،ل لال ذ لو يقل  طأيليلى  لمثلله  ل  ترويض.ل3/5)

،لو يلمنوطرلبهمحيرل  يكونو لمنلذويل  كرليرل  لاةقر،لوممه ينللأى  لو جبل هملو  قيلملبل صلاليشتأطلييلهملا ل  مدلىدينل ي

ل(لمنل  اقد.ل1/4يكونو لمتمأ ينلبل تامللل غرل لا صللل  محدى لييل  رقأ ل)

لول،ل   ل  مقل يمل تايتاينلى  لكللمنلمدلىديل  مهندس،ل   ينل مل  نلىلو جبل ل  يهمل ول رويضهملبصلاحيرلمل،ل يليصديو ل  

رتيشل ختبليل ولرل ول و يليتصأيو لضمنلحدوىل  صلاحيرل  محدى ل هملبل ترويض.لو اتبأل يرلمصلىقرل ول دقيقل ولشهلى ل ولمو يق

يض لضمنلحدوىل رول–ل ول صد يل ا يمل ،ل ول شاليل،ل ول قتأ ح،ل ولط عل وليحم،ل ول  قيلملبأيل جأ  لمملثلليقوملب ل يلمنهم

لكأنهللصلىي لىنل  مهندس،لوى  ل  أهملمنلذ كل:ول–

بل تل يلو يهل،ليأيل يل خرلقلمنلجلنعلمدلىدل  مهندسلييلييضل يلىملل ول جهيز  لآ يرل ولمو ىللايان ل  مصلىقرلى - 

 يأن للايحوللىويلمملي رل  مهندسل حق لييلييضل  كل لاىمللل ول  تجهيز  ل لآ يرل ول  مو ى.ل

ل ىتأضل  مقلوللى  -ب ليأن ليجوزل  مقلولل يليح ذ  ل  مهندس، لمدلىد وضوعليلل  م ل يرل قديأ  ل ول ا يمل ل صديهل

لى  ل  مهندس،ل   يلينبغيلى ي ،لىويل و ي،لإملل أييدهلل ولنقضهلل ول اديللمضمونهل.ل

 تعليمات المهندس :  – 3/3

للاشغللل و تنري ل،ل ذ لكلنتلضأوييرلولازمرل   مهندسل يليصديل   ل  مقلوللييل يلوقت،ل ا يمل لومخططل لإضلييرل ولماد ر

ل صلاحل يرلىيوبلييهل،لىملالبأحكلمل  اقد.ل

لت ملل ذ لكلنلملى (.)  له هلاليت ق ل  مقلولل  تا يمل ل لالمنل  مهندس،ل ولمنل يلمنلمدلىدي ل  مروضينلي ميللبموجعل حكلمل

لل.لتمل طبيقل حكلمل)  ملى ل  ثل ثرلىشأ (لى يه يلمنله هل  تا يمل ل شكلل غييأ ل) مأ  ل غييأيل (ليلن لي

كليللقد.لوك ملقلبل ايتاينلى  ل  مقلولل يليتقيدلبل تا يمل ل  تيل صديل  ي لمنل  مهندسل ولمدلىدهل  مروضلحولل يل مأليتا 

لذ كلىم يل ،ليأيل  تا يمل ليجعل صد يهللخطيل ...ل ملل ذ لقلمل  مهندسل ولمدلىدهل  مروضل:ل

لمألشروي.لبلصد يل  - 

 للدويهل.صو د مل ثبيتل لخطيل لمنل  مقلولل) ولمنلينوبلىن (لبخصوصل لامأل  شرويلخلالليوميلىمللمنل لييخل -ب

لول.  مقللو مليقملبل أىلى ي لخطيللبل أيضلو/ ول صد يل ا يمل لبشأن لخلالليوميلىمللمنل لييخل د م ل شالي -ج

لعل  حلل.لدعلو قحيلوكأن ل مألخطيلصلىيلىنل  مهندسل ولمدلىدهل  مروض،لىندة لياتبأل ثبيتل  مقلولل مثلله  ل لامأل  شرو

  استبدال المهندس : -3/4

للا قللىنل) لوخلاللمد  ليتاينلى ي  ليإن  ل  مهندس، ل  تبد ل لصلحعل  امل ل ىتزم لمنل لييخل لا 21إذ  ليومل ل يليشاأل( تبد ل

ل ل  مهندسل  بديل.ل  مقلوللب  ك،لو يليحدىلييل شاليهل  ملوىنو يلو رلصيللخبأ

ل

ل

ل

 التقديرات :  -3/5

اينلى  ل،ليإن ليت م  ألحيثملل قتضيله هل  شأوطل يليقومل  مهندسلبأىمللله هل)  رقأ (للاهأ ضل لا رلقل ول ىد ىل  تقديأ  للأي

إن ليتاينلي ل  رلق،لصلل  و  مه  ندسل يليتشلويلمعلكللمنل  ط   أيينلييلمدا لجديل  توصلل   ل  رلق.ل م   لل ذ ل      مليتمل  ت

لبموجعل حكلمل  اقد،لآخ  لييل لاىتبليلكلل  ظأوفلذ  ل  الاقر.ل ل  مهندسل يليادل قديأ   لى 

(ليومللمنل  تلام ل28ثمليشاأل  مهندسلكلا لمنل  طأيينلىنل يل  رلقل ول قديأ  ليتوصلل  يهل،لمعل  ترصيلا ل  مميد لخلالل)

لنم ل ذ  ل  ط عل لا ل  تقديأ ل لاىتأ ضل و ل و لبللا رلق لي تزم ل ي ل  طأيين لمن لييل ل  و ى  لخلافلذ كلويتاينلى  لكل يى 

ل(.ىل  دويرل  منلز لاشالي،ل لال ذ ل متل) ول   ل يل تم(ل ىلى ل  نظألييهل،لبموجعل حكلمل)  ملى ل  اشأين(ل)

 

 المادة الرابعة : المقاول
 الالتزامات العامة على المقاول :  – 4/1
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لى لبموجعل حكلميتاين لوينجزهل ل لاشغلل لينر  لو ي ل  اقد( ليي ل  منصوصلى ي  ل  مد  ل)    ليصمم ل ي ل  مقلول وويقللل  اقدل  

ل تا يمل ل  مهندس،لو يليص حل يرلىيوبلييهل.ل

نري لتل ل  ومدت زمل منر ، يتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل  تجهيز  ل لآ يرلو)وثلةقل  مقلول(ل  محدى لييل  اقد،لوجميعل يأ ىلجهلزهل

لى  لمهلملأبلمن لو  رقأ  ل لا تهلاكيرلوهيأهللمنل لاشيل لو  خدمل ،ل و  لكلنتلذ  لطبيارلممقترل ولى ةمر،لممللهولمط و

ييلل ل  د خ ر  خدمل  تصميملو  تنري لو نجلزل لاشغلللو صلاحل يرلىيوبلييهل.ليجعل يل كويلمنلشي لجميعل  ماد  لو  رقأ  لو

لمط وبرل هللمنل  دولل  ممه رل  محدى لمنلصلحعل  امل.لص عل لاشغللل ول  

لهولمنصوصلنل لملياتبأل  مقلوللمدمولالىنلكرليرلو  تقأ يلو لامرلجميعلىم يل ل  موقعلوىنلجميعل  ل يعل لانشل ،لوبل تث

لى ي لييل  اقد،ليليل  مقلولل:

ولقأ  لكمللهيرلو  ر يلبندلمنل  تجهيز  ل لآ ياتبألمدمولا لىنلجميعل)وثلةقل  مقلول(،لو لاشغللل  ممقترلو صميمل - 

لمط وبل يكويله  ل  بندلمو يقلل متط بل ل  اقد.ل

لييمللىد لذ ك،للالياتبأل  مقلوللمدمولالىنل صميملومو صرل ل لأشغللل  د ةمير.ل -ب

قلولل لاشغللل  تيليقتأحل  ميليقدمل  مهندسل رلصيلل أ يبل لو  ل يعل نري ل ل– مللط علمن ل  مهندسلذ كلكل–يتاينلى  ل  مقلولل

بقللىنل مهندسلمدىلامل    بلىهلل تنري ل لاشغلل.لولاليجوزل  مقلولل يليحدثل غييأ لج ييللييله هل  تأ يبل ل ول لا ل يعلبدويل

ل جأ     .ل

لينملى لومل م لياندهل ل  د ةمير، لمنل لأشغلل لمل لجز  لبتصميم ل  قيلم ل  مقلوللىن لى  لمدمو ير لنمل  اقد ذ كلييللهيأ  ل ذ 

ل  شأوطل  خلصرل:ل

يليوصلى يهلل  منصليتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل   ل  مهندسل)وثلةقل  مقلول(ل ه  ل  جز لمنل لاشغلللويقلل لاجأ     - 

ل  اقد.ل

ل لا صللل -ب لب غر لو يل تملصيلهتهل ل  مو صرل لو  مخططل ، لمع ييلل محدى  يشتأطل يل كويل)وثلةقل  مقلوللمتطلبقر

بينللضل  تنديق(لو يل شتمللى  ل  ما ومل ل لاضلييرلكملليط بهلل  مهندسللاضليتهلل   ل  مخططل لبغأ4/1  رقأ ل)

 . صلميملكللمنل  طأيين

لو نج -ج ل نري ه لباد ل  جز  له   ليكوي لو ي ل لاشغلل، لم  ن ل  ج   ز  له      لىن لمدمولا  ل  مقلول ل لاياتب أ للز ل لمحققشغلل

لط وبلييل  اقد.لل  غأضل   يل نش  لمنل ج  لكمللهولم

مخططل ل  منشأل) ولذ كللل–قبللمبلشأ ل جأ  ل  رحوصل لىندل لانجلزلل–يتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل   ل  مهندسل -ى

ل  مو صرل ، ل ط علذ كلى يلل  صيلنرلو  تشغيلل  مط وبرلبموجعل ل نري ه(،لو ذ  ل م لوبشكللمرصل،ل  جز لمن (ل)كمل

غلللإن لنل لاششغي  لويك لو أكيب لوماليأ  لو صلاح لولالياتبأله  ل  جز لمحت ليتمكنلصلحعل  امللمنلصيلنت لو 

لمهندس.(ل لالبادل قديمله هل  وثلةقلوى يلل  تشغيلل   ل  10/1قدل مل نجلزهل غأضل د م لبموجعل  رقأ ل)

 ضمان حسن الاداء  : – 4/2

ييللىحدموبل مب غل  للةير،  نهلةيلو صريرل  حدلبل ل  نهل لا تلامل(لضمليلحدنل لاى  ل غلير)وى  لحدلب ليقدمى  ل  مقلولل يل

ل.  شأوطل  خلصر

ل) لخلال ل   لصلحعل  امل ل لاى   لحدن لضملي ليقدم ل ي ل  مقلول ليومل29ى   ل لان  يل( لمد  ل دلبضمنهل ل لييخ ل)كتلبلمن  م 

ل لأحل ر(.

ل.ل  املل يليكويل  ضمليلصلىي لىنلمصأفل ولمم درلمل يرليو يقلى يهللصلحع

ل

ل

 مللليوبلييهل.ىحل يرلى  ل  مقلولل يليتأكدلمنل يلضمليلحدنل لاى  ل لييل  مراولل   ل يلينر ل  مقلولل لاشغلللوينجزهللويص 

ل  ل لأ تلام ل"شهلى  لو بينل يل  مقلولل نليكويلمخولالبتد م ل حتو لشأوطل  ضمليلى  ل لييخللانقضلة ، ل لأشغلل"ل نهلةي ذ 

 أيليل  ضمليل   ل يلل(ليومل،ليلن ليتاينلى ي ل يليقوملبتمديد28 صلاحيرلضمليلحدنل لاى  لب  ل)بتلييخليدبقل  موىدل  نهلةيل

ليتمل نجلزل لاشغلللو صلاحل يرلىيوبلييهل.

ل اقد.ى  لصلحعل  املل يللاليقدملمطل برلبخصوصلضمليلحدنل لاى  ل لالييملليخمل  مبل غل  تيليدتحقهللبموجعل 

ل  نهلةيل لأشغلل.لللل(ليومللمنل لييخل د م ل شهلى ل لأ تلام28مليلحدنل لاى  ل   ل  مقلوللخلالل)ى  لصلحعل  املل يليايدلض

 و مأل ل  تغييأ لنتيجرلب غل  مقلو ر ضليرل   ل  شأوطل  و يى لييله هل  رقأ ليك مللقأيل  مهندسل  حلجرل   لزيلى ل ول نقلصلم

ل المل  مشأوعلوحدعل ا يمل ل نري ل  مو زنرل لا حلىير.ندبرلمب غل لاحتيلطل ل زيدلىنلا  تغييألبندبرل

 ممثل المقاول :  – 4/3

لاقد.لى  ل  مقلولل يلياينل"ممثلل  مقلول"لو يلياطي لكلملل  صلاحيرل  ضأوييرل  نيلبرلىن لبموجعلمقتضيل ل  

 يليقدمل   ل  مهندس،ل  ملل–يخل  مبلشأ لقبلل ليل–وملل مليكنلقدل متل دميرلممثلل  مقلوللييل  اقدل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل

ل  مهندسل لمن للاحقل لحجبهل ل م ل و لى ي  ل  مو يقر ل تم ل م لو ذ  ل  حصوللى  لمو يقت . ل   لكممثل وممهلا ل  شخمل   يليقتأح 
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  طأيقرلبل ملل،ل ول ذ ل خرقل  ممثللييلمملي رلىم  لكممثلل  مقلول،ليإن ليتاينلى  ل  مقلولل يليتقدملبنرس(6/9)  تنلى ل  رقأ ل

لوممهلا لشخملآخأليكويلمنل بل ل ه  ل  تايين.ل

ل ك.للاليحقل  مقلولل يلي غيل  تخد ملممث  ل ول يليدتبد  ،لبدويل  حصوللى  لمو يقرل  مهندسل  مدبقرلى  لذ

تلل ممثللممق ه  للعيجعل يليكويلممثلل  مقلوللمترأهللبصوي لكلم رللاى ي ل نري ل شغللل  مقلول،لو ذ لملل ط بتل  ظأوفل غي

ليل  مهندسليليتمل شاقر،لو ىنل  موقعل ثنل ل نري ل لأشغلل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليدميلبديلالمنل بللبمو يقرل  مهندسل  مدب

لب  ك.ل

ل) لإىمللال  رقأ  ل  تا يمل لنيلبرلىنل  مقلول، باضلقلولل يليروضل(لوليجوزل ممثلل  م3/3يتاينلى  لممثلل  مقلولل يليتد م

ل   لو كنلمثلله   ل  ترويضلييل يلوقتللاحق. ول ترويضل  طل  ل ولمهلم ل ولصلاحيت ل   ل يلشخملممهل،لو يلي غيله  

  شخمللنل  مله  لليتضم لا غل للالياتبألنلي  ل لال ذ لو يقل  مهندسلى ي ،لبادل يليتد مل شالي لمدبقللموقاللمنلممثلل  مقلو

لمهلمل ول  صلاحيرل  تيليوضلبهلل ول  تيل ملإ غلؤهل.ل  مروضلوممهلا  لو  د طرل ول  

(،لوبخلاي ل1/4يجعل يليكويلممثلل  مقلوللوجميعلهملا ل لاشخلصلض ياينلبل تامللل غرل لا صللل  محدى لبموجعل  رقأ ل)

لمهندس.يتاينلى  ل  مقلولل أمينلمتأجمينلمنلذويل  خبأ لبصوي لمدتمأ لضمنل لىل ل  امللوبل ادىل  مط وبلمنل  

 المقاولون الثانويون )أو المقاولون من الباطن ( :  - 4/4

  لىدل  حصوللغلللبالايجوزل  مقلولل يلياهدلبكلملل لاشغللل   لمقلو ينلثلنويينلو كنليجوزل  ل يلياهدل  يهملبجز لمنل لاش

ل  مو يقرل  خطيرلمنل  مهندس.ل

ىي للاخطل لصل للل ولويل ولوكي  ل ولمدتخدمي ،لكملل ولكلنتل  كل لاياوياتبأل  مقلوللمدمولالىنل يالللو خطل ل يلمقلوللثلن

لىنل  مقلوللنرد ،لوملل ملينملى  لهيألذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليلن ل:ل

لبشأ -  ل و ل، لو  رقأ  ( لبشأيلمويىيل  رقأ  ل) جهيزل  مو ى للاليط علمنل  مقلولل  حصوللى  ل  مو يقر قلو رلميل ير

لقلولل  ثلنويلبخصوصهللنصللييل  اقد.لثلنويرل ملذكأل  مل  م

 يتاينلى  ل  مقلولل  حصوللى  لمو يقرل  مهندسل  مدبقرلى  ل  مقلو ينل  ثلنويينل لآخأين.ل -ب

أ لىملل يلمقلولل(ليومللمنل  تلييخل  محدىل مبلش28يتاينلى  ل  مقلولل يليأ لل  مهندسل شالي لييلمد للا قللىنل) -ج

ل مثلله  ل  امللييل  موقع.ثلنوي،لوىنل  مبلشأ ل  را يرل

 التعاون :  – 4/5

يرل ىمللل تنري ل لمنل بريتاينلى  ل  مقلول،لكمللهولمنصوصلى ي لييل  اقد،ل ول  تجلبرل تا يمل ل  مهندس،ل يليقدمل  تدهيلا ل  

لمنل:

ل يأ ىلصلحعل  امل.ل - 

  يلمقلو ينلآخأينليدتخدمهملصلحعل  امل.ل -ب

لك رلقلنونيل.ل  الم ينل د ل يرل  طل لىلمرلمش -ج

لممنليتمل  تخد مهمل تنري ل ىملللييل  موقعل ولبجو يه،لمنلهيأل لاىمللل  مشمو رلييل  اقد. -ى

ظوي .ليفلهيألمنلل كل إيلمثلله هل  تا يمل ل وفل اتبأل غييأ  ل   ل  م د ل   يليتاأضليي ل  مقلولل تلخيأل ىمل   لو/ ول حم

لللوللو لاشغ  مقلل مدتخدمويل ول  مقلو ويل لآخأويليمكنل يل شملل  تاملللماد   يلمثلله هل  خدمل ل  تيليتط بهللهملا ل 

ل  ممقترلو أ يبل ل  دخولل   ل  موقعلو  تيل اتبألمنلمدمو يرل  مقلول.ل

ل  ل ول جهيز  لآ ير لمنشأ ل يل  لسل و ل يلياطيل  مقلوللحيلز  لمنلصلحعل  امللبموجعل  اقد لكليلمط وبل خوللولحقلىإذ 

ل  وقتلوبل طأبموجعل" ل  وثلةقليي له ه ل  مهندسلمثل ل    ليقدم ل ي ل  مقلول ليتاينلى   ليإن  ل  مقلول" ل  وثلةق ليييقر لمحدىين

ل  مو صرل .ل

  تثبيت الابعاد : -4/6

  كلد،ل ولرلييل  اق موصوييتاينلى  ل  مقلولل يليقوملبتثبيتل لاشغلللبل ندبرل  نقلطل لأص يرلو لا تقلمل لو  منل يعل  مأجايرل 

ألييللاحل يلخطوملبلص  تيليزوىهل  مهندسلبهل.لكمللياتبأل  مقلوللمدمولالىنلىقرل  تثبيتل جميعل جز  ل لاشغلل،لوى ي ل يليق

ل ملكنل ولمنل يعل ولمقلييسل ول  تقلمل ل لاشغلل.

لىل  مقلول تيلزو ول  كل ياتبأصلحعل  امللمدمولالىنل يرل خطل لييل حديدل  كل  نقلطل  مأجايرل  منصوصلى يهللييل  اقد،ل

لبهل،ل لال ن ليتاينلى  ل  مقلولل يليب للقصلي لجهدهلييل  تحأيلىنلىقتهللقبلل  تخد مهل.ل

 مأجاير،ل  نقلطل لوطرليي ذ ل كبدل  مقلولل أخأ لييل نري ل لاشغلللو/ ولييلك رتهللبدبعل نري ل شغللل ىتملى  لى  لما ومل لمغ 

 ل ىيلن ليتاينللى يهل،لو يليتلاي ل  تأخيألو/ ولزيلى ل  ك ررل  متأ برليليكتشفلمثلل  كل لاخطل  لو مليكنلبمقدويلمقلوللخبيأ

ل ملليأ يل:لويقلل  مقلولل يليأ لل شالي ل   ل  مهندسل تقديأل  تحقلقل  لبشأنهل،ل

لل(.8/4قأ ل)عل  روج     يل مديدل مد ل لاكملللبدبعلذ كل  تأخيأ،ل ذ لكليل لاكملللقدل أخأل ول وفليتأخأ،لوذ كلبم - 

ل يلك ررلمعلهلمشليبح،للاضليتهملل   لمب غل  اقد.ل -ب
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ول ىد ىل  تقديأ  ل  لازمرل ملل(،ل يليقوملبللا رلقلى يهلل 3/5 د ل د مل  مهندسل مثلله  ل لاشالي،ليلن ليتاينلى ي لإىمللال  رقأ ل)

ليأ يل:

ل،لو   ل يلمد . لكليل كتشلفل  خطألمتا ي لييملل ذ .1

 ينل  م كويينلييل  رقأ ينل) ،لب(ل ىلاه،لو كنلضمنله  ل  مد .لل لامأ .2

 اجراءات السلامة :  – 4/7

ليتاينلى  ل  مقلولل:ل

ل يليتقيدلبجميعل ا يمل ل  دلامرل  مط وبل طبيقهل.ل - 

   انليرلبدلامرلجميعل لاشخلصل   ينليحقل همل  تو جدلييل  موقع.ل -ب

ل  محليظرلى  ل  موقعلو لا -ج ضلهملا لنعل اأشغلللخ    ل يرلمنل  او ةقلهيأل  ض    أويير،لبقصدل ج يليب للجهوى  

ل لاشخلصل  خطأ.ل

لل الشأ ".ل  ملى ل وييأل لا يجرلو لانلي لو  حأ  رلومأ قبرل لاشغللل   ل يليتمل نجلزهللو د يمهللبموجعل حكلمل"  -ى

لو لا يج -ه لو  حأ  ل  لو  ممأ   ل  طأقل  لييهل ل)بمل لممقتر ل شغلل ل ير ل ن وييأ لبدبع لي زم، لقد لمم ل ل لار( شغلل،لري 

للا تاملللوحمليرل  جمهويلو  ملاكّلو  مدتام ينل لايضل  مجلوي ل  موقع.

 ضمان النوعية :  – 4/8

ل  نظلم ل ضمليل  جوى للاثبل ل  تقيدلبمتط بل ل  اقد،لى  ل يليكويله   لمعل رلمتو يليتاينلى  ل  مقلولل يليضعلنظلمل صيللقل

ل  مهندسل دقيقل يلمنلمظلهأله  ل  نظلم.لل  اقد،لكملليحق

لقبللمبلشأ ل يلمنلمأ حلل  تصميملو  تنري ،ل–لأىلام لل–يجعل قديمل رلصيللجميعل لاجأ    لووثلةقل  مطلبقرل   ل  مهندسل

قلوللرلمنل  مق  مدبلوىندل صد يل يرلوثيقرلذ  لطلبعلينيل   ل  مهندس،ليلن ليجعل يليظهألى  له هل  وثيقرلملليثبتل  مصلىقر

لنرد لى يهل.ل

لد.ليل  اق يل  تقيدلبنظلملضمليل  جوى للالياريل  مقلوللمنل يلمنلو جبل  ل ول  تز مل  ل ولمدمو يل  ل  و يى لي

  بيانات الموقع : –4/9

لنل لنل  بيملليتويأل دي لملتل صأفل  مقلولللاطلاى ،لضمنلوثلةقل  منلقصريتاينلى  لصلحعل  املل يليكويلقدلوضعل ح

ل  خلصرلبل ظأوفل حتل  دطحيرلو  هيديو وجيرلييل  موقعل) حتل  تأبر(،لبمللييلذ كل  ظو هأل  بيئير.

ليتاينلى ي لك  كل يليضعل حتل صأفل  لكمل لإلال يل  وقيعل  اقدلموىدلباد مقلولل يرلما ومل ليحصللى يهل ياتبألل مقلول،

لمدمولالىنل رديأهل جميعل  كل  ما ومل .ل

ل ن لو لياتبأل  مقلولل ن لقدكمل مل ل  ل  ما وحصللىل   ل  مد ل  ممكنلىم يل ل)معل لأخ لييل  حدبليلىلم يل  وقتلو  ك رر(،

ل   ل  مد وشغلل.لبل مخلطألو لاحتمللا ل  طليةرلوهيأهللمنل  ظأوفل  تيلقدل مثألى  لىأض ل ولى  ل لأل  ضأوييرل  متا قر

تنعل ن لقدل قوكأهل،لذمل  موقعلوملليجلويه،لو ن ل ط على  لجميعل  ما ومل ل  تيل بقلذ   ل،لياتبأل  مقلولل ن لقدلىلينلو رح

لشخصيللقبلل قديملىأضل  منلقصرلبكلل لأمويلذ  ل  الاقر،لوبضمنهللو يسلى  ل بيلل  حصألملليأ يل:

لشكللوطبيارل  موقع،لبمللييلذ كل حو لل  طبقل ل حتل  دطحير.ل - 

 خير.ل لأحو لل  هيديو وجيرلو  منل -ب

لمقد يلوطبيارل  امللومدت زمل ل  تنري ل  لازمرل تنري ل لأشغلللو نجلزهللوإصلاحل يرلىيوبلييهل. -ج

أهلل  مل ،لوهيقر،لو  نقل،لومتط بل ل  مقلوللييملليتا قلبل دخوللإ  ل  موقع،لو  دكن،لو  مأ يق،لو  مدتخدمين،لو  طلل-لى

لللللمنل  خدمل .ل

 ذي وافق عليه ":كفاية " مبل  العقد ال - 4/10

ليرتأضلييل  مقلولل ن ل:

لقدل قتنعلبدقرلوكرليرل"مب غل  اقدل   يلو يقلى ي ".ل - 

لامويل  لبكللذ كلبنل لى  ل  ما ومل لو  ترديألو  بيلنل ل  ضأوييرلو  كشوفلو  رحوصلوقنلىل ل  ن لقدلوضعلىأض -ب

 (.ل4/9  تيل متل لاشلي ل  يهللييل  رقأ ل)

 مط وبرلييل  مقلولل لز م ل   لايلل   كلييل  اقد،ليليل"مب غل  اقدل   يلو يقلى ي "ليجعل يليغطيلجميعل  توبل تثنل لمللقدليأىلخ 

رلىيوبلقلو صلاحل يإيلوجد (لوكلل لاشيل ل  ضأوييرل تنري ل لاشغللللو نجلزهللبشكلللاةل–  اقدل)بم  للييهلل  مبل غل لاحتيلطيرل

لييهل.ل

 لمنظورة )العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ( :الظروف المادية غير ا  - 4/11

ل  رقأ ل:ل  ظأوفل  ملىيرل  طبيايرلو  او ةقل لاصطنلىيرلوهيأ  او ةقل هللمنليقصدلبمصط حل"  ظأوفل  ملىير"لبموجعله ه

ل لاوضلعل حتل  د لييهل لبمل ل لاشغلل، ل نري  ل  مقلوللييل  موقعلىند ليو جههل لو  م وثل ل  تيلقد جير،ل  هيديو وولطحير  طبياير

لو كنهلللا شملل لاحو لل  منلخير.ل
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د للالبهللييلمل مهندس ذ لو ج ل  مقلوللظأويل لملىيرلمالكدرلو  تيلياتبأل نهللكلنتلهيألمنظوي ،ليلن ليتاينلى ي ل يليشاأل 

دسلمنلكنل  مهنحت ليتمى  ل يليتضمنل لاشاليلوصرلل هللوبيليل لا بلبل  تيلحد لب للاىتبليهللك  ك،ليومل لول 28 تجلوزل

لمالينتهللو  تحققلمنل لا بلبل  تيليازوهلل  مقلولل   لكونهللهيألمنظوي .ل

 ا يمل لليرأو يليتقيدلبلكملليتاينلى  ل  مقلوللمو ص رل نري ل لاشغلل،لمتخ  ل لاحتيلطل ل  منل برل جلهله هل"  ظأوفل  ملىير"،

ل ذ لشكلل يلمن ل  مهندسلبخصوصهل،ل مل ل غييأيل (،ليلن ليتملحينلقدليصديهل ل) مأ   ل  تا يمل ل غييأ   ملى ل يقل حكلملئ ل طبه ه

ل)  ثل ثرلىشأ (لبشأنهل.ل

بشأنهللل للل شاليلملبلي ملل ذ لو ج ل  مقلوللمثلله هل  ظأوفل  ملىيرلهيأل  منظوي ،لو   ل  مد ل   يليمكنل ىتبليهللك  ك،لوق

لل:يأ يللمل ليكويلمدتحقلل هللبموجعل شاليهلو/ ولك ررلمللبدببهل،ليلنل   ل  مهندس،لو كبدل أخأ لييلمد ل لانجلز

ل(.8/4) رقأ ل  مديدلمد ل لانجلزلبدبعلذ كل  تأخأ،ل ذ لكليل لانجلزلقدل أخأل ول وفليتأخأ،لوذ كلبموجعل حكلمل - 

  يلك ررلكه ه،للاضليتهلل   لمب غل  اقد.ل -ب

ل  مهندسلحللل  تلام ل لاشاليل  مشليل  ي ل لبل مالينرلو/ ول  تحأيلىنلذ كل"  ظأوفل  ملىير"يقوم لالمليقوملىم،لومنلث لبقل

ل(لبللا رلقلى يهلل ول ىد ىل  تقديأ  لكملليأ يل:3/5بل رقأ ل)

لييملل ذ لكلنتل  كل"  ظأوفل  ملىير"لهيألمنظوي ،لو   ل يلمد ليمكنل ىتبليهللك  ك.ل .1

هندسلقبللمكنل  ميه،لوذ كلبل نظأل   لذ كل  مد لومعلذ ك،ليلن ل قديأل لامأينل  موصويينلييل  بندينل) ،لب(ل ىلال .2

ل) لىن لييل  رقأ  لهولمنوه لكمل ل ذب لا رلقلى  ل  تاويضل  مل يل ول قديأه ل يليتحأ لييمل ل ىلاه، لكلنت(   ظأوفلل 

ل  مق ل قديم لىند لمنظوي  لكلي لممل ل يضل لوجد ( ل) ي ل  مملث ر ل لاشغلل ل ج  ز   ليي ل لاخأ  ل الو  م   لىير أضلل

 يليقديل ولل(3/5)ل  منلقصر،لو ن ل ذ ل ملمو جهرلمثلله هل  ظأوفلهيأل  منظوي ،ليجوزل  مهندسلبل بلعل   وبل  رقأ 

وشهلى  لل  اقدليصللبللا رلقل   ل خريضل  ك ررلبدبعل  كل لاوضلعل  مو  ير،لو  تيليمكنل ىتبليهللخصمل لمنلمب غ

ل  ديع.ل

لال يلملىطلة ،ل دل قديثبل ليقدم ل  مقلوللىنل  كل  ظأوفل  ملىير،لكمللكليليتوقاهلل  مقلوللىنى  ل  مهندسل يليط على  ل يل 

ل  مهندسلهيألم زملبلىتملىلملليحتوي لمثلله  ل لاثبل لمنل لويل.ل

 حق المرور والتسهيلات :  - 4/12

حيلز لوصوللوررلى  ل  مقلول(لطأيقل  نملى  لخلافلذ كلييل  اقد،ليتاينلى  لصلحعل  املل أمينل)وبدويل يرلك ملل ملي

دمو يت لى  لمل  موقعلبضمنهلل  حقل  خلصل ول  ممقتل  مأويلو  تيل اتبألضأوييرل لاشغلل.لويتاينلى  ل  مقلولل يليممن

لونرقترل يرل دهيلا ل ضلييرلخليجل  موقعلممللقدليحتلج ل تنري ل لاشغلل.

 الطرق الموصلة : –4/13

نعلن لقدل قتلؤه،لو  حأ لىنل ويألوملا مرل  طأقل  موص رل   ل  موقعلييل  تلييخل   يليدبقل قديملىطياتبأل  مقلولل ن لقدل

لمنل لاضأ يلن ل  جدويلوحمليتهل ل تجنعل لاضأ يلبل طأقل و لويتوجعلى  ل  مقلولل يليب لل  جهوى ل بلوضلىهل. حأكرلتيجر

لطأقل  منل بر.لمأويل  مقلولل ولمدتخدمي ،لويشمللذ كل  تخد مل  اأبل لو  

لوبل تثنل لمللهولمنصوصلى ي لخلايلل   كلييله هل  شأوطل:

لل.ل  ل هيكويل  مقلوللمدمولال)ييمللبينل  طأيين(لىنل يرلصيلنرلقدل كويللازمرل  طأقل  موص رلبدبعل  تام - 

تصلييحل  ل  للىى  ل  مقلولل يليويأل لاشلي  لو لايشلى  ل  توجيهيرل  ضأوييرلى  ل متد ىله هل  طأق.لو يليحص -ب

   مط وبرلمنل  د طل لذ  ل  الاقرلبخصوصل  تامل  ل  طأقلو لاشلي  لو لايشلى  .

للالياتبألصلحعل  امللمدمولالىنل يرلمطل بل لقدل نجملىنل لا تامللل ولخلافلذ كللايلطأيقلموصل.ل -ج

للاليضمنلصلحعل  املل ويألطأقل  وصولل ولملا متهل. -ى

لعلىدمل ويأل ولملا مرله هل  طأقل  موص رللا تامل  .  متأ برلبدبيتحملل  مقلولل  ك ررللل-ه ل

 نقل مستلزمات التنفيذ : –4/14

لخلايلل   ك،ليلن ل:لل  شأوطل  خلصرملل ملينملييل

آ يرل ولقطارلل(ليومللمنل لييخلوصولل يرل جهيز  21لال زيدلى  ل)لخلاللمد يتاينلى  ل  مقلولل يليشاأل  مهندسل - 

لل زمل ل  تنري ل لاخأ ل   ل  موقع.يةيديرلمنلمدت 

أهللتنري لوهيمل ل  يكويل  مقلوللمدمولالىنل  تغ يفلو  تحميللو  نقللو لا تلاملو  تنزيللو  تخزينلوحمليرلكللمدت ز -ب

 منل لاشيل ل  لازمرل لاشغلل.

ل -ج لييهل لنرقل ل)بمل ل و لخدلةأ ل ضأ يل و ل ير لمن ل يلياوضلصلحعل  امللويحمي  نرقل لول  البليتاينلى  ل  مقلول

دلل ل  تيلق مطل ب  تقلضي(لممللقدلينجملىنل يلضأيليحصللنتيجرل نقللمدت زمل ل  تنري ،لو يليقوملبل ترلوضلوىيعلل 

ل نتجلىنلىم يل ل  نقل.ل

 :معدات المقاول -4/15
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لاشغلل.ل تنري لحصأ ل يكويل  مقلوللمدمولالىنلجميعلماد   .لو اتبألماد  ل  مقلوللبادل حضليهلل   ل  موقعل نهللمخصصرل

تلو يق ل يد هل  مهولاليحقل  مقلولل يليخأجلمنل  موقعل يرلقطعليةيدرلمنله هل  ماد  للبدويلمو يقرل  مهندس،ل لال يلمثلل

لمط وب لبخصوصلىأبل لنقللمدت زمل ل  تنري ل ولمدتخدميل  مقلول.لل

 حماية البيئة: –4/16

أ ىل ضأيل لايجل ول مليرل  بيئرل)ى خلل  موقعلوخليج (،لو يليحدلمنلإحد ثل لازىليتاينلى  ل  مقلوللإ خلذلجميعل  خطو  ل ح

لو  ممت كل لنتيجرل  ت وثل ول  ضجيجل ولهيأهلممللقدلينتجلىنلىم يل ل  تنري .

لومقد يل  صأفل  دطحيلو  تديقل  نل جلىنلنشلطل  ل لانبالثل ، ليتاينلى  ل  مقلولل  تأكدلمنل يلندبر للالكمل يملزل  قتجلوي ،

ل  محدى لييل  مو صرل ،لولال  قيمل  محدىهلييل  قو نينل  و جبرل  تطبيق.ل

 الكهرباء والماء والغاز :–4/17

لمنصوص لهو لمل لبل تثنل  ليحتلجهل، لقد ل  تي لو  خدمل ل لاخأ  لو  مل  ل  طلق  ل وييأ لىن لمدمولا ل  مقلول لليكوي حقل،للاى ي 

ل وبلييل  مو صرل للاهأ ضل  رحم.لاهأ ضل نري ل لانشل   ،لو   ل  مد ل  مط

للحدعل  ترلصيلشغلل،  مقلولل  حقلييل  تامللل  كهأبل لو  مل لو  غلزلو  خدمل ل لأخأ ل  متويأ لييل  موقعلل غأضل نري ل لا

ل مث ل ىو  ل  زم ل ير لونرقت  لوى  ل  مقلولل يليويألى  لمدمو يت  لييل  مو صرل ، لومقلبلل لأ اليل  مبينر  لللالأ تام لله ه

لو قيلسل  كميل ل  تيليدته كهل.

للال  رقأ لديأهللإىمتمل ق،ل ولييتمل لأ رلقلى  لمقلىيأل  كميل ل  مدته ك لو ثملنهلل)بموجعل لأ اليل  محدى (لمقلبلله هل  خدمل 

لصلحعل  امل.  ل(للاجأ  ل  تقديأ  ،لوى  ل  مقلوللىيعله هل  مبل غل 3/5لاحتدلبلمطل بل لصلحعل  امل،لو  رقأ ل)ل(2/4)

 المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل :  - 4/18

ييل نري ل لأشغلللويقلل  ترلصيللل–إيلوجد لل–يتاينلى  لصلحعل  املل يليدمحل  مقلوللبل تامللل"ماد  لصلحعل  امل"ل

لو  تأ يبل لومقلبلل لأ اليل  محدى لييل  مو صرل ،لملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  مو صرل ل:ل

 يكويلصلحعل  امللمدمولالىنلماد   لولبأ تثنل لذ ك؛لل - 

يلى هلل وللل ولقياتبأل  مقلوللمدمولالىنل يرلقطارلمنل"ماد  لصلحعل  امل"ل ثنل لقيلملمدتخدميل  مقلوللبتشغي ه -ب

 حيلز هلل ول  تحكملبهل.

لمقلبلل  تاملللماد ل  كميل لوبدلا ل لا تامللل"ويقل لأ اليل  محدى " ل حديد ليتم لل تقديألمنبلقل ول  لصلحعل  امللبللا رو

ل(لويتاينلى  ل  مقلوللىيعله هل  مبل غل   لصلحعل  امل.ل3/5،لل2/4  مهندسلويقلللأحكلمل  رقأ ينل)

 محدى لبل رقأ  ل  تيلي تزملبتقديمهللمجلنل ل)إيلوجد (لويقلل  ترلصيلل ل–ىويلمقلبللل–يتاينلى  لصلحعل  املل يليزوىل  مقلولل

ىينلييل  محدل بل لصلحعل  امل.لوى  لصلحعل  املل يليزوىلى  لمدمو يت لونرقت ،ل  كل  رقأ  لييل  وقتلو  مكليييلمتط

رلقلبينلدل مل لا قمليكنل   اقد،لإذليقومل  مقلوللبمالينتهللظلهأيل،لوإىلامل  مهندسليوي لىنل يلنقمل ولىيعل ولقصويلييهل.لوملل

ل  املل يليصححليوي ل يلنقمل ولىيعل ولقصويلييهل.ل  طأيينلى  لهيألذ كل،ليا  لصلحعل

للبمالينتهلل مل  مقلويل  تزبادله هل  مالينرل  ظلهأير،ل صبحله هل  رقأ  ل  مجلنيرلييلىهد ل  مقلوللو حتلىنليت لومأ قبت ،ل لال 

ليكنلبللامكليلك ل م للايار لصلحعل  امللمنل  مدمو يرلىنل يلنقمل ولقصويل ولىيعلمل لمنلخلاللوحمليتهل نرل مالي شر 

ل  ظلهأير.لل

 تقارير تقدم العمل :  - 4/19

ندسل   ل  مهليد مهلوملل ملينملى  لهيألذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليادل قلييأل قدمل  املل  شهأيرل

قلييأل صد يل  تلثمليتملييخل  مبلشأ ،لومن(لندخ،لى  ل يليغطيل  تقأيأل لاوللمنهلل  رتأ ل غليرلنهليرل  شهأل   يلي يل ل6(ب ل

ل(ل يلملمنلآخأليوملمنل  رتأ ل  تيليختملبهل.ل7شهأيل،لخلالل)

لأو يل لأ تلامللهلى ل يدتمأل قديمل  تقلييألحت لينجزل  مقلوللكلل لأشغللل  متبقيرلو  نو قملحت ل لييخل لانجلزل  محدىلييلش

ل لأشغلل.ل

لأ يل:ليجعل يليشتمللكلل قأيألى  لمللي

،لوط بل ل مقلول  أ ومل  بيلنيرلو رلصيلل قدمل  امللبمللييلذ كلكللمأح رلمنلمأ حلل  تصميمل)إيلوجد (،لوثلةقل  - 

للتيلقلملبهليرل  ك  شأ  ،لو  تصنيع،لو  تد يمل   ل  م   وقع،لو لانشل ،لو  تأكيع،لو  رحوصل لو شمللمأ حلل  املل

 ل ثلنويينل   يل مل دميتهم(.  مقلو ينل ل- لويقل  ملى ل  خلمدرل  مقلولل  ثلنويل  مدم ل)كملل مل اأير

   صويل  رو وهأ ييرل  تيل بينل وضلعل  تصنيعلو قدمل  امللييل  موقع.ل -ب

دملندبرل  تقوللتصنيعلييملليخمل صنيعل  بنوىل  أةيدرلمنل  تجهيز  ل لآ يرلو  رقأ  ل:لبيليل  مل ل  مصناينلو ملكنل   -ج

ل  متوقارلو  را يرل:و و ييخل لانجلزل

ل مبلشأ ل  تصنيع.ل .1

  ام يل ل  ترتيشلمنلقبلل  مقلول. .2

   رحوصل .ل .3
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   شحنلو  وصولل   ل  موقع.ل .4

ل(.6/10بيلنل لجهلزل  مقلولل  منر لوماد   ل لانشلةيرلكمللهيلموصويرلييل  رقأ ل) -ى

لل.دخللمنلوثلةقلضمليل  جوى ،لونتلةجل  رحوصل لوشهلى  ل  رقأ  نل-ه ل

ل.(2/4بللاشالي  ل  متا قرلبمطل بل لصلحعل  امللويقلل  رقأ ل)لقلةمر -و

لبل نو ح -ز لمأ بطر لنشلطل  لو ير لخطأ  لحو ىث لبأير ل  متا قر ل  ترلصيل لشلم ر ل  المر، ل  دلامر ل  ب حصل    ل يئيرلي

ل و  الاقل ل  المر.

ل رلصي -ح لبيلي لمع ل  ، ل  مخطط لو  تقدم ل لاشغ  لل ل تنري  ل  را ي ل  تقدم لبين ل   مقلينر ل و ل  وقلةع ل   ظأوفلل ل لقد ايقل تي

ل لاكملللويقلل  اقد،لوبيليل لاجأ    ل  جلييل  خلذهلل) ول  تيل تتخ (ل تلاييل  تأخيأ.ل

 ع :وقالأمن في الم  - 4/20

ل:لل  شأوطل  خلصرملل ملينملخلايلل   كلييل

ليكويل  مقلوللمدمولالىنلىدمل  دملحل لاشخلصلهيأل  مخو ينلبدخولل  موقع.لل - 

شخلصل يكويل لأشخلصل  مصأحل هملبل تو جدلييل  موقعلمحصويينلبمدتخدميل  مقلوللو يأ ىلصلحعل  امللو يل -ب

حعلو يلصلآخأينليتملإشاليل  مقلوللبهملمنلصلحعل  املل ول  مهندسلبلىتب ليه مل شخلصللمخو ينلمنلجلنعلمقل

ل  املل لآخأينلييل  موقع.لل

 عمليات المقاول في الموقع : –4/21

لويو يقلى يهلي ل دسلى  ل  مهنلتاينلى  ل  مقلولل يليحصألىم يل  لييل  موقعلو يرلمدلحل ل خأ لقدليحصلل  مقلوللى يهل

ليتاينلى ي ل يليتخ لجميعل لاحتيلطل ل  ضأوييرل لابقل لى  لماد  ل  م ضليير ىتبليهلل لحل لىملل دتخدمي لقلوللوم.لكمل

لبحيثليتمل جنعل بالىهملىنل لاي ضيل  مجلوي .ضمنلحدوىل  موقعلوه هل  دلحل ل لاخأ ،ل

أ جلزينل ول خوملبتخى  ل  مقلول،ل ثنل ل نري ل لاشغلل،ل يليحليظلى  ل  موقعلخل يللمنلجميعل  او ةقلهيأل  ضأويير،لو يليق

  تيلللل  ممقترشغل لا  ماد  ل  رلةضرلىنل لا تاملللبادل  تنديقلمعل  منهدس،لو يلينظفل  موقعلمنلجميعل لانقلضلو  نرليل لو

ل مل ادلمط وبر.ل

ل ل لاشغلل ل و ل  موقع ل جز   لبتنظيفلكل ليقوم ل ي ل لأشغلل، ل لأو ي ل ل لأ تلام لشهلى  لصدوي لىند ل  مقلول، لبشهلى ل متا ق ى   ر

،لبحيثلترلل  ممق لاشغل لا تلامل  ك،لو يليزيللمللب لمنل  ماد  لو  رقأ  ل  رلةضرلىنل لا تاملل،لوك  كل  نرليل لو لانقلضلو

ليجوزل  مقلولل يليحترظلييل  موقعلح ل لال ن  لآمن. لوييلوضع ل"يتأ لت لنهليتأكل  كل لأجز  لمنل  موقعلو لاشغلللنظيرر ير

ل  صيلنر"لمللقدليحتلج لمنلمدت زمل ل  تنري ل غليرل  ويل لبل تز مل  لبموجعل  اقد.لل

 الآثار :   - 4/22

ل   ق ل و ل  نقوى ل و ل  متحجأ   لجميع ل   وضع ل و ل  بقليل لمن لوهيأهل ل  منشآ  ل و ل لأثأيل  ل و ل  قيمر لذ   ل  ل  قيمرذرقأ   ل  

للاحتأ زير د بيأل  جيو وجيرل ول لاثأيرل  تيل كشفلييل  موقعل حتليىليرلصلحعل  امللو صأي .لوى  ل  مقلولل  خلذلكلل  ت

لمكتشرل .ل منعلمدتخدمي ل ول يل شخلصلآخأينلمنل ز  تهلل ول لاضأ يلبأيلمنله هل  

  لديل ا يمل يليصلكملليتاينلى  ل  مقلوللىندل كتشلي ل مثلله هل  موجوى  ،ل يليشاأل  مهندسليوي لبوجوىهل،لوى  ل  مهندس

لبكيريرل  تالمللماهل.ل

  مهندسل تقديألل  لآخأل   شاليلو ذ ل كبدل  مقلولل أخأ لييلمد ل  تنري لو/ ولك ررلمللنتيجرللأمتثل  ل ت كل  تا يمل ،ليا ي ل يليأ ل

ل  تحقلقل  لبخصوصلملليأ يل:ل

ل(.8/4) مديدلمد ل لانجلزلبدبعله  ل  تأخيأ،ل ذ لكليل لانجلزل أخأل ول وفليتأخأ،لوذ كلبموجعل  رقأ ل - 

  يلك ررلكه ه،للاضليتهلل   لمب غل  اقد.ل -ب

لديأ  ل ه هل لاموي.للقلى يهلل ول جأ  ل  تق(ل لا رل3/5ويقومل  مهندسلبادل د م له  ل لاشاليل لآخأ،لبل تصأفلويقلل  رقأ ل)

ل

 المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون
 المقاول الثانوي المسمى : مفهوم  - 5/1

لمدم لييله  ل  اقدل يلمقلوللثلنويل:ل  ثلنويل  مقلولل  ياأفل

لنملييل  اقدلى  ل ن لمقلوللثلنويلمدم .ل . 

ل" .ب للاحكلم لويقل ل  مهندس، ليقوم ل   ي لىشأ " ل  ثل ثر لل–  ملى  ل    لبأصد ي ا يمل  لو  تاديلا "  مقلولل   تغييأ  

ل.(5/2مقلوللثلنوي.لبموجعل  رقأ ل)لا تخد م لك

 الاعتراض على التسمية :  - 5/2

 ي ،لىل ل ىتأ ض  لآخألييمللىد ل  مقلو ينل  ثلنويينل  مدميينلييل  اقدليأيل  مقلوللهيألم زملبل تخد مل يلمقلوللثلنويلمدمل

خأ (ل رللاشيل للل) ضلي ذ لكليلمبينلمقبولا لى  ل يليقوملبأشاليل  مهندسلبللامألمعلبيليل  ترلصيلل  مميد .لوياتبأل لاىتأ ضل

لى  ل يلمنل لامويل لأ ير،ل لال ذ لو يقلصلحعل  املل يضللى  ل اويضل  مقلولل ز  لنتلةجله  ل لامأل:ل
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ل.للل مل ير لل  ثلنويللايم كل  تأهيلل  كليي،ل ول  مو يىل ول  قدي لوجوىلمبأي  ل لأىتقلىلبأيله  ل  مقلو . 

وللجمرلىن ل   نلزم   و  يل  مقلولل  ثلنويل  مدم للايقبللبتاويضل  مقلوللو أمين لضدل يل قصيأل ول  ل  ل  تامللل .ب

 وكلاة ل ولمدتخدمي .ل ول...

ليلوجد (.لميمل ىمللل  ثلنويرل)بمللييهلل ىد ىل  تص يل  مقلولل  ثلنويل  مدم لييضل وقيعل  رلقيرل  مقلو  ل لا .ج

لى  ل  مقلولل  ثلنويل  مدم ل:ل

جعلو يل  لبمو لومدم يليتحملل جلهل  مقلوللجميعل لا تز مل لو  مدمو يل ل  تيل مكنل  مقلوللمنل  ويل لبل تز مل  -1

ل  اقد.ل

  لييل ىل رلقيجرل خاقدل ول  كل  متا قرلب لنت يلياوضل  مقلوللجميعل لا تز مل لو  مدمو يل ل  تيلقدل نتجلىنل   -2

     كل لا تز مل ل ول  ويل لبت كل  مدمو يل .ل

 الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : - 5/3

صلىقلى يهللثلنويل  ملولل  يتاينلى  ل  مقلولل يليديعل  مقلولل  ثلنويل  مدم ل  مبل غلكليرل  مشليل  يهللييلقو ةمل  ديال ل  مق

جعل يليييفل خأ ليرلمصلبادلمو يقرل  مهندسلى يهللكل تحقلقل  لبموجعل  رلقيرل  مقلو رل  ثلنويرلله هل  مبل غلمضليل لإ يهلل 

لولل لالبادل  تلامل  مقلمدتحقل   نليتمل  ديعل  مقلولل  ثلنويل  مدم ل(لو5/4)لمقلو رلبموجعل حكلمل  رقأ  كويلجز   لمنل األ  

ل امللىنل لاشغللل  منر  لبموجعلىقدل  رلقيرل  مقلو رل  ثلنوير.  ديال لمنلصلحعل 

 إثبات الدفعات : - 5/4

ل يليط علمنل  مقلولل  ليدتحقل مقلوللثلنويلمدم ، لىيعل حتويلى  لمب غلمل لقبلل صد يل يرلشهلى  ل  مهندس، ليلجميعلبثبل ل

حتجز  ل مطبقل  م خصمل لبقرلقدل ملىياهلل  ،لمحدومللمنهلل   مبل غل  تيل  تحقتل  مقلولل  ثلنويل  مدم لييلشهلى  ل  ديعل  د

لقلمل  مقلوللبملليأ يل: ولهيأهل،ل لال ذ ل

ل قديمله  ل لاثبل ل  مهندس.لل . 

لوك  ك... .ب

ليأيضلىياهل.لللل يليحبسلمثلله هل  مبل غل ول قنلعل  مهندسلبد يللمكتوبلبأيل  مقلوللمحقليي -1

ل. جأ ة لمل شاليهلبأحقيرل  مقلوللييلل  ثلنويل  مدم لقدل  يليقدمل  مهندسل ثب ل للبأيل  مقلو -2

 مبل غلميعل  كل نل ولجمىندة ليجوزل صلحعل  املل)بنل لى  ل قديأهلمنرأى (ل يليأمألبل ديعل   ل  مقلوللل  ثلنويل  مدم لجز  ل

ل  تحقل  مقلولل  ثلنويل ل يملوللمنل قدنل  مقل  مدم لو مليتمك  تيلكلنتلقدل مل صديقهلل لبقل،ل)بادلحدمل  خصمل  مطبق(لممل

ل لاثبل ل ل  موصويرلييل  رقأ ينل) ل،ب(لييل ىلاهلبشأنهل.لوى  ل  مقلول

ل   ل لمنلصلحعل  امل لمبلشأ  لصأيهل ل ل  تيليتم ل  كل  مبل غ ل   لصلحعل  امل ل يليأى ل  حل ر ل  ملييلمثلله ه  ثلنويل قلول

ل  مدم .

ل

لالمادة السادسة : المستخدمون والعمال
 تعيين المستخدمين والعمال :  – 6/1

لي زملمن ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليتخ ل أ يبل  ل تايينلمل ل ملينملى  لخلافلذ كلييلوثلةقل  اقد، ،لمينلوىمللمدتخدلمل

ل  مم ل  حد لإ   ل  مقلول لوى   لإ كلنهم لملاةمل لكلي لوإذ  لونق هم لوإطالمهم ل جويهم لو د ى لهيأهم، ل و ل ايمح يين ل  اكن لمللين

لو  مدتخدمينلمنلذويل  خبأ لو  ممهلا لمنلمصلىيلمح يرلضمنلب دل ةشغلل.

 معدلات الاجور وظروف العمالة : – 6/2

بلل صحلبلعلمنلقيتاينلى  ل  مقلولل يليديعلمادلا ل لاجويلو يليأ ىيلظأوفل  امل رلبحيثللال قللييلمدتو هللىمللهولمتب

ىيعلللولقيإيلى  ل  مل نر لييهلل لاشغلل.لوإذ ل مل وجدلمثلله هل  مادلا ل ول  ظأوف،حأفل  تجلي لو  صنلىرلييل  منطقرل  تيل

لمأ ىل ه ليتم ل  ظأوفل  تي ل و ل لاجوي ل  الم ل  مدتو  لىن للا قل لبحيث لظأوفل  امل ر لومأ ىل  لمح يمادلا ل لاجوي لمنلل ل

لل صحلبل  املل مهنل جلييرل ولصنلىيرلمشلبهرل ت كل  تيليقوملبهلل  مقلول.ل

أ همليهملومكليملو جوى  ل  مقلولل ىلاملمدتخدمي لبمدمو يتهملىنلىيعلضأيبرل  دخلل  متحققرلى يهملييلب دل لاشغلللىنليو  به

ل له ه لمثل ل جأ   ل  مقلول لوى   ل لاشغلل لب د ليي ل  دليير ل  قو نين لبموجع ل  ضأ ةع لبت ك ل تا ق ل ملحل  لىل للا تقط و ير

لققرلى ي لبموجعل  كل  قو نين.ل  ضأيبيرلمنلىخللمدتخدمي ل  متح

 الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :  – 6/3

لعل  امل. ىلصلحلاليجوزل  مقلولل يليدتخدمل وليحلولل  تقطلبلخدمل ل يلمنل  مدتخدمينل ول  امللل   ينليام ويلضمنل يأ

 قوانين العمل :  – 6/4

لييلذ كل  قو نينل  متينبغيلى  ل  مقلولل  تقيدلبكللقو نينل  املل  و جبرل لبمل  صحرل توظيفلو ا قرلبل  تطبيقلى  لمدتخدمي ،

مي لمنلمدتخدليليط ع و  دلامرل  المرلو  أىليرلو لاقلمرلو  هجأ ،لو يليأ ىيلكللحقوقهمل  قلنونير.لكملليتاينلى  ل  مقلولل

ل طلىرل  قو نينل  و جبرل  تطبيق،لبمللييهلل نظمرل  دلامرلييل  امل.
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 عات العمل : سا – 6/5

مبينرلييلاتلى لو  ملل  ملاليجوزل نري ل لاشغلللييل  موقعلخلالل يلمل  اطلل  أ ميرل  مح يرل  متاليفلى يهلل ولخليجل لىل ل  ا

ل،ل لالإذ ل:  شأوطل  خلصر

لكليلمنصوصللى  لخلافلذ كلييل  اقد. . 

  متلمو يقرل  مهندسلى يهل.ل و .ب

للايمكنل .ج ظرلى  ل  محليل جنب ،ل ولكليلضأوييلللانقلذلحيل ل لاشخلصللو  ممت كل ل وكليل لا تمأ يلييل  املل مأ 

ل لامرل لاشغلل،لوييلمثلله هل  حل رليتاينلى  ل  مقلولل ىلامل  مهندسليوي لب  ك.

 مرافق المستخدمين والعمال : – 6/6

أوييرليرل  ضأ يقلو جهيز  ل  أىلملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  مو صرل ،ليإن ليتاينلى  ل  مقلولل يليويألويصويل  م

ل مدتخدمي ،لوى ي ل يليويأل  مأ يقل  منصوصلى يهللييل  مو صرل للايأ ىلصلحعل  امل.ل

ةمل ولكمكليلى لد ةميرينبغيلى  ل  مقلولل يللاليدمحللأيلمنلمدتخدمي ل يليتخ ل يللمنل  منشأ ل  تيل شكللجز  لمنل لأشغللل  

لممقتللاقلمتهم.ل

 السلامة : الصحة و -6/7

 ،لالفل لاو قل لا يتاينلى  ل  مقلولل يليتخ ل  تد بيألييلكلل لاوقل ل  محليظرلى  لصحرلو لامرلمدتخدمي ،لو يليويألمأ ي

 لرل متط بل منل بوهأيرلنومل  مأض لو يلي لإ الف،لبحيثل كويلجلهز لييلكلل لاوقل لييل  موقعلو يليويألك  كل  تأ يبل ل 

ل نتشليل لأوبئر.ل  صحرل  المرلو منع

ل    أهيلللشخملذ يتاينلى  ل  مقلولل يلياينلشخصللمدمولاىنل  دلامرلول  وقليرلمنل  حو ىثلييل  موقع،لبحيثليكويله  

لاجأ    ل   خلذلومنل عل يكويلمدمولالىنل مويل  دلامرلو  وقليرلضدل  حو ىث،لو يليكويلمخولا لبصلاحيرل صد يل  تا يمل ل

لي زل  وقلةيرل  لازمرل ل  ديلقليتاينلى  ل  مقلولل يليويأل ضلبطل  وقليرلكللمل ي رلن لمنلمململ تمكي دي ل  حو ىث،لوييله  

لصلاحيت لومدمو يل  .ل

ليتاينلى  ل  مقلولل يليأ لل   ل  مهندسل رلصيلل يلحلىثليقعلحلللحصو  ،لو يليقوملبحرظل  دجلا لوي ل  كمل تقلييألقدم

ل.ل ل  نحول   يليط ب ل  مهندسالمرلو لاضأ يل  تيلقدل  حقلبل ممت كل لى   متا قرلبل صحرلو  دلامرل  

 رقابة المقاول:  - 6/8

تأ ليلل،لطي رل لاشغلينبغيلى  ل  مقلولل يليويألكلل  ملاكل ل  لازمرل  تخطيطلو  توجي لو  تأ يعلو لاى ي لو  ترتيشلو  رحم

لمل  .ل  تنري لوبادهلللا ليتأ ل  زمل قيلمل  مقلوللبل تز 

بل ام يل ل  تيل يتملو(ل1/4ينبغيل يليقوملبل أقلبرلىدىلكلفلمنل لاشخلصل  ممه ينلبل تخد مل غرل لا صللل)ىملالبلحكلمل  رقأ ل

ل  ل  حو ىث(، لوطأقلمنع لييلذ كل لا ل يعلو  تقنيل ل  مط وبرلو  مخلطأل  محتملل  تاأضل هل ل)بمل ل  نري هل ل لاشغلير غلللنري 

لر.لبصوي لمأضيرلو من

  مستخدمو المقاول : - 6/9

وبلمكليللمهندس،يجعل يليكويلمدتخدمول  مقلوللذويلكرليرللومهلي لوخبأ لمنل برلكلالييلمهنت ل ولحأيت لويو يقلى يهمل  

بمنلييهمللشغلل،  مهندسل  ط عل   ل  مقلولل يليقوملبلبالىل) ول يليامللى  ل بالى(ل يلشخملمدتخدملييل  موقعل ولييل لا

ل  مقلول،ل ذ لكليلذ كل  شخمل:للممثل

لمتملىيللييلمد ك ل ولىديمل  مبللا لبصوي لمدتمأ . . 

 يقوملبو جبل  لبشكللهيألكرو ل ولبلهملل.لل .ب

ليخرقلييل طبيقل يلمنل حكلمل  اقد.ل ول .ج

لمتملىلييل  وكليهدىل  دلامرل ول  صحرل ولحمليرل  بيئر.ل .ى

ليامللى  ل ايين(لشخملبديللمنل ع.وييله هل  حل رلى  ل  مقلوللىندة ل يلياينل) ول

 سجلات العمال ومعدات المقاول :  - 6/10

ليتويألييل  موقعلمنل ىد ىلمدتخدميل  مقلول ل  مهندسلبدجلا لمرص رل بيليلمل نلحدعلمصنريليتاينلى  ل  مقلولل يليزوى

و يقلذجل  تيلي  نمللسلكللشهأ،لبل تاملل  مهلي  ،لومنل ىد ىلماد   لمصنر لحدعل لانو ع.ليتمل قديمله هل  دجلا ل   ل  مهند

ليي ل  محدى ل لانجلز لبتلييخ لمتبقيل للالز ل ل  مقلولل يلىمللماأوفلبلن  لوذ كل   ل يلينجز ل  مهندس، ل لأ تلا"شهلىلى يهل ملل 

ل لأو يل لأشغلل".ل

 السلوك غير المنضبط :   - 6/11

ول خلاللقلنويل   حي و رلىويلوقوعل يلشغعل ول جلوزلى  ل  يتاينلى  ل  مقلولل يليتخ لييلجميعل لاوقل لكلل لاحتيلطل ل

لجلويه.لوملليلبل نظلملمنلقبللمدتخدميل  مقلولل ولبينهم،لو يليحليظلى  ل لامنلوحمليرل لاشخلصلو  ممت كل لييل  موقع

ل

 التجهيزات اللازمه للغذاء :  - 6/21
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ليلماقو رلل لولبأ ا مو صركلييرلمنل  غ   ل  منل علكمللهولمحدىلييلل ى  ل  مقلولل ىد ىل  تأ يبل ل  لازمرل تهيأ ل  تجهيز  ل  

ل مدتخدمي لذويل  الاقرلييل نري ل  اقد.

 تجهيز الماء :  - 6/31

ل.حرل  شأبلول لاهأ ضل لاخأ ى  ل  مقلولل يليكويلى  ل طلاعلبأحو لل  موقعلو أمينلميلهلصل 

 الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة :  - 6/41

ل  حشأ لمن ل  موقع ليي ل  الم ين لمدتخدمي  ل حملير ل  ضأويير ل لاجأ     ل  خلذ ل  اقد ليتأ  لطو ل ل  مقلول ل  ضى   لي ل  

أل  صحرلنلىو ةو  مزىجرلبهدفل ق يملمخلطأهللى  لصحرل  الم ينل.لوى  ل  مقلولل لا تز ملبتطبيقل  تا يمل لل  صلىي لى

ل  ل  غأض.  مح يرلىندل ختيليلو  تخد مل  مبيد  ل ه

 المشروبات الكحولية والمخدرات : - 6/51

بيع،للتوييد،ل وب دملحل ى  ل  مقلوللىدمل  تيأ ى،ل ولبيع،ل وللمقليضر،ل ول وزيعل يلمنل  مشأوبل ل  كحو ير،ل ول  مخدي  ،ل ول

لدى. ولمقليضر،ل ول وزيعل يلمنهللمنلمدتخدمي لبخلافلمللماموللب لييلقو نينلىو رل لاشغلللبه  ل  ص

 الأسلحة والأعتدة :  - 6/16

لب  ك.لتخدمي ى  ل  مقلوللىدملإىطل ،ل ولمقليضر،ل ول وزيعل يرل   حرل ولذخيأ لمنل يلنوعللأيلشخمل ول  دملحللايلمد

 الاحتفالات والمناسبات الدينية  - 6/17

لينيرل ولهيأهل.ى  ل  مقلولل حتأ مل  منل بل ل  ماتأفلبهلل  دو ر،لول يلمل لا تأ حرلو يرلىلى  لى

 مراسيم الجنازات - 6/18

ح يينلخدمي ل  منللمدتمى  ل  مقلوللمدمو يرل  خلذل لاجأ    ل  مط وبرلبموجعل  تا يمل ل  مح يرلول  لازمرل مأ  يملجنلز ل يل

ل   يليو يي ل لاجلل ثنل ل شتغل  للوبموجعل  شأوطل  ماموللبهللمح يلل.

 تعيين العمال استخدام القوة والتهديد في  - 6/19

  خدمرللاللمللو أىير عل  اى  ل  مقلوللىدمل ايينل يرلىمل  لبل تخد مل  قو لو  تهديدللبأيلنوعلمنل نو ىهل،لول يل يلنوعللمنل نو

لياتمدليي ل  تايينلبصوي لطوىيرلياتبألل  تايينليي لقدل ملبلىتملىل  تهديدلبل قو لويأضل  اقوبل .

  داثالاحعدم جواز تشغيل   - 6/20

 ل ل ول حأم اأضلللييل يلمنل لاىمللل  تيليغ على يهللطلبعلل لا تغلالل لاقتصلىيل ول  تيل لاحد ثى  ل  مقلوللىدمل شغيلل

ل.ملويقل ل قلنويل  المنل  تا يمل ول  تيل ضألبصحت ل ولجدم ل وذهن ل ول  وك ل ونرديت لل ونموهل لاجتملىي

 تقارير اشتغال العمال - 6/21

،لول  امأ،لمن ل لا ميألمتضولل لاحترلظلبتقلييألكلم رلوىقيقرلبأجأ    ل  تايينل امل  لييل  موقعلو يلل كويله هل  تقليى  ل  مقل

لهز ل يل كويلجهأيللوول  جنس،لول لىل ل لاشتغلل،لو لاجويلل  مديوىرلل امل  لكلير،له هل  تقلييأليجعل  خيمله هل  تقلييألش

لقديمهللمن مط وبل املل لاىتيلىير.له هل  تقلييأليجعل يل قدملضمنلبقيرل  ترلصيلل لاخأ ل  لاطلاعل  مهندسلخلالل لىل ل 

ل(ل6/9قبلل  مقلولل   ل  مهندسللبموجعل  رقأ ل)

ل

 المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
 طريقة التنفيذ :  - 7/1

ل يل:لللنحول لأ ىمللل  تنري ل لأخأ لى  ل  جهيز  ل لآ يرلوجميعل يليقوملبل تجهيزل ول  تصنيعل  تليتاينلى  ل  مقلول

لبل طأيقرل  محدى لييل  اقدل)إيلوجد (.لل . 

  صولل  صنلىرل  محتأيرلو  متاليفلى يهل.لللمأ ىل  .ب

لبل تخد ملمأ يقلمجهز لبصوي لمنل برلومو ىلهيألخطأ ل) لال ذ لنملييل  اقدلى  لخلافلذ ك(. .ج

 النماذج:  - 7/2

امللل  كل لقبلل  تمو يقتلى  ل  مقلولل يليقدمل   ل  مهندس،ل  اينل ل لأ يرل  مو ىلو  ما ومل ل  متا قرلبهل،ل  حصوللى  يتاينل

ل  مو ىلييل لاشغللل:

ل  نملذجل  قيل يرل  مو ىل  مصنارلو  نملذجل  منصوصلى يهللييل  اقد،لوذ كلى  لنرقرل  مقلول. . 

 تغييأ  .ل يرلنملذجل ضلييرليط بهلل  مهندسلك .ب

لييل لاشغلل.ل لا تامللو  غأضلمنلل  منشأى  ل يليتملوضعلم صقلى  لكللنموذجل بيليل

 التفتيش : – 7/3

ليجعل يليتمتعل يأ ىلصلحعل  امللييلكلل لاوقل لبملليأ يل:

لهل.لو ير(لمنلامو ىل   دخوللبيدأل   لكلل جز  ل  موقعلو   لجميعل لاملكنل  تيليتمل  حصوللى  ل  مو ىل  طبيايرل)   . 

ل .ب لويحم لوقيلس لو رتيش ل ختبلي لمن لوخليج (، ل  موقع ل)يي لو لانشل ، لو  تصنيع ل لانتلج لخلال ليتمكن  مو ىل  ي

 و  مصناير،لو  تحققلمنل قدمل صنيعل  تجهيز  ل لآ يرلو نتلجلوصنلىرل  مو ى.ل
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دهيلا ،لدخوللو  تحقل  لنشطر،لبمللييلذ كل وييأيتاينلى  ل  مقلولل يليتيحللايأ ىلصلحعل  املل  رأصرل  كلم رل  قيلملبه هل لا

لير.لو  تصلييح،لو ىو  ل  دلامر،لى مللبليلقيلمل  مقلوللبمثلله هل لاياللللالياري لمنل يل  تز مل ولمدمو 

خزينلتبقصدل  لوضيبهلكملليتاينلى  ل  مقلولل شاليل  مهندسلىندملليتمل جهيزل لاشغلللوقبلل غطيتهلل ولحجبهللىنل  نظأ،ل ول 

لحلجرللولل ن للامل  مق ول  نقل.لوى  ل  مهندسلبادة ل يليجأيل  رحمل ول  ترتيشل ول  قيلسل ول  رحملىويل يل أخيأ،ل ول يليا 

للاجأ  ل  كشفلى يهل.

 يليكشفلىنل لاشغللل  تيل متلل–مت لط علمن ل  مهندسلذ كلل– ملل ذ ل خرقل  مقلوللييل شاليل  مهندس،ليلن ليتأ على ي لل

لذ ك.ل غطيتهل،لثمليايدهلل   لوضاهلل  دلبقلو صلاحل  ايوبلييهللويتحملل  مقلوللكلل  تكل يفل  تيل تأ على  

 الفحص : – 7/4

لدل لانجلزؤهللبا"لى  لجميعل  رحوصل ل  منصوصلى يهللييل  اقدلىد ل  رحوصل ل  تيليتمل جأ   رقأ ينطبقلملليأىلييله هل"

ل)إيلوجد (.

ل ملينملى  لخلا ليتاينلى  ل  مقلولل يليقدملجميعل لاىو  ،لو  رقأ  ل  مدلى د ،لو  مل ل لمنلووثلةقلفلذ كلييل  اقد هيأهل

ل  م لو  ملاكل  لو  مو ى، لو  امل ر، لو لأىو  ، لو  مدته كل ، لو  محأوقل  لو  ماد   لو  كهأبل  لو  ما ومل ، لومه ر ل  خبأ ،

لبطأي ل  رحوصل ل  منصوصلى يهل للاجأ   لي زم لممل ل  مهندسلى  هيأهل ل يليترقلمع ليتاينلى ي  لكمل ليال ر. مكليلوقتلولقر

ل جأ  ل  رحمللأيلمنل  تجهيز  ل لآ يرل ول  رقأ  لو لاجز  ل لاخأ لمنل لاشغلل.

ل  رحوصل ل  منصوصلى يهل،لل ل رلصيل ل و لمكلي ليغيأ ل ي ل  ثل ثلىشأ" ل"  ملى  للاحكلم ل ىمللا ل  مهندس، ليأمألليجوز ل ي  و

ل ل  قيلم ل  تجهيز  ل لآ  مقلول ل ي ل لاضليير ل و ل  رحوصل ل  مغيأ  ل ه ه لنتيجر ل بين لوإذ  ل وبرحوصل لإضليير. ول   رقأ  لل ير

لمل  اقدلظألىنل حكغضل  ن  مصنايل ل  تيل مليحصهلللال تو يقلومتط بل ل  اقد،ليإيلك ررل نري له هل  تغييأ  ليتحم هلل  مقلوللب

ل لأخأ .

ل   ل  مقلوللقبلل)يتاينلى  ل  مهندسل يليأ لل ش ل مل(ل لىرلييل لاقلليا م ليي لىنلنيت ل حضويل  ر24الي   لو ذ  حوصل .

ل  رح ل جأ   ليمكنل  مقلوللمو ص ر ليأن  لو  مكليل  مترقلى يهمل، لييل  موىد ليحضأل  مهندسل ولمنلينوبلىن  لال ذ ل وصل ،

لندس. لوكأنهللقدل مل جأ ؤهللبحضويل  مهصدي ل  ل ا يمل لكتلبيرلمنل  مهندسلبخلافلذ ك،لو اتبأله هل  رحوصل

 ليتاينلى  لىن ،ليأنلدمولا لم ذ ل كبدل  مقلولل أخيأ لو/ ولك ررلبدبعل متثل  ل ه هل  تا يمل ،ل ولنتيجرل تأخيألياتبألصلحعل  املل

ل  مقلولل يليقدمل شالي  ل   ل  مهندسل تقديأل  تحقلقل  لبشلنهل،لبخصوصل:ل

ل(.8/4أ ل)ملل  رقذ كل  تأخيأ،ل ذ لكليل لانجلزلقدل أخأل ول وفليتأخأ،لوذ كلبموجعل حكل مديدلمد ل لانجلزلبدبعل . 

  يلك ررلكه هللاضليتهملل   لمب غل  اقد. .ب

يهل،ل ول جأ  ل  تقديأ  ل ه هل(لبللا رلقلى 3/5ويتاينلى  ل  مهندس،لبادل د م ل مث هلله  ل لاشاليل،ل يليقوملويقل للاحكلمل  رقأ ل)

ل لاموي.

ل قلييأل  رحوصل لمصدقر،تاينلى  ل  مقلولل يلي ل  مهندس، ل جيز ليقدم ل  مهندسلبأيل  رحوصل لقد لوجد ليلذ  ليقوم لقأ يلب،

قبوللنتلةجللحوصل ،شهلى ل  رحم،ل وليصديل  مقلوللكتلبل لبه  ل  مضموي.لويتاينلى  ل  مهندسل ذ ل مليكنلقدلحضأل جأ  ل  ر

ل  قأ    لى  ل نهللصحيحر.

 رفض :ال – 7/5

يل ل يحم،ل يلليلسل وق ذ ل خرقل  مقلوللييل جأ  ل يرليحوصل لمط وبرلبموجعل  اقدل ول ذ لوجدلنتيجرللايل ختبليل ول رتيشل ول

هيز  ل  كل  تجليليأيض منل  تجهيز  ل لآ يرل ول  مو ىل ول  مصنايل لمايع،ل ول ن للاليتو يقلمعلمتط بل ل  اقد،ليليل  مهندسل

 كل يللوللبادلذ ل  مقىل ول  مصنايل لبلشاليليأ   ل   ل  مقلول،لمعلبيليل لا بلبل  د ىيرل  أيض.لويتاينلى  لا يرل ول  مو 

ليص حل  ايعلييل  بندل  مأيوضلحت ليصبحلمتو يقل لمعلمتط بل ل  اقد.

وصل ل حتل  رحل ل جأ  و ذ لط عل  مهندسل ىلى ل  رحمللايلمنل  تجهيز  ل لا يرل ول  مو ىل ول  مصنايل ،ليأن ليجعل ىلى

ل هل.  شأوطل ول  ظأوفلذ 

 اعمال الاصلاحات : – 7/6

ليأ يل:للى  ل  أهملمنل يليحمل لبقل ول صد يلشهلى ل لبقر،ليتمتعل  مهندسلبصلاحيل ل صد يل  تا يمل ل   ل  مقلوللبمل

ل بالىل يرل جهيز  ل  يرل ولمو ىلمخل ررل متط بل ل  اقدلو  تبد  هل.ل . 

  ل نري ل يلجز لمنل لاشغلللمخل فل متط بل ل  اقد. ز  رلو ىلى .ب

،ل وللىثلمل نري ل يلىمللياتبألبأ يل  مهندسل ن لمط وبلبصوي لمدتاج رلمنل جلل لامرل لأشغلل،لبدبعلحصوللح .ج

لو قارلهيألمنظوي ،ل ول غيألذ كلمنل لأ بلب.

 يمل ،ل(لييل  تا يلوجد )مد ل،للال تجلوزل  مد ل  محدى لينبغيلى  ل  مقلولل يليتقيدلبتا يمل ل  مهندسل  كل،لو يلينر هللخلالل

ل. ىلاهل ول يلينر هلليوي  ل ذ لكليل لامألمتا قل لبتنري لىمللمللبصررل لا تاجلللكمللهولمط وبلييل  رقأ ل)ج(
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ل ل تنري  ل يل شخلصل خأين لبل تخد م ليليلصلحعل  امللمخول لبتا يمل ل  مهندس، ل خرقل  مقلوللييل  تقيد   امللللله  ثم ذ 

ل  ح لو    لىد  لوييمل لىم  . لمقلبل ل   لمدتحقل لو  ديع ل  مقلول ليي  ل   يليكوي ل  امللد لبخصوصله   لمل ل ديار ليأن  تاينلى  لي،

ل.(ل يليديعل صلحعل  امللكلل  نرقل ل  متأ برلى  لمثلله  ل ةخرلق2/4  مقلول،ل ىمللا ل  رقأ ل)

 ملكية التجهيزات الالية والمواد : – 7/7

للل مللينملى  لخلافلذ كلييل  اقد.م

منل يلللل)خل يل لعل  اميأيل يرليقأ لمنل  تجهيز  ل لا يرلو  مو ى،لو   ل  حدل   يليندجملمعلقو نينل  دو ر،ل صبحلم كل ل صلح

ليهنل ولحقوقل  غيأ(لول ىتبلي  لمنل  تلييخل لاقأبلمملليأ يل:

لىندملليتمل ىخل هللآول أكيبهللييل لأشغلل.ل . 

ل.(7/8لليدت مل  مقلولل  ديارلىنلقيمرل لا يرلو  مو ىلىملالبل رقأ ل)ىندم .ب

 عوائد حق الملكية : – 7/8

رل يليديعلىو ةدل  م كيرلوبدلا ل لايجليلوهيأهللمنل  ديال ل  متا قل–مل ملينملييل  مو صرل لى  لهيألذ كلل–ى  ل  مقلولل

لبملليأ يل:ل

لتمل  حصوللى يهللمنلخليجل  موقع.ل  مو ىل  طبيايرل)  مو ىل لاو ير(ل  تيلي . 

 لال ذ للصنار(،م  تخ ملمنل لانقلضلونل جل  حرأيل لو  مو ىل  رلةضرل لاخأ لخليجل  موقعل) و  لكلنتلطبيايرل ول .ب

  ضمنل  اقدل خصيمل ملكنل طأحل لانقلضلى خلل  موقع.

 

 عملالغرامات التاخيرية وتوقف المديد العمل، المادة الثامنة : المباشرة ، ت
 مباشرة العمل :  – 8/1

رلوطل  دلبققتل  شأ،لياتبأل أييخل  مبلشأ لهول  تلييخل   يلبموجب ليكويلقدل حق  شأوطل  خلصرملل ملينملى  لخلافلذ كلييل

لل:لللشغلشأهللبللاوللبل مبو لايالزل   ل  مقللبللاجأ    ل  تل يرل  طأيين ململقيلمللللاحقللكليرلو ىلايل  مهندسلبأ  يهل  مشلي

لعللذ ك.يلل ط  وقيعل  رلقيرل  اقدلمنللطأييل  اقدلو  مصلىقرلى يهللمنل  جهرل  مخو رلب  كلييلىو رل لاشغللل  . 

ل  ثلنويرل)  .ب لبل رقأ  ل  مقلولل  موقعلو  بيلنل ل  خلصرلبل موقعلو  مو يقل ل  مشليل  يهل ،لولل(1/12)ل رقأ (لمنل   تلام

لنملى  لخلافلذ كلييل  اقد.  مط وب لل  مبلشأ لبل امللملل ملي

ل د ررل  مقدمرل.بادل يليكويلقدلقدملخطلبل  ضمليل  خلصللبلل(14/2)ل  تلامل  مقلولل  ديارل  مقدمرلبموجعل  رقأ  .ج

دأىرلدلذ كلبل امللبايتاينلى  ل  مقلولل  مبلشأ لبتنري ل لاشغلللييل قأبلوقتلىم يللبادل" أييخل  مبلشأ "لو يليدتمألييل  

لىويل يل أخيأ.  و جبرل

 مدة الاكمال :  - 8/2

يلقدمل هل،ل وللأللبكلمينبغيلى  ل  مقلولل يليكمللجميعل لاشغللل،لو يلقدملمنهلل)إيلوجد(،لخلاللمد ل لاكمللل  محدى ل لاشغلل

لمنهل،ل)حدعلو قعل  حلل(لويشمللذ كلل:

لقلنجلحل"  رحوصل لىندل لاكملل". حقي . 

قدللبليهلل نهلكنل ىتد،لكمللهيلمط وبرل لاشغلللبكلم هلل وللأيلقدملمنهل،لبحيثليم نجلزلكلل لأشغللل  محدى لييل  اق .ب

 (.ل10/1 د مهللبموجعل  رقأ ل)ل كتم تللاهأ ض

 منهاج العمل : – 8/3

شأ لبموجعل  رقأ ل(ليومل لمنل لييخل د م ل شاليل  مبل28يتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل  مهندسلمنهلجلىمللزمنيلمرصللخلالل)

 را يل ولعل  تقدمل متملش لي(...لكملليتاينلى ي ل يضلل يليقدملبأنلمجللمادلالييل يلوقتليتبينليي ل يل  منهلجل  دلبقل مليادل8/1)

لمعل  تز مل ل  مقلول،لى  ل يليشملل  منهلجلملليأ يل:

يل تصميمل)إ أ حللرلمنلم  تأ يعل   يلياتزمل  مقلولل نري ل لاشغلللبمقتضله،لبمللييلذ كل  توقيتل  متوقعل كللمأح  . 

لو لانش ل  موقع، ل    لو  تد يم ل لآ ير، ل  تجهيز   لو صنيع لو  شأ  ، ل  مقلول، لوثلةق لو ىد ى لو وجد (،  تأكيعلل ،

لو  رحم.

 (. خلمدر بيليلمأ حلل  املل كللمقلوللثلنويل)  مقلو ويل  ثلنويويل  مدمويلكملل مل اأيرهملبموجعل  ملى ل .ب

لالينل لو  رحوصل ل  محدى لييل  اقد.بيليل د دللومو ىيدل  م .ج

ل قأيأ لمدلند ليتنلولل:ل .ى

ل . ىتملىهللمنلقبلل  مقلولل كللمأح رليةيدرلمنلمأ حلل  تنريل   وصفل  المللا ل يعل  تنري ل  منو -1

لو جللماد  ل  مقلوللم -2 لمدتخدميل  مقلوللمصنرينلحدعل  مهلي  ، لحبيليل قديأ  ل  مق     لولللاىد ى دعلصنرر

ل ع،لممللي زمل و جدهلييل  موقعل كللمأح رلمنلمأ حلل  تنري ل  أةيدر.ل لانو
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ى ي لو ىلامل  مقلوللىنلمد لىدملمطلبقرلمنهلجللقفتوبل ل–يخل د م ل  منهلجل(ليومللمنل لي21خلالل)ل–وملل مليقمل  مهندسل

لحعل  امللأل يأ ىلصللياتبلأخأ لويقلل  اقد.لكم  اقد،لي  مقلوللحينئ ل  حقلييل يليقوملبل تنري لبموجب ،لمعلمأ ىل ل  تز مل  ل 

لمخو ينلبللاىتملىلى  لذ كل  منهلجلىندل  تخطيطللاى  ل نشطتهم.ل

ل

ليأ لىكديلثأل أثيتاينلى  ل  مقلولل ي للل شاليل   ل  مهندس،ليوي ،لىنل يرل حد ثلمحتم رل ولظأوفلمدتقب يرليمكنل يل م

ديأ   ل ىد ىل قل مقلول   اقدل ول يل مخألىم يل ل  تنري .لويجوزل  مهندسل يليط علمنللى  ل نري ل لاشغلل،ل ول يل زيدلمنلمب غ

لب  ك. مللقدل تدبعلب له هل لاحد ثل  محتم رل ول  ظأوفل  مدتقب يرلو/ ول يليقدملمقتأحل  ل

ليتنل عل ول ن للالتو يق(د لىدمل    مهندسلييل يلوقتلبلشاليل  مقلوللبأيلمنهلجل  املل مليادليتو يقلمعل  اقدل)مبينللملقلم ذ ل

حكلمله هلإىمللاللال مهندس معل  تقدمل  را يل  تنري لومقلصدل  مقلولل  مخططل هل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل قديملمنهلجلمادلل   ل

ل"ل  رقأ ".للللل

 تمديد مدة الاكمال : – 8/4

لرل:  اقدلىندل حققل حد ل  حللا ل  تل يلمد ل مديدلصلحعل  امل ل- 

يليلليمث   ألوىللبم ذ ل قأيل جأ  ل يلزيلى ل ول غييألييل لأىملللموضوعل  اقدل ول  كميل ل  مط وبل جهيزهللكمللون -1

برل  أ ى ل  ند      و نري ل  منهلجل  مترقلى ي لبحيثللاليمكنلإكمل هللضمنل  مد ل  مترقلى يهللبموجعل  اقدل لأص يل

 .  شأوطل  خلصرييلل  محدى 

وىل بعليا   ل وللأيل أخيأل نري ل  اقدلياوىللأ بلبل ولإجأ    ل اوىل جهرل  تالقدل ول يلجهرلمخو رلقلنونلإذ لكليل -2

  متالقدينلآخأينل دتخدمهملجهرل  تالقدل.

 يهللهللو أ علىول رلىي يمكنل وقاهللىندل  تالقدلةيرللاليدل  متالقدينلييهلللولال ذ ل  تجد لبادل  تالقدلظأوفل  تثنل -3

لألييل كمللل لأىمللل ول جهيزل  مو ىل  مط وبرلبموجعل  اقدل. أخي

ل أ ى ل  تشأيال ل  نلي  لىندل قديملط بل ل  تمديدل ول لاىتأ ضلى يهل.لل-ب 

 نسبة تقدم العمل : – 8/5

ل ذ ل بينلييل يلوقتل:

ل يل  تقدمل  را يلبطي لجد لبحيثليصبحل لانجلزلمتا ي لخلاللمد ل لاكملل.ل . 

 (.8/3مللقدل خ فل) ول وفليتخ ف(لىنل وقيتل  منهلجل  حل يل  مشليل  ي لييل  رقأ ل) يل قدمل  ا .ب

ل  ل   ل  مقلوللىملال(،لىندة ليمكنل  مهندسل يليصديل ا يم8/4و مليكنلذ كلي جالل دبعلمنل  كل لا بلبل  و يى لييل  رقأ ل)ل

قدملأيعلمادلل  بلىهلل تد  لا ل يعل  ماد رل  تيلينويل  مقلوللل(ل يقوملبلىد ىلمنهلجلىمللمادل،لمدىمللبتقأيأليبين8/3بل رقأ ل)

ل  امللو  ملم لضمنلمد ل لاكملل.ل

ل   ك،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليبلشألبلىتملىل لا ل يعل  ماد ر ل مليصديل  مهندسل ا يمل لخلايل زيلى للقدل تط عل،ل  تيومل

 ل يعلى له هل لا لل ذ ل ولمدت زمل ل  تنري ،لى  لمدمو يرل  مقلوللونرقت .ل مىدىل لىل ل  امللو/ ول ىد ىلمدتخدميل  مقلوللو/

 يليديعله هل  ك ررلل–(ل2/4)ملالبلحكلمل  رقأ لىل–  ماد رل   ل يليتحمللصلحعل  امللك ررل ضليير،ليلن لينبغيلى  ل  مقلولل

لللللل(للاحقل.ل8/7جد (ليموجعل  رقأ ل))إيلول لاضلييرل   لصلحعل  امل،لبللاضليرل   ل يرل اويضل لىنل  تأخيأ

ل  مهندسلبل لأيعلو لةأهدفل ديتاينلى  لصلحعل  امللىيعل  ك ررل لاضلييرل  نلجمرلىنلمأ جارل  ل يعل  تنري ل  تيل صديهل

ل مقلول.(لىويل  تدبعلبأيرلىيارل ضلييرلمتحققرل 8/4  امللول تق يمل  تلخيأل  حلصلل لا بلبل  مديجرلبل رقأ ل)

 الغرامات التأخيرية : – 8/6

 امللإىمللاللاحكلمل  رقأ ل (،ليينبغيلى ي ل يليديعل صلحعل8/2 ذ ل خرقل  مقلوللييل لا تز ملبأكمللل لاشغلللويقلللاحكلمل  رقأ ل)

لييل2/4) ل  غأ مل لبل مقد يل  منصوصلى ي  لو كويله ه ل لاخرلق، لى  له   ل  متأ بر ل  غأ مل ل  تأخيأير ل، خلصرشأوطل   (

 مل للجموعل  غأملال يل وذ كلىنلكلليومليمألبينل  مد ل  محدى ل لانجلزلو  تلييخل  محدىلييلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل،ل

ي لييلصوصلى   مدتحقرلبموجعله هل"  رقأ "،ليجعل يللال تجلوزل  حدل لاقص ل  غأ مل ل  تأخيأيرل)إيلوجد (لكمللهولمن

ل..ل  شأوطل  خلصر

لحعلمنلقبللصل  اقدلمل ل  تأخيأيرله هلهيلكللملليجعلى  ل  مقلوللىيا لنظيأله  ل لاخرلق،لييمللىد لحل رل نهل  اتبأل  غأ 

يلمنل شغللل ولمنل(لقبلل نجلزل لاشغلل،لولال ار له هل  غأ مل لل  مقلوللمنل  تز م لبلنجلزل لا15/5  امللبموجعل  رقأ ل)

لأ ل  و يى لييل  اقد.لو جبل  ل ول  تز مل  ل ولمدمو يل  ل لاخ

 العمل : توقف  - 8/7

قديرلمل ل  تال ري ل لا تز ينلماهللوبأمأل حأيأيلبأيقلفل ن     مقلو لأ ز مللصلحعل  املمنلقبللل  قأ يل  صلىي  توقفل:لهولل- 

لى  لط عل  جهرل لوذ كلبنل    أ ىل ل كلمعلمذىيل وجوىل  بلبل دتدللماهل  متالقد ولل  مانيرل د لصلحعل  املو مد لمحدى 

 .لللل  ملى  لا يرل  ماتمد لييله هل

ل:ل  بلبل  توقفلل-ب
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  ذ لي  لجهرل  تالقدل يل  توقفلضأوييل ل غأضل نري ل  اقدلبصوي لصحيحر. -1

 يرل  تيل مثألى  ل لامرل  تنري . لأحو لل  منلخل -2

   اطلل  أ ميرل لا تثنلةيرل ولحللا لحظأل  تجو ل. -3

 .و  تالمللمعلحللا لومدىل  توقفل  توقفنلي  لييل صد يل و مأل ى ل  تشأيال ل   ألل-ج

 أخيأ.ب  كلوبدويل لصلحعل  امل  مبلشأ لبل امللبادلزو لل بعل  توقفلوصدويل مأل حأيأيلمنلل  مقلولى  لل-ى

عل د ل  جهرل ط  (ليوملمنل لييخل دجيلل60وخلاللمد للال تجلوزل)لصلحعل  املي (ليوملل90 جلوز لمد ل  توقفل)ل ذ ل-ه 

ل: لآ يين  مختصرل  خلذل حدل  خيليينل

وييلل توقف دويل مأل  رقأ  ل  منجز لقبللصل  مقلولإنهل ل  اقدلبدبعلىدملزو لل بعل  توقفلويتمل دديدلمدتحقل للاولا :

شأ ل ل  مقلولل  مبلنلى ،لويتايبلنهل ل  مقلو رل(ل يلملمنل لييخل ي للل لاشالي7ه هل  حل ر،ليصبحل نهل ل  اقدلنلي  لبادل)

 هل  صوي ،ليتاينلى  لىندل نهل ل  اقدلبهل(16/3بل خلذل لاجأ    ل  توقفلىنل  امللو ز  رلماد   ،لىملالبأحكلمل  رقأ ل)

ل  مهندسل يليقوملبتقديألقيمرل لاشغللل  تيل مل نجلزهللو صد يلشهلى لىيعل تضمنلملليأ يل:

لنري هلو  ل األمحدىلييل  اقد.  مبل غل  و جبرل  ديعلمقلبلل يلىملل مل  -1

ل  كل  تيل ا -2 ل و ل  مقلول لو  تيل د مهل ل  تيلجأ ل ثبيتلشأ ةهل لو  مو ى ل  تجهيز  ل لآ ير لى ك رر ل ل جهيزهللقد

يت (لحلللمدمو لو  تلامهلل:لوييلمثلله هل  حل رل صبحله هل  تجهيز  ل لآ يرلو  مو ىلم كلل صلحعل  املل)وضمن

للى  ل  مقلولل د يمهللووضاهلل حتل صأفللصلحعل  امل.لللل دديدهل قيمهل،لويتاينل

لللاشغلل.نتيجرل وقا للانجلزل بدهلل  مقلوللييل  كل  ظأوفل  تكل يفلو لاىبل ل  مل يرل لاخأ ل  تيل ك -3

 .ك ررك ررل ز  رل لاشغللل  ممقترلوماد  ل  مقلوللمنل  موقع،لو ىلى هلل   لمخلزن ل -4

 -رل حلل  موضوعلبغيرل  توصلل   ل حدل  خيلي  ل لا ير:ىي  رل  دبلل  كري لثانيا  :

   تئنلفل  امللبصوي لك يرل ولجزةير. -1

لخأ لوي  ي  ل لا لا تغنل لىنل  رقأ  لهيأل  منجز ل  تيل أثأ لبأ بلبل  توقفلييلحل رلىدمل أثيأهللى  ل لاجز -2

لك فل نر ل اديل ل لاىتبلي لبنظأ ل لأخ  لييتم ل نري هل لط علصلحعل  امل لإيلوجد لمبأي  ل حل ر ندل  كلوىي هل

يقهلل ثبيتهللو صد(ليوملحيثليتمل حديدهللويقل ل لأ اليل  دلةد لبادلإجأ  ل ح يلل اأيلو90 جلوزلم د ل  توقفل)

ل  مطل  لمنل  مقلوللبادم ليتمل قديملط عل اهد ل م ل  مقلوللبل امللمل تاويضلىنلبرلبل بشكللي ميلق    بللمبلشأ 

 للأ بلبل اوىل صلحعل  املل لاضأ يل  تيل حقتلب 

 أستئناف العمل : – 8/8

ل كشفلىنلقومللب ذ لصدي ل ا يمل ل ول ذيلمنل  مهندسلبل تئنلفل  امل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلوللو  مهندسلمجتماين،ل يلي

دللي ل كويلق ولخدل،لوى  ل  مقلولل يليقوملبلصلاحل يل أىيل ولىيعتوقف لاشغلللو  تجهيز  ل لآ يرلو  مو ىل  تيل أثأ لبل 

للل.تاديلا (أ  لو  بادل  تلامل وجي لمنل  مهندسلب  كلبموجعل  ملى ل  ثل ثرلىشأ ل)  تغييل  كلتوقف حقتلبهللخلالليتأ ل  

لل

ل

 المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال
 التزامات المقاول :  - 9/1

قديمل  وثلةقل  مط وبرل (،لوذ كلبادل7/4"  ملى "لو  رقأ ل)له همليتاينلى  ل  مقلولل جأ  ل"  رحوصل لىندل لاكملل"لطبقلللاحكل

لى(ل) لا تز مل ل  المرل  مقلول(.لل-4/1من لبموجعل  رقأ ل)

للمدتاد للاجأ  ل يلمنل(ليومللمنل  موىدل   يليكويليي ل  مقلو21يتاينلى  ل  مقلولل يليا مل  مهندسلبلشاليللال قللمد  لىنل)

موىد،لييل  يومل ول(ليومللبادله  ل  14.لوملل مليترقلى  لخلافلذ ك،ليتمل جأ  له هل  رحوصل لخلالل)  رحوصل لىندل لاكملل

ل لايلمل  تيليقومل  مهندسلبتحديدهل.

أيرلصلحعلغلللبما خ ل ملحلمنل عل مأ ىل ل يل  تخد مل لأشىندل قييملنتلةجل"  رحوصل لىندل لاكملل"،ليتاينلى  ل  مهندسل

دلرحوصل لىنح رل"  وىندملل اتبأل لاشغلل،ل ول يلقدملمنهل،ل ن لقدل جتلزلمأ ل ول  خو صل لأخأ ل لأشغلل.ل  امللى  ل لأى 

ل لاكملل"،ليقومل  مقلوللبتقديمل قأيألمصدقلبنتلةجل  كل  رحوصل ل   ل  مهندس.لل

 الفحوصات المتأخرة :  - 9/2

(لبخصوصل10/3 ل)(لو/ ول  رقأ7/4أي،ليتمل طبيقل حكلمل  رقأ ل) ذ لقلملصلحعل  امللبتأخيأل  رحوصل لىندل لأكملللبدويلمب

ل  تدخللييل جأ  ل  رحوصل .ل

ن لولليط علم  مقللو ذ ل مل أخيأل جأ  ل"  رحوصل لىندل لاكملل"لمنل  مقلوللبدويلمبأيل،لجلزل  مهندسل يليأ لل شالي ل   

كلرحوصل لخلالل   لاشالي،لويتاينلى  ل  مقلولل يليجأيل  ل(ليومللمنل لييخل  تلام21يي ل يليادللاجأ  ل  رحوصل لخلالل)

ل  رتأ لييل  يومل ول لايلمل  تيليحدىهللشأيطرل شاليل  مهندسلب  ك.ل
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املل يليقومو لبلجأ  ل(ليومل،لجلزللايأ ىلصلحعل  21 ملل ذ ل خرقل  مقلوللييل جأ  "ل  رحوصل لىندل لاكمللل"خلالليتأ ل    )

نهللجهللى  ل للنتلةرلونرقرل  مقلول،لو اتبأل  كل  رحوصل لوكأنهللقدل مل جأ ؤهلللبحضويل  مقلوللو قب  رحوصل لى  لمدمو ي

لصحيحر.ل

 اعادة الفحص:  - 9/3

 يهل.لويجوزل  مهندسلى(ل7/5 ذ ل خرقتل لاشغللل ول يلقدملمنهللييل جتيلزل"  رحوصل لىندل لاكملل"،لييتمل طبيقل حكلمل  رقأ ل)

ل  مقلولل يل ل  رحوصل و لى  ل يل الى ل خرقتلنتيجت للايلجز لمنل لاشغلللذ  ل  الاقر، ليحململ رسل ل حتلنيط عل ىلى 

ل  شأوطلو  ظأوف.ل

 الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :  - 9/4

ل) لبموجعل  رقأ  لإىلى هل لباد ل لاكملل" لييل جتيلزل"  رحوصل لىند لمنهل، ل ول يلقدم ل خرقتل لاشغلل، يليل  مهندسلل(،9/3 ذ 

لمخوللبل خلذل يلمنل لاجأ    ل لأ يرل:ل

ل.(9/3 يليلمألبتكأ يل ىلى ل  رحوصل لىندل لاكملللمأ ل خأ لبموجعل  رقأ ل) . 

لدملمنهلل،ول يلق  ذ لكليله  ل لاخرلقليمىيل   ليقد يلصلحعل  امللبشكللجوهأيلمنل لا ترلى ل  كلم رلمنل لاشغلللل .ب

  لى حصولل يلقدملمنهلل)حدعلو قعل  حلل(،لوييله هل  حل رليحقل صلحعل  املل لي  مهندسل يليأيضل لاشغللل و

 ل.ج(-11/4نرسل  غأ مل ل  منصوصلى يهللضمنل حكلمل  رقأ ل)

ل يليصديل  مهندسلشهلى ل د مل لاشغلل،ل ذ لط علصلحعل  امللمن لذ ك.ل .ج

مب غلليتمل خريضاقد،لوى  لجميعل  تز مل  ل لاخأ لويقلل  ييلحل رل طبيقل  رقأ ل)ج(ل ىلاه،ليتاينلى  ل  مقلولل يليدتمألييل 

لومل ل لاخرلق. ل ه   لنتيجر ل صلحعل  امل لبل ندبر ل  متحققر ل  قيمر لنقصلي ل تغطير ليكويلمنل بل لبمب غ ليكل  اقد ل  ت م خريضلنله  

ليليل صلحعل  املل يليط عل ل حتدلب (، ل) ولحدى لطأيقر لييل  اقد ل لاخرلقلمحدى  لبه   أيقتينلد ل  ط  تخريضلبلح  متا قل

ل لأ يتينل:ل

ل لاخرلقليقط(لويديعل  تاويضلقبلل صد يلش .1 ل  يليتمل لا رلقلى ي لبينل  طأيينل)كتاويضلكلمللىنله   لأ تلامللهلى 

  لأو يل لأشغلل.

ل(.3/5(لول)2/4 يليتمل قديأهلوىيا لبموجعل حكلمل  رقأ ينل) .2

 المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل
 تسلم الاشغال واقسام الاشغال :  - 10/1

نل يليتد ملصلحعل(لبخصوصل لاخرلقلييل جتيلزل"ل  رحوصل لىندل لاكمللل"،ليلن ليتاي9/4بل تثنل ل  نمل  و يىلييل  رقأ ل)

ل  املل لاشغلللىندملل:ل

مد ل لانجلز،لوبل تثنل لبل متا قر(ل 8/2 كويل لاشغلللقدل مل نجلزهللويقلل  اقد،لبمللييلذ كل لامويل  محدى لييل  رقأ ل) .1

لملليدمحلب لويقلل  بندل) (ل ىنله،لو...ل

ل.ل"  رقأ "للمله ه يليكويلقدل مل صد يلشهلى ل لأ تلامل لأو يل لأشغلل،ل ول اتبألوكأنهللقدل مل صد يهللويقلللاحك .2

مللمنل  تلييخل(ليو14)ل"لييلمد للال قللىنليجوزل  مقلولل يليتقدملبط عل   ل  مهندسللاصد يل"شهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل

مقلولل يلقدل مل نجلزهللو نهللجلهز لل  تد يم.لو ذ لكلنتل لاشغلللمقدمرل   ل قدلم،لي  –بأ يل  مقلوللل–   يل كويليي ل لاشغللل

ليتقدملبط عل تد يمل يلقدملمنهللبنرسل  طأيقر.ل

لمنلبادل لييخل د م لط عل  مقلولل:لل(ليومل30يتاينلى  ل  مهنسل يليقوملبملليأ ي،لخلالل)

ل .  ل و ل لاشغلل، ل  تلييخل   يل اتبأليي  لييهل ل لأو يل لأشغللل  مقلوللمحدى  ل لأ تلام ل  صد يلشهلى  ل ميلقدم لقد ملنهل،

 ول يلل–للل لاشغل نجلزهللبموجعل  اقد،لبل تثنل ل يرل ىملللثلنويرلمتبقيرلوىيوبللال مثألبشكللجوهأيلى  ل  تاملل

لول...  غأضل   يل نشئتلمنل ج  ،ل)   ل يل ولحينملليتمل نجلزله هل لاىملللو ص حله هل  ايوب(،ل ل–نهللقدملم

لحت ليمكنل ص .ب ل  املل   يليتأ على  ل  مقلولل يليدتكملل نجلزه لومحدى  ل لا بلب، لمبينل لى لد يلشهييضل  ط ع،

لاشغللل تد يمل لليلآخأزلمثلله  ل  امللقبلل  تقدملبلشا لأ تلاملل لأو يل لأشغلل.لويتاينلى  ل  مقلولل يليدتكملل نجل

 بموجعل حكلمله هل  رقأ .ل

ل،لوكلنتل لاشغللل ول(ليوم30 ملل ذ ل مليصديل  مهندسلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغللل ولييضلط عل  مقلوللخلالليتأ ل    ل)

ل  اقد، لبصوي لجوهأيرلويقل ل نجلزهل ل" د مل لاشل  قدمل)حدعلو قعل  حلل(لقدل م ليجعل ىتبليلشهلى  لقدلغلل"لوياندهل مل كلنهل

  صد يهللبل راللييل خأليوملمنل  كل  رتأ .

 تسلم اجزاء من الاشغال :  - 10/2

 يليصديلشهلى ل لا تلامل لاو يللايلجز لمنل لأشغللل  د ةمير.للالل–بنل لى  ل قديألصلحعل  امللمنرأى لل–يجوزل  مهندسل

 رلقل مل لاليليدتخدمل يلجز لمنل لاشغللل)بخلافل لا تاملللكلجأ  لممقتلمنصوصلى ي لييل  اقدل ويجوزل صلحعل  املل 

 لاملل يلجزلحعل  صبينل  طأيينلبشلن (ل   ل يليصديل  مهندسلشهلى ل لأ تلامل لأو يل لأشغللل   كل  جز .ل ملل ذ ل  تخدمل

لقبلل صد يلشهلى ل لا تلامل لاو ي،ليلن ل:ل
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ل.ذ كل  جز ل   يل مل  تخد م لوكأن للقدل مل د م لمنل لييخلبد ل  تامل  يجعل ىتبليل . 

ل .ب لو توقفلمدمو ير ل  تلييخ، لذ ك لمن ل   لصلحعل  امل ل لاشغلل لمن لب  كل  جز  ل  انلير لمدمو ير ىنلل مقلول  نتقل

 .  انليرلب 

ليتاينلى  ل  مهندسل يليصديلشهلى ل د مل   كل  جز ل،ل ذ لط عل  مقلوللمن لذ ك. .ج

ليدتكمللمل مقلوللبادل صد يل  مهندسلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغللل جز لمللمنل لاشغلل،ليإن ليجعل  لحرل قأبليأصرل  

يأصرلليل  أعيي زملمنلخطو  للاجأ  لملل بق لمنل"  رحوصل لىندل لاكملل"لوى  ل  مقلولل يليقوملبإجأ  ل  كل  رحوصل ل

لصيلنر"ل  تيل خملذ كل  جز .لممكنرلىم يل،لوقبلل نقضل ل"يتأ ل  

ل

ل بق لمنل لاشغللليجعل خريض ليإيل  غأ مل ل  تأخيأيرلىمل لمنل لاشغلل، ل جز لمل ل د م ل مل صد يلشهلى  لوب ذ  ليإهل. يلل مثل،

ييللضملل  تخري يضل .ل   غأ مل ل  تأخيأيرل ملل بق لمنلقدململلمنل لاشغللل)إيلوجد(ل ذ ل مل د ملجز لمللمن ،لييتمل خريضهملل

ل  ك ير ل  قيمر ل    لمندوبر لقيمر لمن ل د م  ل م ل   ي ل  جز  ل مل لبل تنل ع ل حتدلب  ل  تأخيأيرييتم ل  ق لاشغل  غأ مل  ل و لمنللل دم

ل) ل  رقأ  لبأحكلم لويتاينلى  ل  مهندسلىملا  ل  حلل(. ل 3/5 لاشغللل)حدعلو قع لبللا رلقلى يهل ليقوم ل ي ل يل(، ل  تقديأ  ليو اد

(لولال7/6 رقأ ل) بموجعلل غأ مل ل  تأخيأير ى مللبأيل حكلمله هل  رقأ للال طبقل لالى  ل  مقد يل  يوميلل  متا قرلبه هل  ندع.

ل مثألى  لمب غل  حدل لاقص ل هل.ل

 التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :  - 10/3

اتبألصلحعل  امللمدمولاللأيل بعليل–(ليوملل14رتأ ل تجلوزل) ل– ذ ل ا يلى  ل  مقلولل جأ  ل"  رحوصل لىندل لاكملل"ل

ليلكييخل   يليل  تليىن ،ليإن ليجعل ىتبليل  كل لاشغللل ول يلقدملمنهلل)حدعلو قعل  حلل(ل ن لقدل مل د مهللمنلصلحعل  املل

لممكنلليي ل نجلزل  رحوصل لىندل لاكملل.ل

ل ليتاين لو كن  ل   ك، لويقل ل لاشغلل ل د م لشهلى  ليصدي ل  مهندسل ي لى   لويتاين لبإجأ   ليقوم ل ي ل  مقلول ىندلل رحوصل  ى  

يوملليتضمنلل(14 لاكملللييل قأبليأصرلممكنرلىم يللقبلل نقضل ل"يتأ ل  صيلنر".لوى  ل  مهندسل يليأ لل شالي لخلالل)

ل جأ  ل  رحوصل لىندل لاكملللبموجعل  شأوطلذ  ل  الاقرلييل  اقد.ل

لل يليأ لل،لي  مقلولاكملل  ررلمللنتيجرل مثلله  ل  تأخيألييل جأ  ل  رحوصل لىندل ذ ل كبدل  مقلولل أخأ لييلمد ل لاكملللو/ ولك

ل شالي ل   ل  مهندسل تقديأل  تحقلقل  لبشأنهللبخصوصل:

لوذ كل .  ل ول وفليتأخأ، ل أخأ لقد لكليل لاكملل ل ذ  ل  تأخأ، لنتجلىنله   ل لاكملللممل لييلمد   رقأ لموجعل ب يل مديد

ل.(8/4)

 هلمشليبحللاضليتهلل   لمب غل  اقد. يلك ررلكه هلمعل .ب

 هل لامويل(لبللا رلقلى يهلل ول ىد ىل  تقديأ  ل  متا قرلبه3/5يليقوملإىمللال  رقأ ل) ل–ادل د م ل شاليل  مقلوللبل–وى  ل  مهندسل

ل.

 الأسط  التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :  - 10/4

ل ملينملى ي لخلايل ل   كلييلشهلى ل لأ تلام ل  تد مللأيلقدمل ولجز لملللمل يمكنلشغلل،للامنل لال لأو يل لأشغلل،ليليلشهلى 

ل ىتبليهلل صديقللى  ل كمللل يلىملل لأيضل ول لأ طحل  مط وبل ىلى هلل   لوضاهلل  دلبق.

 

 المادة الحادية عشر : المسؤولية عن العيوب
 إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :  - 11/1

لينجم كيل كويل لا لقد لمل ل)بل تثنل  ل  اقد ل  تيليتط بهل لييل  حل ر لمنهل، لو يلقدم  الىيل تامللل ىنل لالشغلللووثلةقل  مقلول،

ل:  مقلولل  ىيإن ليتاينللرلىم يل،  متا قرلبهل،ل ولبادهللمبلشأ لبأقصأليتأ لممكنلقع(لىندل نقضل ليتأ ل  صيلنرو لا تهلاكل  متو

لل.دس ل  مهنويقلل تا يمل تلاملل لأو يل لأشغلل،ل  تلييخل  محدىلييلشهلى ل لأ كمللل يلىمللمتبقل ىتبلي لمنل . 

 ولقبللليي،ل ( نري لجميعل لأىمللل  مط وبرللاصلاحل  ايوبل ول  ضأيلويقلل تا يمل لصلحعل  املل) ولمنلينوبلىن .ب

  نقضل ليتأ ل  صيلنرلييل  كل لاشغللل ولييلل يلقدملمنهلل)حدعلو قعل  حلل(ل.

ل  ك.لمللظهألىيعل ولحدثلضأي،ليإن ليتاينلى  لصلحعل  املل) ولمنلينوبلىن (ل يليأ لل  مقلولل شالي ل بو ذ ل

 كلفة اصلاح العيوب :  - 11/2

(لى  لمدمو يت لونرقت ل  خلصر،ل ذ لكلنتلو   ل  مد ل   يلبل-11/1يتحملل  مقلوللك ررلجميعل لاىمللل  مشليل  يهللييل  رقأ ل)

ل لأىمللل   ل: از ليي له هل

لل. يل صميملياتبأل  مقلوللمدمولالىن  . 

 . قديمل جهيز  لآ يرل ولمو ىلمصنايرلمخل ررل شأوطل  اقد .ب

ل يل خرلقلمنلجلنعل  مقلوللييل  تقيدلبأيل  تز ملآخأل.ل .ج
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ل لاىمللل   ل يل بعلآخأ لكلنتلو   ل  مد ل   يل از ليي له ه ل ذ  ل ولجزةيل"لاليخمل  مقلول"ل مل لك يل ليإل، جعلإبلاغلين 

للأخيأ.عل  املل) ولنيلبرلىن (،لىويل   مقلوللب  كلمنلصلح

 تمديد فترة الصيانة:  - 11/3

ل) لبموجعل  رقأ  لمنهل، ل  صيلنرلييل لاشغللل ول يلقدم ليتأ  ل دلو2/4 صلحعل  املل  حقلييل مديد لبرتأ  ل  صيلنرل(، يليتأ 

 تجهيز  لةيسلمنل ي ذ لكلنتله هل لاشغللل ول يلقدملمنهل،ل ول يلبندلوبملللاليزيدلى  ل نتين،لل  شأوطل  خلصر  و يى لييل

لأي.لض لآ يرل)حدعلو قعل  حلللبادل د م (للاليمكنل  تامل هلل لاهأ ضل  مقصوىلمنهل،لوذ كلبدبعلوجوىلىيعل ول

جأ    ل  مقلوللبموجعل نل لى  ل(ل ولب8/7 وييدل  تجهيز  ل لآ يرلو/ ول  مو ىل ول أكيبهللبموجعل حكلمل  رقأ ل)ل وقفول ذ ل مل

ويليحصللبادلمأل"  ملى "للال نطبقلى  ل يرلىيوبل ولضأيلقدله ه(،ليإيل  تز مل ل  مقلوللويقل حكلمل16/1 حكلمل  رقأ ل)

ل.توقف ذ كل ل نتينلى  ل  موىدل   يلكلنتل تنقضيليي ليتأ ل  صيلنرل ت كل  تجهيز  ل لآ يرلو/ ول  مو ى،ل ول مليحصل

ل

ل

 الاخفاق في اصلاح العيوب :  - 11/4

دىليي لقلولليح   ل  مالي ل،لجلزل صلحعل  املل) ولمنلينوبلىن (ل يليأ لل شيل صلاحل يلىيعل ولضأيل ذ ل خرقل  مقلوللي

لموىد لآخأللاصلاحل  كل  ايوبل ول لاضأ يلقبلل نقضلة .ل

  مقلوللل لحدلب ،لو أ على  لذ كل يليتمل لاصلاحلى و ذ ل خرقل  مقلوللييل صلاحل  ايعل ول  ضأيلييل  موىدل  مشليل  ي

ل(،لجلزل صلحعل  املل  خلذل يلمنل لاجأ    ل لا يرل)حدعل ختيليه(ل:11/2ويقل  رقأ ل)

و يرلىنليرلمدموى  لحدلبل  مقلول،لو كنلىويل يليتحملل  مقلولل لللبنرد ل ولبو  طرلآخأين، يليقوملبتنري ل  ام . 

لل–ثلله هل  حل رلينبغيلى  ل  مقلولله  ل  املل  منر .لوييلم

لضأي.لمنل كل يفللاصلاحل  ايعل ول  يديعل   لصلحعل  امللملل كبدهلل يل–(ل2/4ويقل ل  رقأ ل)

 (.3/5رقأ ل)   ل   يليط علمنل  مهندسل  توصلل   ل  رلقل ول يليحدىل قديأ   ل تخريضلمب غل  اقدلمقلب هللحدعل جأ  .ب

ول يلشغللل يل   لحأمليلصلحعل  امللبصوي لجوهأير،لمنل لا ترلى ل  كلم رلمنل لا ذ لكليل  ايعل ول  ضأيليمى .ج

هأ ضلتخد م ل لامكنل  جز ليةيسلمنهل،لي  ل يلينهيل  اقدلبكلم  ،ل ولإنهلؤهلبل ندبرل   كل  جز ل  أةيديلمنهللمملللاي

  امللل صلحعلذ كلمنل لا بلب،ليإيلمن .لوبدويل لاجحلفلبأيرلحقوقل خأ ل تأ عل  لبموجعل  اقدل ولهيأل   مقصوى

لللل(،لمضليقعل  ح  حقلييل  تأى ىلجميعل  مبل غل  تيل ملىياهلل   ل  مقلوللىنل لاشغللل ولى  لذ كل  جز ل)حدعلو 

لول.ل  يهللنرقل ل  تمويللونرقل ل  تركيكلو خلا ل  موقعلو ىلى ل  تجهيز  ل لآ يرلو  مو ىل   ل  مقل

 المعيبة : إزالة الاشغال  - 11/5

صلحعللبادل  حصوللى  لمو يقرل– ذ لكليل  ايعل ول  ضأيللاليمكنل صلاح لييل  موقعلبصوي لىلج ر،ليإن ليجوزل  مقلولل

ل.للز  ل لآ يرل كويلمايبرل ول ل رريلينقللمنل  موقعل غأضل صلاحهلل يرل جز  لمنل  تجهي ل–  املل

 الفحوصات اللاحقة :  - 11/6

ل  رحوصل ل يلمنلحل يلىيعل ولضأيل أثيألى  ل ى  ل لاشغلل،ليإن ليجوزل  مهندسل يليط عل ىلى ل جأ   ذ لكليللاىمللل صلا

ل(ليومللمنل لييخل  ململ صلاحل  ايعل ول  ضأي.ل28  موصويرلييل  اقد،لى  ل يليتملذ كل  ط علخلالل)

ل  رحوصل ل  د لييتمل جأ  له هل  رحوصل لضمنلنرسل  شأوطل  تيل جأيتلبموجبهل   طأفللتحم هللبقر،ل لال يلك ررل جأ ةهل

لصلاح.ل(لييملليخملك ررل ىمللل لا11/2   يلياتبألمدمولالىنل  ايعل ول  ضأيلحدبملليتمل حديدهلبموجعل  رقأ ل)

 حق الدخول الى الموقع : - 11/7

ليكويل  مقلولل  حقلييل  دخولل   لمو ل  نهلةيل لأشغلل، ل لأ تلام ل صد يلشهلى  ل ط شغلللك مقعل لا   ل يليتم  كلعل لامألذل

لمل.  ملى ،ل لالييملليتاليضلمعل لاىتبلي  ل لامنيرل صلحعل  اله هلاهأ ضل  ويل لبل تز مل  لبموجعل حكلمل

 واجب المقاول في البحث عن الاسباب :  - 11/8

يلىيعلييل لاشغلل.لوملل مل كنليليبحثل حتل شأ فل  مهندسلىنل  بلبل  ل–ذ لط عل  مهندسلمن لذ كل ل–يتاينلى  ل  مقلولل

 ررل  متأ برلى  ل(،ليإن ليتاينلى  ل  مهندسل يليقديل  ك11/2ك ررل صلاحل  ايوبلى  لحدلبل  مقلوللبموجعل حكلمل  رقأ ل)

لد.ليتهلل   لمب غل  اق(لإمللبللا رلقل ولبإىد ىل  تقديأل  لازمل هل،للاضل3/5ىم يرل  بحثلىنل لا بلب،لبموجعل حكلمل  رقأ ل)

 : م النهائي للأشغالشهادة الأستلا  - 11/9

لول،لمبينللييهللغلل"ل  مقيل لأشلالياتبأل  مقلولل ن لقدل  مل ى  ل  تز مل  ل لالبادل يليقومل  مهندسلبإصد يل"شهلى ل لأ تلامل  نهلة

ل  مط وبرلمن لبموجعل  اقد.للل   تلييخل   يلياتبأليي ل  مقلولل ن لقدل كملل لا تز م

منليتأ  ل  صيلنر،لل(ليومللمنلبادل نقضل لآخأليتأ 28ينلى  ل  مهندسل يليصديل"شهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغلل"لخلالل)يتا

لمللييلذ كبلم هلل ولييل قأبليأصرلممكنرلبادل يليكويل  مقلوللقدلقدملجميعل"وثلةقل  مقلول"لو كملل لاشغلللو مليحصهللبك

ل لللندخرلمنلشهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغللل  كل   لصلحعل  امل.ل صلاحل يرلىيوبلييهل،لكملليتمل ي

ل يل"شهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغلل"لوحدهللىويلهيأهلل اتبألممث رل قبولل لاشغلل.
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 الالتزامات غير المستوفاه :  - 11/10

 ي ،للييخ .لوى هل   لبأيل  تز مل ملينجزلبادل يليتملصدويل"شهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغلل"ليبق لكللطأفلمدمولالىنل  ويل 

ليظلل  اقدل لييل  مراوللبينل  طأيينل   ل يليتمل حديدلطبيارلومد ل لا تز مل لهيأل  مدتويل .

 اخلاء الموقع :  - 11/11

ةضر،لل  رل  مو ىلولمقلول،يتاينلى  ل  مقلوللىندل د م لشهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغلل،ل يليزيللمنل  موقعلمل بق لمنلماد  ل  

لو  حطلملو  نرليل لو لاشغللل  ممقتر.ل

 مقلوللل ندخرل"شهلى ل (ليومللمنلبادل لييخلل د مل28و ذ ل مل كنلجميعله هل  ماد  لومدت زمل ل  تنري لقدل متلإز  تهللخلالل)

لويكويلص لبقليلهل. ليتخ ملمن ل و ليبيع ل ي ليحقل صلحعل  امل ليإن  ل  نهلةيل لأشغلل" لبأيلحعل  امللمخو لأ تلام يدتأىلللا

ل  تكل يفل  تيل كبدهلللا ململىم يرل  بيعل ول  تخ ملو  تالى ل  موقع.ل

ل نرق لصلحعل  امل  ليتاينلى ل،ليإن يديعل  مقلولل يليصيدليلةضلمنلحصي رل  بيع.ل ملل ذ لكلنتلقيمرلمل مل حصي  ل قللىمل

ل  مقلولل يليديعل  رأقل   لصلحعل  امل.

ل

لوتقدير القيمة الأشغال مقايسة )ذرعة(انية عشر: المادة الث
  :مقايسة )ذرعة( الاشغال  - 12/1

ل قلسل لاشغلللو قديل غأضلىيعل قيلمهللبموجعل حكلمله هل  ملى .

ل) لييلكللط عل  ررلمأح يرلبموجعل  رقأ  ل قديم لط عل  ررل14/3ى  ل  مقلولل يليوضحل ل ولىند جعل  رقأ لبمول لاكملل(

لبموجعل  اقد.ل(ل  كميل لول يرل رلصيللخلص لبمبل غهلل  مدتحقر14/11ط ب ل  د ررل  ختلميرلبموجعل  رقأ ل)(ل ول14/10)

ل ي ل:تاينلىىندملليط عل  مهندسلقيلسل يلجز لمنل لأشغللليإيلى ي ل يليأ لل شالي لخطيلل   لممثلل  مقلول،لو   يلي

لممهلال مدلىد ل  مهندسلييل جأ  ل  قيلس.لل يليمتثلليوي ،ل مللبل حضوي،ل ول يليأ للممثلا لآخأ . 

  يليقدملجميعل  ترلصيلل  تيليط بهلل  مهندسلمن . .ب

ل  مهندسل) ولمنلينوبل لياتبأل  قيلسل   يلياده لياندهل ل خ فل  مقلوللىنل  حضويل ول ي لللممثللىن ،   قيلسللن (لهوى ذ 

ل  صحيحل لاىملل.ل

لىند ل  اقد، ليي ل   ك لخلايل لينملى ي  ل م ليتومل ليإن  ل  دجلا ، لبأ تخد م ل  د ةمير ليتط علقيلسل لأشغلل لى مل ل  مهندساين ل 

 يهللىندلوقيعلى ىد ىهل.لوى  ل  مقلول،لحينليدى ل   ك،ل يليحضأل  رحمل  دجلا ل لا رلقلى يهللمعل  مهندس،لومنلثمل  ت

ل.لل  مو يقر.ليلذ ل خ فل  مقلوللىنل  حضوي،ل اتبأل  دجلا لمقبو رلصحيحرلوماتمد 

لبل مو يقر،ليإن ليتاينلى ي ل يليش لو/ ول مليوقعلى يهل ل رحمل  مقلولل  دجلا لو مليو يقلى يهل ل ذ  ،لمبينللهندسلب  كاأل  م مل

ل لامويل  تيليأ ل نهللهيألصحيحرلييل  كل  دجلا .ل

ليل ل ي ل و ليمكدهل، ل ي ل  دجلا ليلمل لبمأ جار ليقوم ل ي ل لاشالي، ل ه   ل د م  ل  مهندسلباد ليوى   ل و ي   لىيعلىلصلىقلاد هل

ادل لييخلىىو  لب(ليومللمنل14 لاجز  لهيأل  مخت فلى يهل.لوييلحل رل يل  مقلولل مليأ للذ كل لاشاليل   ل  مهندسلخلالل)

ل ترحصهل،ليليل  قيلسل   يلقلملب ل  مهندسلياتبألنهلةيلوماتمد.لل

  أسلوب القياس :  - 12/2

للأ يل:   اقد،لوى  ل  أهملمنلوجوىل يرل ىأ فلمح ير،ليتمل  قيلسلى  ل  نحوللملل ملين ملى ي  لخلايلل   كلييل

ل .  لهند يل ل  د ةمير ل لأشغلل لبنوى لمن لبند لكل لمن ل  منر   ل  كميل ل  را ير ل  قيلسل صليي ل لا يتم لبل د سل  مبويق يللينر

   تخطيط.ل  قيل يل  موحدل  مدحل  كميللاىمللل  مبلنيلو  هند رل  مدنيرل  صلىيلىنلوز ي 

لليكويل   وبل  قيلسلويقلل جدولل  كميل ل ول يرلجد ولل خأ لو جبرل  تطبيق.ل .ب

 تقدير القيمة :  - 12/3

 يليقوملبللا رلقلى  لمب غل  اقدل ولل–(ل3/5ملا لبأحكلمل  رقأ ل)ىل–ملل ملينملى ي لخلايلل   كلييل  اقد،ليإن ليتاينلى  ل  مهندسل

 رقأ ينل جعل حكلمليأهلبموبندلمنلبنوىل لاشغلل،لوذ كلبلىتملىل  قيلسل  مو يقلى ي ل ول   يليتمل قد قديأهللبلحتدلبل  قيمرل كلل

ليل12/2)لو(ل12/1) ل  لييل  اقد، ل  بندلكملهولمحدى ل  بندليكويل األ  وحد  ل  محدى ل مليك(ل ىلاه،لو األ  وحد  ل  بنذ  دلنله  

غلياتبألاأل ولمب   هلل يليقأ لمنل لاشغلللو يى لييلجدولل  كميل للاليوجدل زموجوى ،لياتمدل األ  وحد ل بندلمشلب ل هل..ل يل 

يمللي،ل مللأى ي لمنربموجبهللبصو اأهللومب غهللو يىلضمنللييل  اليلولمبل غل  رقأ  ل لأخأ لييلجدولل  كميل لو نليتمل  ديعل

لل(.13/3 رقأ ينل) يىلييلييتمل لاخ لبنظأل لاىتبليلمللوليتا قلبل تغييأ  ل  تيل طأ لى  لكميرل يليقأ لييلجدولل  كميل ل  مداأ

 الالغاءات :  - 12/4

لىندملليشكلل  غل ل يلىمللجز  لمنل  تغييأل ولك  ،لو مليكنلقدل مل لا رلقلى  ل حديدلقيمت ،ليلن ل:

اقدل"مب غل  لإ لمنجزل ذ لكليل  مقلولل وفليتكبدل) ولقدل كبد(لك ررلمللكليلمرتأضل لييهلل يل كويلمغطل لبمب غليشكل . 

ل  مقبو ر"،لييملل ول مليحصلل لا غل .

 بل غل ل  املل وفلينتجلىن ل) ولنتجلىن (ل يله  ل  مب غل مليادليشكللجز   لمنلمب غل  اقد. .ب
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ل يله هل  ك ررللاليمكنل ىتبليهللمشمو رلييل قديألقيمرل يلىمللبديلل  .ل .ج

د م ل ندس،لىندل  ل  مهى  مهندسلب  ك،لمعل قديمل  ترصيلا ل  مميد .لكملليتاينليريلمثلله هل  حل ر،ليتاينلى  ل  مقلولل شاليل

ل يليتوصللبللا رلق،ل ول يليقوملبلىد ىل  تقديأل  لازمل ه هل  تك رر،للاضليتهلل   لمب غل–(ل3/5ىملا لبأحكلمل  رقأ ل)ل– ه  ل لاشاليل

ل  اقد.لحللل  مبلشأ لبه  ل  جز لمنل لاشغلل.

ل

 الثة عشرة : التغييرات والتعديلاتالمادة الث
 صلاحية احداث التغيير   - 13/1

يأ  لييل ثل غي مهندس،لييل يلوقتلقبللصدويلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلللوبادلمو يقرلصلحعل  امل،ل يليبلىيلبإحد 

لي .ل لاشغلل،ل و  لمنلخلالل ا يمل ليصديهل،ل ولبل ط عل   ل  مقلولل يليقدمل قتأ حلل  نظألي

ل لبدوي ل شالي   ل  مقلول لقدم ل ذ  ل لا لوينر ه، ل غييأ( ل) مأ ل غييأ لبكل لي تزم ل ي ل  مقلول لى   ل أخيأيتاين ل  م ، لماز   ز  لهندس.

لبل ترلصيلل  د ىمرل أ ي ليا م ليي ل:

لى.ىدمل  تطلىت لييل  حصوللى  لمدت زمل ل  تنري ل  مط وبرل تنري ل ىمللل  تغييأ  لييل  وقتل  محد .1

ل  تغييأليمثألبشكللكبيألى  ل قدمل  املل لاشغللل ول د د هلل  منطقي.ل  يله  .2

لو د ل د مل  مهندسل مثلله  ل لاشاليلينبغيلى ي ل ملل يلي غيل ول يليثبتل وليادللييل ا يمل  .

ليمكنل يليشتمللكلل غييأل) مأل غييأ(لى  لملليأ يل:ل

 زيلى ل ول نقلصل  كميرللايلىملل ضمن ل  اقد. . 

 يلجز لمنل لاىملل.ح فل  .ب

  بديللصررل ولنوىيرل ولصنفل يلمنل لاىملل. .ج

  بديلل  منل يعلو لا تقلمل لو  موضعلو لابالىللايلجز لمنل لاىملل. .ى

ندلى  رحوصل لكل يل" نري ل يلىملل ضليي،ل ول قديمل جهيز  لآ يرل ولمو ىل ولخدمل ل  زمل لاشغللل  د ةمر،لبمللييلذ  .ه

لىمللمجدل ل ولىم يل ل  رحصيرل ول  تكشلييرل خأ .ل لاكملل"لمتا قرلبهل،ل ول

ل غييأ  لييل د دلل ول وقيتل نري ل لاشغلل.ل .و

 لو يقت لى م  ل وللاليحقل  مقلولل يليجأيل يل غييألو/ ول يل اديللييل لأشغللل  د ةمير،لمل ملوحت ليصديل  مهندسل ا يمل

  جأ  ل  تغييأ.لل

 احتساب قيمة التغييرات 13/2

صليلىنل ولنقلهندسل  مب غل) يلوجد(ل   يليأ لوجوبل ضليت ل   ل ول نقلص لمنلمب غل  مقلو رلبخصوصل يرلزيلى يحدىل  م

لضمنلجد ل هل ل  نقصليل تا قلبلىملللويى ليقأ  ل و ل  زيلى  لكويله ه ميل لولل  ك ىملللح يتلبلمألمنل  مهندسلوييلحل ر

للىمللللا وجدل هلليقأ  منله هل  ملى ل ملل  تغييأ  ل  تيل تا قلبل(13/3)ل  رقأ   مداألييتمل حتدلبلقيمرله هل  تغييأ  لويقل

سلولينل  مهندبنل برلممشلبهرل ولمقليبرلييلجدولل  كميل ل  مداأليمكنل طبيقهللى  ل  تغييأ  لياندة ليتمل لا رلقلى  ل  اليل

لمنل بل.ادلالولا اليلى  ل  نحول   يليأ هلم  مقلوللوييلحل رلىدمل  توصلل   ل  رلقليا  ل  مهندسل يليحدىلمثلله هل 

 التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر  13/3

 وبلص يرل  مطقأ ل لا ذ لكليل  تغييأليتا قلبجز لمنليقأ لييلجدولل  كميل ل  مداألىندة ل تخ ل  اليل  مقلو رل  ر - 

  ىل ول  امل. غييأهلل  ل ل ل  تدايألى  ل يليطأحل وليضلفل  يهلليأقلك ررل  مو

بدي رلى  لأ  ل  ييلحل رل غييأليقأ ل وليقأ  لو يى لييلجدولل  كميل ل  مداأليجأيل حتدلبل األ  رقأ ل ول  رق -ب

   لسل  ك ررل  حقيقيرلمعل لاخ لبنظأل لاىتبليليبحلوخدلي ل  مقلوللمنلكلليقأ ل قأيل غييأهل.

لمقلو رل حدللييل  جدولل  كميل ل  مداأليطبقلى يهلل اأهييملليتا قلبل تغييأ  ل  تيل طأ لى  لكميرل يليقأ لييل - 

سلينل  مهندبلا رلقل(لبل زيلى ل ول  نقصليلمنل  كميل ل  و يى ل ز ةهللييلجدولل  كميل ل  مداألى  ل يليتمل 20%)

 و  مقلوللى  ل األجديدل ملليتجلوزل  ندبرل  م كوي .

 ز ةهللييلل(لمنل  كميل ل  و يى %20األبندبرل تجلوزل) ذ لطأ ل خريضلى  لكميل ليقأ  لجدولل  كميل ل  مد -ث

ليل  لمنليبحلمتوقعلىنل  تخريضل   يل ج ندبرللوزل  جدولل  كميل ل  مداأليينبغيلىندة ل اويضل  مقلوللىمل

بد ل صلحعلرسل  م  م كوي لوييل  حل رل  تيليمىيلييهلل  تخريضل   ل رلىيل  مقلوللخدلي لمتوقارلييجعلمأ ىل لن

 ل.  ام

 عدم الاتفاق على الاسعار 13/4

لى لمنله هل  م(ل13/2(لول)13/1ييل  رقأ ينل)ييلحل رلىدمل  رلقل  مهندسلو  مقلوللى  ل يلمنل لا اليلى  ل  نحول  م كويل

ل ح لبلشالي ل ىتأ ض  ليثبت ل ي ل  مهندسلو   ليحدىهل ل  تي لبللا الي ل لاىملل لبتنري  ل لا تمأ ي ل  مقلول لييا   ل   لأيأي وجه 

ل.  مهندسلمبينل ليي لىزم لى  ل  مطل برلبزيلى ل لا اليلى  ل يللايمثألذ كلى  ل يأل  امل

 إجراءات التغيير : – 13/5
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تلبيل لييلعل  ط علكيدتجيل ذ لقلمل  مهندسلبط عل قتأ حلمنل  مقلول،لقبلل صد يل  تا يمل لبتغييألمل،ليإن ليتاينلى  ل  مقلولل ي

ل:لليأ يلمبإبد  ل  بلبلىدملقدي  لى  ل لامتثللل) يلكليله  لهول  حلل(،ل ولبأيليقدمل  أعلوقتلممكنلىم يل،لإملل

ل.وصرل ل لاشغللل  مقتأحل  قيلملبهللو  منهلجل  زمنيل تنري هل . 

 . لاشغلل  كمللل(،لو ثأهلى  لمد 8/3مقتأحل ل  مقلولللأيل اديللي زمل ىخل  لى  ل  منهلجل  زمنيلويقل ل  رقأ ل) .ب

لقلولللاحتدلبلقيمرل  تغييأ.ل قتأ حل  م .ج

ل) للاقتأ حل  مقلولل)بموجعل  رقأ  ل د م  لباد ليمكنلىم يل، لبأ أعلمل ل غيألذ 13/2يتاينلى  ل  مهندس، ل و لى  ل( ل يليأى ك(

خلاللىمللل نري ل يلليمجللا  مقلوللإمللبل مو يقرل ولىدمل  مو يقر،ل ول يليأ للملاحظل  لى ي ،لى مللبأن ليتاينلى  ل  مقلولل يل

ليتأ ل نتظليهل تد مل  أى.ل

وللى  ل  مقلوقلول،ل يل يل ا يمل ل تنري ل غييألمل،لمعل يلط عل متط بل ل دجيلل  تكل يف،ليجعل يل صديلمنل  مهندسل   ل  م

ل يليا م لبتد مل  كل  تا يمل .ل

ملالىهيألذ كلليقلى  دسل ا يمل  ل ولو يتمل قديألقيمرلكلل" غييأ"لبموجعل حكلمل"  ملى ل  ثلنيرلىشأ "،ل لال ذ ل صديل  مهن

لبأحكلمله هل  ملى .لل

ل

ل

  المبال  الاحتياطية :   - 13/6

   مبل غل لاحتيلطيرل  مثبترلييلجدولل  كميل ل  مداأل -1

يقصدلبهلل يرلمبل غلمشمو رلبل مقلو رلحدى لمنلقبللصلحعل  امللوثبتتلبه هل  صررلييلجدولل  كميل ل  مداأل تنري لىملل ول

ل توجيهل ل  لويقل  لبتل ل  للا دتامل ل و لجزةيل  ل و لك يل  ل دتامل لقد لو  تي لماينر ليقأ  ل تنري  لكلحتيلط ل و لخدمل  ل و لمو ى تجهيز

لوجعل  مبل غل  مصأويرليالا لو  مهندسلييلذ كل يليلمأ:و ختيلي  ل  مهندسلويادللمب غل  مقلو رلبم

 (.13/2جأيل دايألذ كلبموجعل  ملى ل)قيلمل  مقلوللبتنري لىملل ول جهيزلمو ىل ولخدمل لوي -أ

 قيلمل  مقلولل  ثلنويل  مدم لبتنري لىملل ول جهيزلمو ىل ولخدمل . -ب

  بأ زل  مدتند  لوهيأهل -2

لو ل  اأوضلو  قو ةم لجميع ليبأز ل ي ل  مهندس لمن  ليط ع لحينمل ل  مقلول ل  وصولا ى   ل و لو  حدلبل    متا قرلل  مدتند  

لحتيلطيرل  مشليل  يهللييله هل  ملى .بل مصأويل ل  خلصرلبل مبل غل لا

   اقدمب غل لاحتيلطل  المل -3

ويقصدلب ل  مب غل   يليخصص لصلحعللاهأ ضل  مقلو رلوياتبألهيألمشموللبمب غل  مقلو رل لالبل قديل   يليصأفلمن لبموجل

 بل  مقلو رلوبلمأل حأيأيلمنل  مهندس.

  العمل باليومية :  - 13/7

لريد لميللبتنري ل يلىملل ضلييل ولبديللى  ل  لسل  املل  يوميل ذ لي يلذ كلضأوييلل ول  مهندسل يليلمأل حأيأ

 و يىلييل  يوميل وييله هل  حل رليجعل يليديعل  مقلوللىنلمثلله  ل  امللبموجعل  شأوطلو لا اليل  مدونرلييلجدولل  املل

وى ي ل يللمديوىرمقتض ل  حللل تلييدل  مبل غل  ل  مقلو رلوى ل  مقلولل يليزوىل  مهندسلبل وصولا لو  مدتند  لحدع

ليقدمل   ل  مهندسل  اليل  مو ىلقبللشأ  هلل  مصلىقرلى يهل.

د مل املل يليذ كل ليجعلى  ل  مقلوللييلكللكل  لىلاقرلبجميعل لاىمللل  منر  لى  ل  لسل  املل  يوميلوطي رل لا تمأ يلمثل

لبند لىقيقر ل  مهندسلقلةمر لممثل ل    ل يوميل لو جأ  ل  امل لوحأوفلومد  ل  مل  لى   ل شتمل لموقاتين لختين   ينل  املل

لييلذ كل  امللو لجميعل  تخدمو  ل وصلفلوكمير لييهل لبندختينلموقاتينلمبينل لبيلنل ل يليد م ل ك  كلى ي    ماد  لو مو ى

ةمرلومنلكللقللو حد لمن  مدتام رلييل ولمنل جللذلل  امللويجعل يل وقعلمنلممثلل  مهندسلو الىل   ل  مقلوللندخرل

لكللبيليل ذ لكليلصحيحل ل ولىندملل تمل  مو يقرلى ي .

لبللايديل  الم رلو  مو ىلو  ماد  لمداأ  لالو  تخدمتلل ل  تيى  ل  مقلولل يليد مل   لممثلل  مهندسلييلنهليرلكللشهألبيلنل

مل ن ل ذ لى  ل  دو ليأ ى لم رلوبلنتظلم،لويشتأطل ييدتحقل  مقلولل يلمبل غلمل مليتمل قديمل  كل  قو ةملو  بيلنل لبصوي لكل

ممكنلل ل نرللهيأ م كويي  ل  مهندسللايل بعلكليلبليلقيلمل  مقلوللبلي لللمثلل  كل  قو ةمل ول  بيلنل لويقل ل لاحكلمل 

  قنلىرللصولدلحىم يللي  مهندسل  حقلى  ل  أهملمنلذ كل يليلذيلبل ديعل مثللذ كل  امللى  ل  لسل  املل  يوميلبا

ول   يل ل  نحبخصوصل  وقتل   يل  تغأق لذ كل  امللو  ماد  لو  مو ىل  مدتخدمرليي ل ولى  ل  لسلقيمرلمث هللى 

ليأ هلىلىلالومنل بل.

 التعديلات بسبب تغيير التشريعات :  - 13/8

و نينلجديد لقيلذ كل نلبملليل)ل قو نينل  اأ قير يتاينل اديللمب غل  اقدلمأ ىل للأيرلزيلى ل ولنقصليلييل  ك ررلنتيجرل يل غييألييل

 لا لس،للدل  تلييخييألباو  غل ل ول اديللقو نينلقلةمر(ل ولييل  ترديأ  ل  قضلةيرل ول  حكوميرل  أ ميرل هل،لإذ لحصللذ كل  تغ

لونتجلىن ل أثيألى  ل ى  ل  مقلولللا تز مل  لبموجعل  اقد.
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ل

مللحصللبادلمترديأ  ،ل  كل  ل أخيأ  لو/ ولك ررل ضلييرلنتيجرل ه هل  تغييأ  لييل  قو نينل ولييإذ ل كبدل  مقلولل) ولكليل يتكبد(ل

مل  رقأ لكلحمعلمأ ىل ل ل  تلييخل لا لس،ليإن ليتاينلى  ل  مقلولل يليأ لل شالي ل   ل  مهندسلب  كل تقديأل  تحقلقل  لبشأنهل،

ل(،لبخصوصل:ل20/1)

لل.(8/4رقأ ل)يأل  حلصل،ل ذ لكليل لانجلزلقدل أخأل ول وفليتأخأ،لوذ كلبموجعل   مديدلمد ل لانجلزلبدبعل  تأخ . 

  يلك ررلكه ه،للاضليتهلل   لمب غل  اقد.ل .ب

ل لى ي  ليتاين ليإن  ل لاشالي، ل  مهندسل ه   ل د م ل)ىل–وباد ل  رقأ  لبأحكلم ل3/5ملا ليادلل–( ل ي ل و لى يهل ل  رلق ل    ليتوصل  ي،

ل لامويل.  تقديأ  ل  لازمرلبخصوصله هل

ىتبليلييلظأل لابنل يل خ وبللاضليرل   لمللويىل نرل،لي نليدتحقل  مقلولل يرل مديد  لييلمد ل  املل ذ لكليلذ كل  تلخيألقدل بقل

ل. مديدلمد ل  اقد

ل

ل

 

 المادة الرابعة عشرة : مبل  العقد والدفعات
 مبل  العقد :  - 14/1

ل:لملل ملينملى  لهيألذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليلي

يلا ل)زيلى ل ولنقصلي(ل(لويكويله  ل  مب غلخلضال للأيرل اد12/3مب غل  اقدليتمل لا رلقلى ي ل ول حديدهلبموجعل  رقأ ل) . 

ل. تملبموجعل حكلمل  اقد

يللمب غلتمل ادييتاينلى  ل  مقلولل يليديعلجميعل  ضأ ةعلو  أ وملو لاجويل  مط وبلىياهللمن لبموجعل  اقد،لولال .ب

 .(13/7منله هل  نرقل لبل تثنل لملهولمنصوصلى ي لييل  رقأ ل)ل  اقدلبدبعل ي

ل ولهيأهلمنل  جد وللهيلكميل ل قأيبير،لولال اتبأل .ج ليل  كميل أنهللهب يل  كميل ل  مدونرلييلجدولل  كميل ل بتد   

ل  را يرلو  دقيقرل:

ل ت كل لأشغللل  مط وبل نري هللمنل  مقلول. .1

لوجعل"  ملى ل  ثلنيرلىشأ ".للاهأ ضل  قيلسلو قديأل  قيمرلبم .2

 السلفة المقدمة :  - 14/2

دملل نقديرلىنيو رل يجوزل صلحعل  املل يليديعل   ل  مقلولل  ررلمقدمرلكقأضلبدويليلةد للاهأ ضل  تهيئرل  امللول لمينل  د

ل  لويكويل جمل يل  مب غل  د رر ل"  رقأ ". له ه ل  مط وبرلمن لبموجعل حكلم ل  مقلولل  كرل ر ل مقدمرلوطيقدم ل) يليعل قدلطهىأيقر ل

ل.ل  شأوطل  خلصر ادى (لو  املا ل  تيليتملىياهللبهل،لبللا  وبل  محدىلييلم حقل

ل مليتمل حديدلمب غل  د  ل  كرل رلمنلصلحعل  املل ول ذ  لييلحل رلىدمل  تلام ل  رقأ   شأوطل قدمرلييلررل  ملال نطبقل حكلمله ه

ل.ل  خلصر

ل د ررل  مقدمرل ول  قدطلب(لبإصد يلشهلى ل  ررلمأح يرل14/3شهلى ل  د ررل  مقدمرلىملالبأحكلمل  رقأ ل)يقومل  مهندس،لبادل د م ل

ل لاوللمنهللو ي ل هلل   لكللمنلصلحعل  امللو  مقلول،لوذ كلبادل يليكويلصلحعل  امللقدل  ت مل:

للل.(4/2ضمليلحدنل لاى  لبموجعل  رقأ ل) .1

ولمم درلمصأفل لمب غهللوىملا هلل مب غل  د ررل  مقدمر،لويجعل يل كويلصلىي لىنكرل رل  د ررل  مقدمرلمدلويرلييل .2

ل  كرل رلبل صيغرل  مأيقرلبل شأوطل  خلصرل ول يلصيغرل  بللبهللخأ ليقمل يرليو يقلى ي لصلحعل  امل.لو كويله ه

لصلحعل  امل.ل

ل  مقدمرلحت ل د ىلم ل   لصلحعل  يتاينلى  ل  مقلوللضمليلنرلذلصلاحيرلكرل رل  د رر ل  مقدمر لو امللبكب غل  د رر كنللم هل،

ل  د فل  مأح لبشهلى  لبيلن  ليتم لمنل  مقلوللكمل ل ولالبلوللبل قديل  مدتأى لويجوزل خريضلمب غل  كل  كرل ر لكليلم ير. نلبينل ذ 

ل يليمدىلصلاحيت ل  حل ر، ليتاينلى  ل  مقلوللييلمثلله ه ليلن  لبتلييخلمحدى، ل نقضلةهل ل   شأوطل  كرل ر ل دد حينللهل يدليليتم

لمب غهللبل كلمل...لملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  اقد.

لرل  مصلىق مأح يمنل  د فل ل  شأوطل  خلصريتمل  تأى ىلمب غل  د ررل  مقدمرلمنلخلالل  تقطلىل لبندبرلمئويرل  مثبترلييل

لل(ل14/6ى يهللمنل  مهندسلبموجعل حكلمل  رقأ ل)

ل مليكنلقدل مل  تأى  ل لأو يل لأشغللل ولقبلل نهل ل   ذ  ل لأ تلامل ل  د ررل  مقدمرلقبلل صد يلشهلى  "  ملى للوجعل حكلماقدلبمى

ل–"لتل علىشأ لى ل    خلمدرلىشأ "،ل ول نهل ل  اقدلبموجعل حكلمل"  ملى ل  دلى رلىشأ "،ل ول نهل ل  اقدلبموجعل حكلمل"  م

لمنل دل  د ررل  مقدمرلهييأيليصيلل-حدعلو قعل  حللل صلحعلل مقلولل   أل  مددىليصبحلمدتحقل  ديعلوو جعل  دد ىليوي  

ل.  امل

 تقديم طلبات السلف المرحلية :  - 14/3



 

 

 

95 

 

لبحيثليكويو وبر(ليتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل   ل  مهندسلبادلنهليرلكللشهأكشفل  ررلبللأىمللل  منجز ل)بادىل  ندخل  مط

لى  ل  نموذجل  ماتمدلمن لل  كشفلمنظمل ل  تيلياتبأل  مقلولل نهل ليي ل رلصيلل  مبل غل ب لل ،لومأيقل دتحقرلم  مهندسل،لومبينل

ل  شهألبموجعل حكلمل  رقأ ل) ى  ل يل دتقطعلل(4/19  وثلةقل  مميد ل،لبمللييلذ كل  تقأيأل  شهأيلىنل قدمل  امللخلالله  

ل(لمنلمب غل  اقد.%5يليصللمجموىهلل)(لمنلقيمرل  املل  منجزلو دتمأله هل لا تقطلىل ل   ل %10ندبرل)

لباملا ل  ديعل  مخت هللتيليديعلب ررل  ويجعل يليشمللكشفل  د ررل  مرأى  ل لأ ير،لحدعل نطبلقهل،لو  تيليجعل يليابألىنهل

لمب غل  اقد،لوبل تأ يعل لأ يل:ل

ملويىلييلل.لبأ تثنل غييأ   شهألو شملل  ت  قيمرل  تالقديرل  تقديأيرل لاشغللل  منر  لووثلةقل  مقلولل  مقدمرلحت لنهليرل  . 

ل)ب(لول)و(ل ىنله.ل

 ل.(13/8)ل  رقأ ،لىملالبلحكلمل يرلمبل غليجعل ضليتهلل ول  تقطلىهللمقلبلل اديلل لا اليلبدبعل غييأل  تشأيال ل .ب

ل .ج لمن ل قتطلىل ل  اطل  لم حق ليي ل  محدى  ل  مئوير ل  ندبر لبو قع لنقدير، لكأ تقطلىل  ل  تقطلى  ليجع ل مب غ  مبل غل جمل ي

ل نقديرل) ي طلىل ل  مدتحقرلييل ىلاه،ل   ل يل ب غل لأ تقطلىل ل  محتجز ل د لصلحعل  املل  حدل لاقص ل قيمرل لأ تق

ل.  شأوطل  خلصروجد(لكمللهولمحدىلييل

ل كلمل  رقأحموجعل  يرلمبل غليجعل ضليتهلل  ديارل  مقدمرل)و ذ لكليلهنل كل كثألمنلقدط(لخصمهلللاهأ ضل  تأى ىهل،لب .ى

ل.(14/2)

لو .ه ل لآ ير ل  تقطلىل لبخصوصل  تجهيز   ل و ليجعل ضليتهل لمبل غ ل)ل  مو ىل ير ل  رقأ  ل حكلم   متا قرلل(14/5بموجع

لل.بل تحضيأ  

ىنل حكلملل نلجمر  يرلمبل غل ول  تقطلىل ل خأ ل كويلقدل حققتلبموجعل يلمنل حكلمل  اقد،ل ولهيأه،لبمللييلذ كل  كل .و

لل.ن""  ملى ل  اشأي

ل  تقطلعل  مبل غل  تيل ملىياهللييلجميعلشهلى  ل  د فل  دلبقر. .ز

 جدول الدفعات :        - 14/4

ل.  شأوطل  خلصريتمل  ديعلويقل  جد وللو   ي ىل لحدعلجدولل قدمل  امللوويقلل ملليتمل حديدهلييل

 ت( : التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال )التحضيرا  - 14/5

ل (لملليأ يل:له-14/3 ذ لكلنتلشأوطل حكلمله هل"  رقأ "لمتويأ ،ليتمل ضمينل  د فل  مأح ير،لىملالبلحكلمل  رقأ ل)

للأشغللل  د ةمير.ل ييل   تيل مل وييدهلل   ل  موقعل غأضل  تامل هلل  مو ىلمب غللمقلبلل حضيأ  ل  تجهيز  ل لآ يرلو .1

شغلللجز لمنل لأخ تلكىقدلل  مو ىلويل  قيمرل  تالقديرل مثلله هل  تجهيز  ل لآ يرلو  تخريضلييل قيلمل  رقأ  لىندملل ك .2

  (.ل-14/3  د ةميرلبموجعل حكلمل  رقأ ل)

تمل طبيقل حكلمل(لييل ىنلهلمشمو رلضمنل  جد وللليلالي1ل–(لول)جل1ل– ذ ل مل كنل  قو ةمل  مشليل  يهللييل  رقأ ينل  ثلنويتينل)بل

له هل  رقأ ل.ل

لاينلى  ل  مهندسل يليقديلويصلىقلى  لكللزيلى لييلقيمرل  د فل ذ ل ويأ ل  شأوطل لأ يرل:ليت

ل يليكويل  مقلولل:ل . 

لآ يرل تجهيز  ل امللل قدل حترظلبقيوىلو يي لجلهز ل  مالينرل)بمللييهللط بل ل  شأ  لو لايصللا ،لو  تكل يف،لو  ت .1

ل.ل  مو ى(لو

ليأ يل:ل يل يللممليير،لو   ل  موقع،لمميد لبأى رلثبو يرلكلل  مو ىليز  ل لآ يرلوقدملكشرللبك ررلشأ  لو يصللل  تجه .2

ل:للقبلل  وصولل   ل  موقعل يل  تجهيز  ل لآ يرلول  مو ىلذ  ل  الاقر .ب

لجد ولل  ديعلمقلب هل.لهيل  كل  مدونرلييل .1

ل ملشحنهللبل جلهل  دو ر،ل يل   ل  موقع،لىملالبلحكلمل  اقد.لل  تي .2

يثبتلىيعللى يل ضمنلوثيقرلشحنلصحيحرل ول يلى يلل ثبل ل خأل  شحن،لو مل د يمهلل   ل  مهندسلمعلموصوير   .3

مم درللىي لىن جويل  شحنلو  تأمينل  شحنلو  تلمين،لوهيأهللمنلوثلةقل لاثبل ل ل  مط وبر،للوكرل رلمصأييرلصل

 كويله هللمكنل ييموجعل حكلمله هل"  رقأ ".لمل يرلوبصيلهرلمقبو رل د لصلحعل  امللوبل مبل غلو  املا ل  محدى لب

حت ليتمللليرل  مراول،لشأيطرل يل ظلل لي(14/2  كرل رلبنموذجلمملثلل نموذجل  د ررل  مقدمرل  مشليل  ي لييل  رقأ ل)

ل. تأىي أيل ولضدل  رقد يل ول  ضلو خزينهللبشكللملاةملييل  موقع،لوحمليتهلل  مو ىل يصللل  تجهيأ  ل لآ يرلو

ل:لىندلوصو هلل   ل  موقع  تجهيز  ل لآ يرلول  مو ىلذ  ل  الاقرلل ي .ج

لهيل  كل  مدونرلييل  جد ولل ديعلمقلب هللىندل وييدهلل   ل  موقع.ل .1

ريل نهلل لبينو ىي،ل نهللقدل مل يصل هللو خزينهللييل  موقعلبصوي لمنل برلوحمليتهللضدل  رقد يل ول  ضأيل ول  تأ .2

لبمتط بل ل  اقد.
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ل .3 لييلم حقل  اطل لم يكويل  مب غل لاضلييل   يليتمل صديق لمالىلاوىندهل ل  منصوصلى يهل  قديأ  للنل  ندبر

وثلةقلىتبليل  نظأل لاب)بمللييلذ كلك ررل لايصللل   ل  موقع(،لمعل لاخ لل  مو ىل  مهندسل ك ررل  تجهيز  ل لآ يرلو

ل.ل  مو ىلرلو  م كوي لييله هل  رقأ لو  قيمرل  تالقديرل  تجهيز  ل لآ ي

  اصدارالسلف المرحلية :  - 14/6

 املل  لل   لصلحعل(ليومللمنل لييخل  تلام لكشفلبللأشغللل  منجز لو  وثلةقل  مميد ل هل،ل يليأ30خلاللمد ل)ى  ل  مهندسل

ل  مب غل   يليقديل  مهندسل ن ليدتحقل  مقلوللبصوي لمنصرر،لومأيقللبهلل لايرلللل  مميد ترلصي  شهلى ل  ررلمأح يرلمبينللييهل

ل  تقطلىل ل ولمبل غلمحتجز لمنل  مهندسلى  لكشفل  ديارل يلوجد .

متهللذ لكلنتلقي بلصد يل يلشهلى ل  ررلمأح ير،لل– لال يل  مهندسللاياتبألم زمللقبللصدويل"شهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل"ل

ل  د ررل  مأح يرل  مش)بادلخصمل لأ تقطلىل ل  نقديرلو  تنزيلا ل لاخأ (ل قللمنل   وطل  شأ لييلليل  يحدل لاىن ل) يلوجد(

ل.لوييلمثلله هل  حل  ليتاينلى  ل  مهندسل يليشاأل  مقلوللب  ك.ل  خلصر

ل:لل لالييل  حللا ل  تل يرلاليجوزلحجعل صد يل  د فل

لا تبد لل حل ولك ررل لاصلا ذ لكليل يلشئل مل وييدهل و يلىملل مل نري هلمنل  مقلوللهيألمطلبقل  اقد،لييمكنلحبسل . 

لحت ليتمل نجلزلذ كل لاصلاحل ول لا تبد ل.لو/ و...

بسلحندس،لجلزلنل  مه ذ كليل  مقلوللقدل خرقل) ولهولمخرق(لييل ى  ل يلىملل ول  تز ملويقلل  اقد،لو مل شاليهلب  كلم .ب

لقيمرله  ل  املل ول لا تز ملحت ليكويل  املل ول لا تز ملقدل مل نري ه.

هلى لمرل يلش  مهندس،لييل يرلشهلى ل  رر،ل يليقوملباملل يل صحيحل ول اديللكليليجعل جأ ؤهلبشكللمنل على  لقييجوزل

لنلى .  ررل لبقر،لكملل يل يلمنل  د فللاليمكنل ىتبليهللممشأ لى  ليضلل  مهندسل ولمو يقت ل ولقبو  ل ول قت

 الدفع للمقاول :  - 14/7

لشأوطل  خلصر،ليتاينلى  لصلحعل  املل يليديعل  مقلولل:ذ كلييل  لملل ملينملى  لهيأ

منل لييخل د ملل(ليومل21(ليومللمنل لييخل صد يلكتلبل لأحل ر،ل ولخلالل)42  قدطل لاوللمنل  د ررل  مقدمرلخلالل) . 

ل) لبل رقأ  لىملا ل  تنري ، لحدن ل ضملي ل  امل ل)4/2صلحع لبل رقأ  لىملا ل  مقدمر ل  د رر لو كرل ر ل يهمل(14/2( كليلل،

ل. لاخيأ

 .  مميد ل  ل(ليومللمنل لييخل د مل  مهندسل كشفل  ديارلو  وثلةق56  مب غل  مصدقل كلل  ررل  مأح ير،لخلالل) .ب

ل(ليومللمنل لييخل د ملصلحعل  املل  د ررله ه.ل56  مب غل  مصدقلبل د فل  ختلميرلخلالل) .ج

ل.للمقلو   يللياين ل  ب غلييل  حدلبل  مصأييلويتاينل يليتمل  ديعل  مقلوللىنلكللمب غلمدتحقل،لو يد عل  م

 السلف المتأخرة :  - 14/8

لىنل يرلمبل غليتأخألىياهلل(،ليلن ليحقل  ل يليتقلض لنرقل ل  تمويل14/7 ذ ل مليتد مل  مقلولل يرل  ررلمدتحقرل  لبموجعل  رقأ ل)

(لبغضل  نظأل14/7)للييخل  ديعل  منوهلىن لييل  رقأ   ،لبحدلبلمأكعلشهأيللىنلمد ل  تأخيأ،لو حدعله هل  مد ل ىتبلي لمنل 

لب(.-14/7ىنل لييخل صد يل  د ررل  مأح يرل)لييلحل رل  بندل

هلل  بنكليليحدىوملل ملينملى  لهيألذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليليلنرقل ل  تمويلل حدعلى  ل  لسلندبرل  خصمل  دنويرل  تل

ل.ل(%3لل  يهلللندبرل نويرلقديهلل)ييلىو رلىم رل  ديع،لمضليل  اأ قيل  مأكزي

)ى  للضل خأ،ويكويل  مقلوللمدتحقلل تقلضيله هل  ديارلبدويل يل شاليلي ميل ول صديق،لوبدويل لاجحلفلبليلحقل ول اوي

ل  خلصر(.ل  شأوطل،لملل ملينملى  لخلافلذ كليينينل  نلي  ل يللال تجلوزلندبرلنرقل ل  تمويلل  ندبرل  مئويرلطبقلل  قو 

 دفع الأستقطاعات النقدية :  - 14/9

لقلول.ل  ل  مىندملليتمل صد يل"شهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل"ليصلىقل  مهندسلى  لىيعلنصفل لأ تقطلىل ل  نقديرل 

قيمرلدلبلقديرلبلحتل ل  ن ذ ل مل صد يلشهلى ل لا تلامل لاو يل جز ل ولقدملمنل لاشغلل،ليلن ليتمليىلندبرلماينرلمنلل لأ تقطلىل

ل  ندبرلبو قعل) ل  نل جرلىنلقدمرلمب غل  اقدل  %50ذ كل  قدمل ول  جز ل  ندبير،لو كويله ه تقديأيرل   كل  قدمل ول(لمنل  ندبر

ل  جز لى  لمب غل  اقدل  نهلةيرلكملليتمل قديأهل.ل

ل ل لأ تقطلىل ل  نقدير ليصيد ل  تأى ى ل"يتأ  ل  صيلنر"، لمن ليتأ  ل خأ ل نقضل  ليوي ل  مقلول لبشهليحق لمصد  متبق  لمنلى  قر

ل لأ تقط لمن لمل لندبر ليى ليتم ليلن  ل لاشغلل، لمن لمل ل قدم ل  صيلنر ليتأ  ل خأ للانقضل  لبل ندبر ل مل ل الىل ل   مهندس. لىلل نقدير

ل ل نقضل،لوذ كليويقديأهل%(لمنل  قيمرل  تيل حتدعلبقدمرلمب غل  اقدل  مقدي ل ه  ل  قدملى  لمب غل  اقدل  نهلةيرلكملليتمل 50)

ليتأ ل  صيلنرل  متا قرلب .ل

ليليل  مه ل  حلىيرلىشأ "، لبلصلاحل لىيوبل لأشغلللبموجعل حكلمل"  ملى  ل بقتل ىملللمتا قرل وللبحجعلندسلمخ لال ن ل ذ 

ل  ك ررل  تقديأيرل ت كل لاصلاحل لمنلقيمرل لا تقطلىل ل  نقديرل   ل يليتمل نري هل.ل

للل.(13/8 ل)  رقألحدبليل يرل اديلا لييل لأ اليلبدبعل غييأل  تشأيال لىملالبلحكلمىندل حتدلبله هل  ندع،للاليمخ لييل  

ملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  شأوطل  خلصرليحقل  مقلوللبادلصدويلشهلى ل  تد مل لاو يل لاشغلللوحصوللمو يقرل  مهندسل

منلمصأفلماتمدل)بل صيغرل  مشليل  يهللييللى  ل طلاقل  نصفل لاوللمنل لأ تقطلىل ل  نقديرل_ قديملخطلبلضمليلمصأيي
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م حقل  شأوطل  خلصر(لمقلبلل طلاقل  نصفل  ثلني،لمنل لأ تقطلىل ل  نقديرلو يليكويلخطلبل  ضمليلبنرسل  مبل غلو  املا ل

لىيوب للاير لو صلاح  ل لاشغلل ل  مقلول ل نجلز ل   لحين لو لييل  مراول لم زمل  ل لأ تقطلىل ل  نقدير   و لل  نصفل  ثلنيلمن

حللل  تلاملصلحعل  املل خطلبلضمليلمقلبلل طلاقل لأ تقطلىل ل.لو(4/2بخطلبل  ضمليل حدنل لاى  ل  مشليل  يهللبل رقأ ل)

ل  نقديرلى  ل  مهندسل  توصيرلبل ديعلو شاليلصلحعل  املللاطلاقل لأ تقطلىل ل  نقدير.

أحلبديل،لأ لهولمقتهل  رقغليأ ل مللويىلييل  ابلي ل  ثلنيرلمنله  يله هل  صيغرللاطلاقل  نصفل  ثلنيل لأ تقطلىل ل  نقديرل  مل

يخل  تلام ليومللمنل ليل21وى  لصلحعل  املل طلاقلخطلبلضمليلمقلبلل طلاقل  نصفل  ثلنيل لأ تقطلىل ل  نقديرلخلالل

لشهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغللل  نهل ي.

ل

ل

لكليلخطلبل  ضمليل حدنل لاى  ل  مشليل  ي لب قديرلىندلصدويل(لوكليلمب غ ليزيدلى  لنصفل لأ تقطلىل ل  ن4/2ل رقأ ) ذ 

لل ذ لب غهل.ل مقلبللمشهلى ل لا تلامل لاو يلييتمل طلاقلنصفل لأ تقطلىل ل  نقديرل  ثلنيرلىويل  حلجرل   لخطلبلضمليلجديدلم

لذ كلي لياند ليقللىنلنصفل لأ تقطلىل ل  نقدير ل لاى   ل طلاقلنصفل لأ تقطلىكليلمب غلخطلبل  ضمليل حدن قديرلل ل  نتم

لتبقير.  متبقيرلمقلبللخطلبلضمليلبل رأقلبينلمب غيلخطلبلل  ضمليل حدنل لاى  لونصفل لأ تقطلىل ل  نقديرلل  م

 كشف السلفة النهائية )كشف سلفة الاكمال( :  - 14/10

للا تجلوزل) ل   ل  مهندسلخلالليتأ  لمنل45يتاينلى  ل  مقلولل يليقدم ليومل ل لأ تلا( ل شهلى  ل لأو يل لأشغلل،ل لييخل د م  ل م

ل(،لمبينلليي ل:14/3معل  وثلةقل  مميد ،لحدعلمتط بل ل  رقأ ل)ل–(لندخل6ب ل)ل–كشفل  د ررل  نهلةيرل

ل.لأشغلل قيمرلجميعل لاشغللل  تيل مل نري هللبموجعل  اقدلحت ل  تلييخل  محدىلييلشهلى ل لأ تلامل لأو يل . 

 بأل  مقلولل يل  لحقللييهل.لو... يرلمبل غل خأ ليات .ب

 كللليللمدتق رمل رلص قديأ  ل يرلمبل غل خأ لممللياتبأل  مقلولل نهلل تصبحلمدتحقرل  لبموجعل  اقد،لى  ل يليتمل قدي .ج

ل.مب غلمنله هل  مبل غل  مقدي لييلكشفل  د ررل  نهلةير

يتملصأفل  د ررلل(.له  لو ن14/6بموجعل حكلمل  رقأ ل)(ل15ومنلثمليصلىقل  مهندسلى  ل  د ررل  مدتحقرلبرتأ للال تجلوزل)

ل.بقرل  د ررل  نهلةيرد ررل  دلليرل   مدتحقل همل غل  مدميينل  نهلةيرل لالبادل قديمل  مقلولل أييدل  تلامل  مقلو ينل  ثلنويينلو  مويىين

 طلب شهادة الحساب النهائي :  - 14/11

لأشغلل،لمدوى لكشفل (ليومللمنل لييخل د م لشهلى ل لأ تلامل  نهلةيل56خلالليتأ ل)ينبغيلى  ل  مقلولل يليقدمل   ل  مهندسل

لمعل  وثلةقل  مميد ،لبل نموذجل   يليو يقلى ي ل  مهندس،لومبينللييهلل رلصيللملليأ يل:ل–بدترلندخلل–  حدلبل  نهلةي

لقيمرلجميعل لاشغللل  تيل مل نري هللبموجعل  اقد. . 

   مقلولل يل  لحقللييهللبموجعل  اقد،ل ولخلاي .ل يرلمبل غل خأ لياتبأهل .ب

ل ل  مقلوليتاينلى لجز لمن ،ليلن  يلكشفل  حدلبل  نهلةي،ل ول مليتمكنلمنل  تثبتلمنلصحرل  ذ ل مليو يقل  مهندسلى  لمدوى 

مدوى لكشفل  حدلبلللاميومللمنل لييخل  تل28،لوخلالللازمرل  تيليط بهلل  مهندسل يليقوملبتقديمل  كل  ما ومل ل لاضلييرل  

هلدم لييله  يهل،ليى يلياد هللبل صوي ل  تيليترقليلى يهل،لمعلملاحظرل يله  ل  كشفلبل صوي ل  مترقل   نهلةيلوى  ل  مقلول

ل(.  شأوطلب  )كشفل  حدلبل  نهلةي

لا رلقل تيليتمل   نهلةي  حدلبل  ومعلذ ك،ل ذ ل بينلنتيجرل  منلقشل ل  لاحقرلبينل  مهندسلو  مقلول،لو يرل اديلا ل مدوى لكشفل

منللترقلى يهل  ل  مى يهل،لوجوىلخلافلمل،ليلن ليتاينلى  ل  مهندسل يليادلويقدمل   لصلحعل  املل  ررلمأح يرلىنل  كل لاجز

ل)معل ي لللندخرلمنهلل   ل  مقلول(.ل مدوى لكشفل  حدلبل  نهلةي

ل ل م ل ذ  لذ ك، ل  نز عباد ل ل دوير لبموجعل حكلم ل)نهلةيل ل ىد ىل20 رقأ  ليتاينلى  ل  مقلوللىندة  ليلن   قديمل"كشفل  حدلبلو(،

ل  ل م لوحدعلمل لبل وثلةقل  مديجرللاحقل ل   ل  مهندسلمازز  لمعل ي لللندخرلمن  ي لييل نملى   نهلةيل"   لصلحعل  امل،

ل  شأوطل  خلصرلبل اقدل:

لالم ينل  مدجي نلى  ل  اقد.بأ   لذمرلمنل  جهل ل  مختصرل ثبتلقيلم لبديعلجميعلمدتحقل ل   .1

ل   مرل  صلىي لىنل  هيئرل  المرل  كمليكلول  هيئرل  المرل  ضأ ةع.ل بأ   .2

ل  ماتمدينلكليرل مدتحقل هم.ل  مو ى أييدل  تلامل  مقلو ينل  ثلنويينلومجهزيل .3

 خطاب أطلاق الحساب النهائي :  - 14/12

ي"للبل  نهلةفل  حديل يليد ملصلحعل  املل قأ ي لخطيلليثبتليي ل يل"كشينبغيلى  ل  مقلول،لىندل قديم ل كشفل  حدلبل  نهلة

ليشكلل  تدويرل  كلم رلو  نهلةيرل جميعل  مبل غل  مدتحقرل  مقلوللبموجعل  اقدل ولملليتصللب .ل

 لمنلملل بق ل   ل د مويمكنل  نملييله  ل لاقأ يلى  ل ن للايصبحلنلي ل  مراولل لابادل ىلى لضمليلحدنل لاى  ل   ل  مقلوللو

ليصيدل  مبل غل  مدتحقرل  ،لوييله هل  حل رلياتبأل صريرل  حدلبل  نهلةيلنلي  لمنله  ل  تلييخ.

 اصدار شهادة الحساب النهائي :  - 14/13
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ل28ى  ل  مهندسلخلالل) لبموجعل  رقأ  لمنل لييخل د م ل"كشفل  حدلبل  نهلةي" ليومل  حدلبل (لوخطلبل طلاقل14/11)(

لنللييهلل:ل(،ل يليأ لل   لصلحعل  امللوندخ ل   ل  مقلوللشهلى ل  حدلبل  نهلةي،لمبي14/12)بموجعل  رقأ ل  نهلةيل

لو....   مب غل   يليدتحقل  مقلوللبصوي لنهلةير . 

ل حلل(،   أصيدل  مدتحقل) يلوجد(لمنلصلحعل  املل   ل  مقلولل ولمنل  مقلولل   لصلحعل  امل،ل)حدعلو قعل .ب

جعلمللبموبلجميعل  ديال ل  تيلىياهللصلحعل  امل،لويصيدل لا تقطلىل ل  تيل دتحقل صلحعل  اوذ كلبادل حتدل

   اقد.

ىملالبلحكلمل  رقأ لل(لوخطلبل طلاقل  حدلبل  نهلةي14/11 ذ ل مليقدمل  مقلولل"شهلى ل  حدلبل  نهلةي"لىملالبلحكلمل  رقأ ل)

مل،ل(ليو15د ل)مخلالللو ذ ل خرقل  مقلوللييل قديملشهلى ل  حدلبل  نهلةيل(،ليلن ليتاينلى  ل  مهندسل يليط علمن لذ ك.14/12)

للي  مهندسلىندة ،ل يليصديلشهلى ل  حدلبل  نهلةيلبل قيمرل  تيليقديهللبصوي لمنصررل نهللمدتحقرل  ديع.ل

ل

 انتهاء مسؤولية صاحب العمل :  - 14/14

لال ذ للاشغلل،ل نري ل ولشي لنل جلىنله  ل  اقدل) ولمتصللب (،ل ولىنل لالياتبألصلحعل  امللمدمولال جلهل  مقلوللىنل يل مأل 

لقدمل  مقلوللبشأن لمطل برلبمب غلمللصأ حرل:

لضمنل"كشفل  حدلبل  نهلةي"،لو يضل ... . 

ادل صد يلشهلى ل(،لبل تثنل ل لامويل ول لاشيل ل  مدتجد لب14/10ضمنل"كشفل  د ررل  نهلةير"ل  موصوفلييل  رقأ ل) .ب

 ملل لأو يل لأشغلل. لأ تلا

رلي ولمنلمدمو لوى  لكللحلل،ليليلملليأىلييله هل"  رقأ "للاليحدلمنلمدمو يرلصلحعل  امللبموجعل  تز مل  لييل  تاويض،

لصلحعل  امللييل يلمنلحللا ل  غشل ول  تقصيأل  متامد،ل ول  د وكل  لامبل  لمنلقب  .ل

 عملات الدفع :  - 14/15

ل  مح ير.بل ام رلقد"ليتملىيعل"مب غل  ا

 

 المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل
 الاشعار بالتصحي  )الانذار( – 15/1

خرلقليحله  ل لان ل صحم ذ ل خرقل  مقلوللييل نري ل يل  تز ملبموجعل  اقد،لي صلحعل  املللبادل ي للل ن  يل حأيأيل  لطل بلل 

ل.(ليوم15وىلاج لخلاللمد ل)

 سحب العمل من قبل صاحب العمل : -51/2

 :ليحقل صلحعل  املل حعل  امللييل يلمنل  حللا ل  تل يرلىويل  أجوعل   ل  محكمرل:للاولا

  ذ ل ي سل)  مقلول(ل ول شهأل ىدليهل.ل - 

  ذ ل قدمل)  مقلول(لبط عللاشهليل يلا  ل ول ىدليه -ب

 ل(لييليدل مينرل  تر يدرل)مشأفل لامو ل(. ذ لصديلقأ يلمنل  محكمرل  مختصرلبوضعل مو لل)  مقلولل -ج

 ذ لىقدل  مقلوللص حلليقي ل لايلاسل ول نلزللىنلحقوق ل صل حلى ةني ل.ل ل-ه 

  ذ لو يقل  مقلوللى  ل نري ل  مقلو رل حتل شأ فلهيئرلمأ قبرلمم ررلمنلى ةني ل.ل -و

 .للندملجل ول ىلى ل  تكوين ذ لكليل  مقلوللشأكرل ى نتل صريتهللىد ل  تصريرل لاختيلييرللاهأ ضل لا -ز

  ذ ل نلزلل  مقلوللىنل  مقلو رل.ل -خ

  ذ ل حللل  مقلولل جز  لمنل لاشغللل   لمقلوللثلنونيلىويل  حصوللى  لمو يقرلصلحعل  املل.ل -ط

ىنلل مقلول  ذ لوقعل  حجزلى  ل مو لل  مقلوللمنلمحكمرلذ  ل ختصلصلوكليلمنلشأيله  ل  حجزل يليمىيل   لىجزل -ي

 بل تز مل  ل.ل لايرل ل

مو رل ولىحرل ولإذ لقدمل  مق   لولل ولىأضلى  ل يلشخمل)بص   وي لمب   لشأ ل ولهيألمبلشأ (ليشو ل ولهديرل ولمن -ك

لهبرلمل يرلكتأهيعل ولمكليأ لمقلبلل:ل

ل ى  لىملل ول متنلعلىنل ى  لىملل  لىلاقرلبل اقد.ل -1

ل يلشخمل   -2 لمص حر ل ولضد ل مص حر لىدمهل ل و ل  محلبل  ل يلمنلمدل ظهلي لوىد لإذ  ل و لبل اقد، تخدميلىلاقر

يلشخمل وللابلشأ(لم  مقلولل ولوكلاة ل ولمقلو ي ل  ثلنويينل ولوىدلبلىطل ل يرليشو ل)بشك     للمبلشأل ولهيأل

ل) ل  رقأ  ليي لموصوف لهو لحدبمل ل كمكليأ  ل مدتخدمي لقلنونير لومكليآ  لحو يز ل ير ل قديم ل ي ل لا لالل مقلول(،

لمن ل.ليدتوجعل حعل  امل

  امللمل مليكنل  امللل(لويقل ل جدولل قدم%40إذ ل خرقل  مقلوللييل نري لإ تز مل  ل  تالقديرلو جلوز لندبرل لا حأ فل) -ل

   جلي. يله هلييلمأ ح  ل  نهلةيرل ول مليكنلبمقدويلجهرل  تالقدل شكيلل جليل لا أ عل ولييضل  مقلولل مثي  لي

 املل حققل يلمنل  حللا ل  تل يرل:لدل  مهندسل حأيأيلل صلحعل   ذ ل يَل -م
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  املل.ل لشأ  ل يل  مقلوللقدل خ  لىنل  مقلو رل ول ن ل متنعلىنل  توقيعلى  لصيغرل  تالقدلى  ل  أهملمنلمب -

ثويليومللبادل(لثلا30 يل  مقلوللقدلىجزلبدويلى يلمشأوعلىنل لا تمأ يلبللاىمللل ولوقفل قدمل لاىمللل مد ل) -

 الي ل حأيأيللب زومل لا تمأ يلبللاىمللل.ل د م لمنل  مهندسل ش

 لمنلبادل د ملنليومل يل  مقلوللقدل خرقلييلييعل  مو ىلمنل  موقعل ولييلهدمل لاىمللل ولييل  تبد  هللخلاللثلاثي -

 .لل  مهندسل شالي ل حأيأيللبأيل  مو ىلو لاىمللل  م كوي لقدل قأيلييضهللبمقتض ل حكلمل  مقلو ر

لييل يل  مقلوللهيألقل - ل  مبللا  ل  مقلو رل ول ن لمتامدل لاهملللوىدم لبتنري ل لاىملللطبقل ل  ةم موجعلب تز مل  لنري 

   مقلو رل.ل

ل ل ا يمل يل  مقلوللقدل القدلمنل  بلطنلبخصوصل يل يلقدملمنل  مقلو رلبشكلليضألبجوى ل  املل وليخل ف -

   مهندسل.لل

قرلأ ول لاىلول  قهملي ل ل  ردلىل لاى ييل ول لاحتيللل ول  تو طمل  ذ ل  ضحل صلحعل  امللمملي رل  مقلولللايلمنلم -ي

 (ل ىنله.ل15/6  خل  مبينرلييل  رقأ ل)0000

ل،ل حعل  امللل(ليوم15 ن  يه(لمد ل) ( يريل يلمنله هل  حللا ل ول  ظأوف،ليجوزل صلحعل  املل،لبادل شاليل  مقلوللخطيل

لو قصل ل  مقلوللىنل  موقع.لل

لخلاي .للقد،ل وحعل  املل حعل  امللليجعل يللاليمثألى  ل يرللحقوقل خأ ل صلحعل  املل تحققل  لبموجعل  ا يل ختيليلصل

ول"لو يرللةقل  مقليعل"وثيتاينلى  ل  مقلوللييلمثلله هل  حل رل يليغلىيل  موقعلوليد مل  مهندسلمدت زمل ل  تنري ل  مط وبرلوجم

لهلل صل ح .لوثلةقل صميمل ىدهلل  مقلولل ول مل ىد ى

،للحعل  املي   لص ومعلذ كليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليب للقصلي لجهدهل ينر ليوي ل يرل ا يمل لمشمو رلييل لاشاليل   يل

لوذ كلييملليتا قلب  ل:

ل  تنلزللىنل يرلمقلو رلثلنوير.ل . 

 حمليرل لايو حل ول  ممت كل ل ول لامرل لاشغلل.ل .ب

صلحعلندة ل ى،ل يليكملل لاشغلللو/ ول يليدتخدمل يرلمم دل ل خأ للاكمل هل.لويجوزلبادل حعل  املل،ليحقل صلحعل  امل

ول  كل مقلول،ل ىدهلل   امللوه هل  مم دل ل  تخد مل يللمنل و زمل  مقلول،لووثلةقل  مقلولل،لووثلةقل  تصلميمل لاخأ ل  تيل 

ل  تيل مل ىد ىهلل صل ح .

لل  ل  مقلو ىنهلللشالي لبليلماد  ل  مقلولل ول لاشغللل  ممقترل وفليتمل لايأ جيتاينلى  لصلحعل  امللىندة ،ل يليأ لل ل

   ل لييخ للولل مليقم  مقللييل  موقعل ولبجو يه،لوى  ل  مقلولل يليقومليوي لبلز  تهللى  لمدمو يت لوحدلب .ل لال ن ل ذ ل بينل ي

بق ل ،لو ذ ل حقلقل املل يليبيعلمدت زمل ل  تنري ل تحصيلل  تبتدديدل يرل  تحقلقل لى ي ل صلحعل  امل،ليلن ليمكنل صلحعل  

القد  لللى يلل  تلبترليييصيدلمنلحصي رل  بيعلبادل  تأى ىل لا تحقلقل ليديعلذ كل  أصيدل   ل  مقلوللمعلمأ ىل ل لاجأ    ل  مث

ل.لل

 لىلقدي ل دةيرللووجو املل   ل  مأ حلل  نهلىندل خلالل  مقلوللييل نري ل ىمللل  مقلو رلووصولل  ويحقل صلحعل  املا:  ثاني

 لاجأ    ل  شأوطلولللويقلجهرل  تالقدلى  ل نري لبلقيل لاىملللللي جهرل  تالقدل شكيلل جنرل  أ عل أخ لى  لىل قهلل كمللل لاىمل

لييلى يلل  تالقد  لبه  ل  شأيل.ل  مثبترل

لالتقييم بتاريخ سحب العمل : - 15/3ل
(،ل يليترقلل15/2بادل يليكويل لاشاليلبدحعل  امللقدل صبحلنلي  لبموجعل  رقأ ل)ل–أعلملليمكنلىم يللوبل ل–ى  ل  مهندسل

(لى  لقيمرل لاشغلللومدت زمل ل  تنري لووثلةقل  مقلوللو يرلمبل غل خأ ل دتحقل  مقلوللمقلبلل لاشغلللل3/5ىملالبلحكلمل  رقأ ل)

نهل.  منر  لبموجعل  اقد،ل ول جأ  ل قديأ   لبشأ  

 الدفع بعد سحب العمل  : - 15/4

:ل(،ل يليقوملبملليأ يل15/2 صلحعل  امل،لبادل يليكويل لان  يلبدحعل  امللقدل صبحلنلي  لبموجعل  رقأ ل)  

ل(.لل2/4  مبلشأ لبل خلذل لاجأ    ل  متا قرلبمطل بل  لويقلللاحكلمل  رقأ ل) - 

يدليهل،لو حديىيوبلل كل يفل نري ل لاشغلللو نجلزهللو صلاحل يرل يقلفلىيعل يرلمبل غل   ل  مقلولل   لحينل  تحققلمن -ب

   غأ مل ل  تأخيأيرل  متحققرلى  ل  مقلولل) يلوجد (،لو يرل كل يفل خأ ل كبدهللصلحعل  امل.ل

دلبلللمنلح يرلخدلةأللو ضأ يل كبدهللصلحعل  امللو يرل كل يفل ضلييرل ملصأيهلل غليرل كمللل لاشغلل تقطلعإ -ج

ادل  تأى ىلمثلله هل(،لوبل15/2وذ كلبادل حتدلبل يرلمبل غل دتحقل  مقلوللمقلبلل نهل ل  اقدلبموجعل  رقأ ل)ل  مقلول،

   خدلةألو لاضأ يلو  تكل يفل لاضلييرليديعلصلحعل  املل يليصيدلمتبقل  مقلول.

 انهاء العقد من صاحب العمل : - 15/5

  لأ يرل:ل ولال:ليحقل صلحعل  املل نهل ل  اقدلييل  حللا 

لب  كل   ل  مقلول.ل -  ليخدمل  مص ح ل  المر،لبادلل صد يل ن  ي لي ميل يحقل صلحعل  املل يلينهيل  اقدلييل يلوقتل مل

(ليومللبادل لييخل د مل  مقلولل لان  يل  م كويل ولمنل لييخل ىلى لضمليلحدنل لاى  لل28وياتبأل لانهل لنلي  لبادلمأويل)
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ل2004(ل دنرل87يهملللاحقل  مص حرل  المرلويقلللامأل  طرل لاةتلافل  ممقترل  منح رليقمل)  ي لمنلقبللصلحعل  امل،ل 

  ول يلقلنويليحللمح  ل.ل

يجرلىنل ي ى  لويقللا بلبلخل(ل داويليوملل90جلوزل) ذ ل ا يلى  ل  مقلولل كمللل نري لجز لكبيألمنل  مقلو رل رتأ ل تل -ب

لالقد  لبه  ل  شأيل.لل  شأوطلو لاجأ    ل  مثبترلييلى يلل  ت

  ذ ل صبحل نري ل لا تز مل  تالقديلمدتحيلالو  رقل  طأيليلى  ل لانهل ل.للل -ج

خأ، ولنلمقلولل مري هلل يقوملبتنري ل لاشغلللبنرد ل ول تأ يعل ن”  رقأ ”ثلنيلل:للايحقل صلحعل  املل يلينهيل  اقدلبموجعله ه

ل(16/2 لل) ترلىيل نهل ل  مقلو رلمنل  مقلوللبموجعل  رقأ

ل) ل  رقأ  للاحكلم لويقل لماد    ليتاينلى  ل  مقلولل  توقفلىنل  امللو ز  ر ل لانهل ، له   لباد ل: ل دويرلل16/3ثل ثل ل تم لومنلثم ،)

ل(ل16/4 (حدلبل  لبتطبيقل حكلمل  رقأ لل

 ممارسات الاحتيال والفساد :  - 15/6

نبل للاىلقبرلل ثلىل لاى ييل ول لاحتيبللل ول  تو طبمل ول  قهبأل و إذ ل  ضحل صبلحعل  امبللمملي برل  مقبلولللايلمبنلمملي بل ل  ردب

ل ل  اقدلول بالىهليومللبادل شاليل  مقلوللب  كل نهل14  منليدرل  حصوللى  ل  اقدل ول نري ه،لىندلذ كليحقل صلحعل  امللوخلالل

 .(ل15/2رقأ ل)ىنلل  موقعلو طبيقل حكلمل  ملى ل  خلمدرلىشأ لكملل ول يل لأبالىللقدل ملبموجعل  

لللاىلقرلخلا هأل ولو ذ ل  ضحلبليل يلمنلمدتخدميل  مقلوللمتويطلييلمملي رل  ردلىل لاى ييل ول لاحتيللل ول  تو طمل ول  ق

 .(6/9)ل نري ل لاشغلللييجعل بالىله  ل  مدتخدملمنل  موقعلطبقل للاحكلمل  رقأ 

 ياتمدلصلحعل  املل  تالييفل لأ يرل غأضله هل  نصوص:

يلقيمبرلذ مملي ل ل  رل د "لو انيل قديمل ولإىطل ل ول  تلامل ول  تملسلبشبكللمبلشبأل ولهيبألمبلشبأل يلهبأضل"  -1

   تأثيألى  لىمللمدموللييلموقعلمدمو يرلىلمرلخلاللىم يرل  توييدل ول نري ل  اقد

 نري ل  اقد   توييدل ولل انيل يل و ل مثيلل ولح فللأيلمنل  حقلةقلبهدفل  تأثيألى  لىم ير”ل"مملي ل ل حتيل ير -2

لحعلصب انيل يل خطبيطل ول ندبيقلببينل ثنبينل ول كثبألمبنلمقبدميل  اطبل ،لبا بمل ولىويلى بمل”ل"مملي ل ل  تو طم -3

   امللبهدفلوضعل  اليلوهميرلوهيأل نليدير.

تبأثيألى ب ل   انيلإي   ل ول  تهديدلبإي   ،لبشكللمبلشأل ولهيبألمبلشبأ،ل لأشبخلصل ولممت كبل همل”ل"مملي ل لقهأير -4

 مشليكتهملييلىم يل ل  توييدل ول  تأثيألى  ل نري ل  اقد

ىلا ل تحقيبقل ول لأ  لأ لافل  متامدل ول  تزويأل ول  تغييألييل  وثلةقلوحجعل لأى رل  لازمرلل:لمملي رل لأىلقرلو اني -5

 طبمليللل ول  توييرل ول لاحتبشهلى لزويل  محققينلةىلقرل جأ    ل  تحقيقلمنلقبلل  مشتأيلييلمملي ل ل  ردلىل لاى 

ناب لمل تحقيقل ول ول  مملي ل ل  قهأيرل ول  تهديدل و  تحأشل ول ىلقرل يلطأفل ولمنا لمنل قديمل يرلما ومل ل تا قلب

لمنلمتلبارل جأ    ل  تحقيق.

ل

 العمل وانهاء العقد من المقاول    توقفالمادة السادسة عشر : 
 : العمل  توقفحق المقاول في   - 16/1

ل مليقمل  مهندسلبل تصديقلى  ل يرلشهلى لىيعلمأح يرلبموجعل حكلمل  رقأ ل)ل ل مليتقيدل14/6 ذ  لحعل  امللبمو ىيدلص(ل ول ذ 

ل   ل21قللىنل)(،ليلن ليجوزل  مقلول،لبادل وجي ل شاليلبمد للال 14/7  ديال ل  مدتحقرل  مقلوللىملالبلحكلمل  رقأ ل) (ليومل

عل  حللل،لحدعلو ق ديعل    املل) ول يليبطئلىم يرل  تنري (لملل ملوحت ليتد مل  مقلوللل  د ف،ل وليتمل صلحعل  امللل،ل يليا قل

لوحدعلمللهولو يىلييل لاشاليل.ل

للا(،لول14/8) رقأ ل يل جأ  ل  مقلولله  ،ل وفللايمثألى  لحق لييل  تيرل لنرقل ل  تمويلل  تيلقدل تحققل  لبموجعل حكلمل 

ل(ل.ل16/2  اقدلىملالبلحكلمل  رقأ ل)لبحق لييل نهل 

تلنفل  املل ي ل يليدتاينلىي ذ ل د مل  مقلولللاحقلللاشاليهل  د فل ول  ديارل  مدتحقرل  لقبللقيلم لبتوجي ل شاليل لانهل ،ليلن ل

ل  ماتلىلوبل أعلوقتلممكنلىم يل.ل

 هل"  رقأ "لهجعل حكلمل (لبمو  املل) ول بطل لىم يرل  تنريلقفتو ملل ذ ل كبدل  مقلولل لخيأ لييلمد ل لانجلزلو/ ولك ررلمللنتيجرل 

ل،لبخصوصل:للبشلنهيا ي ل يليأ لل شالي ل   ل  مهندسلبللامأ،ل تقديأل  تحقلقل  ل

لل.(8/4 ل)  رقأل مديدلمد ل لانجلزلبدبعلذ كل  تلخيأ،ل ذ لكليل لانجلزلقدل لخأل ول وفليتلخأ،لوذ كلبموجعل حكلم . 

 لاضليتهلل   لمب غل  اقد.لل،  يلك ررلكه هل .ب

ل) ل  رقأ  ل  مضيلبللاجأ    لبموجعل حكلم لى ي  ليتاين ل لاشالي، له   ل  مهندسل مثل ل د م ل لا رلقل3/5وباد ل جأ  لى( ل و  يهل

ل  تقديأ  لبشليله هل لامويل.

 انهاء العقد  من قبل المقاول  :     – 16/2
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ليحقل  مقلولل نهل ل  اقدلييل  حللا ل لا يرل:ل

ارلمعل  بيلنل ل(ليومللمنلبادل لييخل د م ل كشفل  كل  دي56 ل خرقل  مهندسلييل صد يلشهلى لىيعلمأح يرلخلالل) ذ . 

لل.  مدىمر

 مد ل  تيليتاينل  نقضل للمنل(ليومل42 ذ ل مليدت مل  مقلولل يلمب غل  تحقلىيا ل  لبموجعلشهلى لىيعلمأح يرلخلالل) .ب

صلمطل بل ل(ل)بل تثنل ل لا تقطلىل ل  متحققرللبخصو14/7حكلمل  رقأ ل)ى  لصلحعل  املل  ديعلخلا هللبموجعل 

  (.2/4)لصلحعل  امللبموجعل  رقأ 

لكسلى  لو  مال ذ ل خللصلحعل  امللبصوي لجوهأيرلبأى  ل  تز مل  لبموجعل  اقدلبصوي لقدل تدبعلبل تلثيأل  ملىي .ج

لل.  اقد  تو زيل لاقتصلىيل  اقدلو/ ولى  لقلب يرل  مقلولل تنري ل

ل(ل  متا قرلبل تنلزل.1/6 ذ ل خللصلحعل  امللييل لا تز ملبلحكلمل  رقأ ل)ل.للى

لل.(8/7أ ل)مطولل  امل،لمملليمثألى  ل نري ل لاشغلللبكلم هل،لحدبمللهولمنصوصلى ي لييل  رقل وقف ذ لحدثللله .

مألقضلةيلصديل ل،ل وليقدل  ديو ر،ل ول ذ ل بينل يلصلحعل  امللقدل صبحلمر دلل ول ولمادأ  لل ولوضعل حتل  تصرير .و

فلحليسلتل شأ بتحويلل مو   ل   لحليسلقضلةيل ول ن لقدل جأ ل دويرلمل يرلمعلى ةني ل ول  تمألبأى  ل ىمل  ل ح

حو ىثلاللل ول  هل لايقضلةيل ول مينل ولمديأل صل حلى ةني ،ل ولقدلحدثتل يرلو قارل ولنشلطلل  لنرسل  تلثيأللايلمنله 

لعل  قو نينل  و جبرل  تطبيق(.)لبموج

ل(8/1)ل رقأ موجعل ب.للييلحل رلىدمل  تلامل  مقلولللاشاليل  مهندسلبل رلقل  طأيينلييل حقيقلشأوطل  مبلشأ لبللاشغلللز

ل)  مبلشأ لبللاشغلل(.

 اقد،ل لال ن ل هيل(ليومل،ل يلين14يريل يلمنله هل  حو ىثل ول  ظأوف،ليمكنل  مقلوللبادل شاليلصلحعل  امللخطيللبمه رل)

ليمكنل  مقلوللبلشاليل يلينهيل  اقدليوي ل ذ لحص تل يلمنل  حل تينل)و(ل ول)ز(ل ىلاهل.ل

ل.لا بلب  يل ختيليل  مقلولللانهل ل  اقدليجعل يللاليضألبليرلحقوقل خأ ل تحققل  لبموجعل  اقدل ول غيألذ كلمنل

 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :   - 16/3

ل  رقبا ليخدملمص حت لبموجعل حكلم ل)دل يليصبحل يلمنل لاشالي  ل  متا قرلبلنهل ل  اقدلمنلصلحعل  امللبمل ل ول15/5أ  ،)

ليأ يل:لل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليبلشألى  ل  رويلبمل(16/2بلنهل ل  اقدلمنل  مقلوللبموجعل حكلمل  رقأ ل)

لم .  ل نري  لكلي ل ذ  ل لا ل يلىمل، ل نري  ل  مهندسل   توقفلىن لمن لصدي ل ا يمل لبشلن  لقد ل  امل ليرلغأضلحمثلله  

ل لاشخلصل ول  ممت كل ل ول دلامرل لاشغلل.

  هلل  ي .لىيعلمقلبل تيل م و لاشغللل لاخأ لل  مو ىل د يملوثلةقل  مقلولل)و  وثلةقل  متا قرلبل اقد(لو  تجهيز  ل لآ يرلو .ب

لع.ل  موقل،لبل تثنل لمللي زملمنهلللامويل  دلامر،لو يليغلىيإز  رلكللمدت زمل ل  تنري ل لاخأ لىنل  موقع .ج

 الدفع عند انهاء العقد :  - 16/4

ل:يتاينلى  لصلحعل  امل،لبادل يليكويل لاشاليل  صلىيلبلنهل ل  اقدلللقدل صبحلنلي  ،ل يليقوملبملليأ يل

ل ىلى لضمليلحدنل لاى  ل   ل  مقلول. . 

ل.خدلي ل خأ ل كبدهلل  مقلوللنتيجرل ه  ل لانهل ىيعل  مبل غل  نلجمرلىنل يلضأيل ول .ب

ل

ل: المخاطر والمسؤوليةعشر  بعةالمادة السا
 : الغرامات  - 17/1

ل  مطل بل لو  لجميع لووكلاةهملضد للاضأ ييتاينلى  ل  مقلولل يلياوضلويحميلمنل  ضأيلكلالمنلصلحعل  امللو يأ ىه

لي(،لوذ كلييملليتا قلبملليأ يل:و لاىبل لو  نرقل ل)بمللييهلل  البلونرقل ل  تقلض

ثنل ل ولنل ول ىيلشخملمهمللكليل ذ لكلنتلنلجمرل لاىتلالل ول  ويل ل  تيل  حقلبأل لاصلبل ل  جدديرل ول  مأضل و .أ

ل ك ل م لمل لو صلاحل يرلىيوبلييهل، ل لاشغلللو نجلزهل ل ولىنل نري  ل  مقلولل) يلوجد (، ل   لنلماز بدبعل صلميم  

ل متامدل ولنقضل  اقدلمنلصلحعل  املل ول يأ ىهل ول يلمنلوكلاةهم.لو... لاهمللل ول  رالل 

ه  لليكويليي ل ل   ي  ضأيل ول  خدلي ل  تيل  حقلبل ممت كل ل  اقلييرل ول  شخصيرل)ييمللىد ل لاشغلل(لوذ كل   ل  مد .ب

   ضأيل ول  خدلي ل:

لل.ليوبلييهىو كمللل لاشغلللو صلاحل يرلنلجمللىنل ول ثنل ل ولبدبعل صلميمل  مقلولل) يلوجد (ل ول نري ل .1

مي لو يلمدتخدلملل مليكنلذ كلو  مد ل   يلياز ل   ل يل همللل ولياللمتامدل ولنقضل  اقدلمنلصلحعل  املل و .2

 منلوكلاةهمل ول يلشخملمدتخدملمنل يلمنهملبصوي لمبلشأ ل ولهيألمبلشأ .ل

قل ل ولنرلدمي لووكلاةهملضدل يرلمطل بل ل ول ضأ يل ولخدلةأوليتاينلى  لصلحعل  املل يلياوضلويحميل  مقلوللومدتخ

ل)بمللييهلل  البلونرقل ل  تقلضي(لبخصوصلملليأ يل:

علقدلمنلصلحقضل  ان لاصلبل ل  جدديرل ول  مأضل ول لاىتلالل ول  ويل ل  تيل از ل   ل لاهمللل ول  رالل  متامدل ول .1

ل  املل ول يأ ىهل ول يلمنلوكلاةهم.ل
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 رقأ ل (لمنل3،ل2،ل1- خأ ل كويل  مدمو يرلىنهللمدتثنلهلمنل  تغطيرل  تأمينير،ل  منوهلىنهللييل  رقأ  ل)ى يرل مويل .2

ل(.ل18/3)

 أعتناء المقاول بالاشغال :  - 17/2

لو ل  مبلشأ  ل لييخ لمن ل بتد   ل  تنري  لومدت زمل  لبللاشغلل ل  انلير لىن ل  كلم ر ل  مدمو ير ل  مقلول لصديتحمل ل"شهلى حت  لوي

لقدلصدي (لبموجعل  رقأ ل)  ل لأو يل لأشغلل"ل) ول اتبأل نهل   لصلحعل  امل،ل(،لحيثل نتقلله هل  مدمو يرل 10/1لأ تلامل

(لللقدلصدي بأل نهوينطبقله  ل  مرهوملى  ل يلقدمل ولجز لمنل لاشغللل مل صد يل"شهلى ل لا تلامل لاو يل لاشغلل"ل) ول ات

لبخصوص .ل

ل ل يل نتقلل  مدمو ير لبليلىمللمتبقلبل وباد ليظلل  مقلوللمدمولالىنل  انلير ل   ك، لييلتلييخل    لصلحعل  امللويقل  محدى

ل"شهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل"ل   ل يليتمل  تكمللله هل لاىمللل  متبقير.ل

لايللنليرلبهل،نل  اوللى ذ ل حقلبللاشغللل ولمدت زمل ل  تنري ل ولوثلةقل  مقلولل يلضأيل ولخدلي لخلالليتأ لمدمو يرل  مقل

ل) ل  رقأ  ليي ل  مبين  ل  مخلطأ ل لا بلبل)بل تثنل  ليص حل(17/3 بعلمن ل ي ل  مقلول لى   ليتاين ليلن  ل ولللاحقل(، ل  خدلي    ك

لل  ضأيى  لحدلب ل  خلصلولمدمو يت ،لحت ل صبحل لاشغلللومدت زمل ل  تنري لووثلةقل  مقلوللمطلبقرل  اقد.

شأنهل،لبلأشغللل  يلضأيل ولخدلي لقدل نتجلىنل ياللل  مقلوللبادلصدويلشهلى ل لأ تلاملل لأو يلويظلل  مقلوللمدمولالىنل

لنل جرلىنلو قارل لب ل لأو يل لأشغلللو كنهل ل لأ تلام ل صد يلشهلى    مقلولللقرلكليوىنل يرل ضأ يل ولخدلةألقدل حصللباد

لمدمولالىنهل.

  اة( :مخاطر صاحب العمل  ) المخاطر المستثن  - 17/3

لهيل  كل  تيل هلل لثيألمبلشألى  ل نري ل لاشغللل:لييل ىنلهإيل  مخلطأل  مديجرل

لبي.  حأبل ول لاىمللل  ادو نيرل) و  ل ى نتل  حأبل ول مل ا ن(ل ول  غزو،ل ول ياللل لاىتد  ل لاجن . 

لتيلا لى   لا لول  اصيليل و  تمأىل ول ىمللل لايهلبل و  تخأيعلمنل شخلصل يدو لمنلمدتخدميل  مقلولل ول  ثوي ل  .ب

   حكملبل قو ،ل ول  حأبل لاه يرلييل  دو ر.ل

لللمقلول. لاضأ بل ل ول  مشلهبل ل ولحأكل ل لاخلاللبل نظلملى خلل  دو رلمنلل شخلصل يدو لمنللمدتخدميل   .ج

 لملهول،لبل تثنل  دو رلى خل  مترجأ ل ول لاشالىل ل لايونيرل ول  ت وثلبللاشالىل ل  نوويرلل  مو ى لاىتدهل  حأبير،ل ول .ى

ل  مترجأ ل ول لاشالىل .لل  مو ىنل جلىنل  تخد مل  مقلولل مثلله هل لاىتد ل ول

ل .أىرل  صو موجل ل  ضغطل  نل جرلىنل  طلةأ  لوو لةلل  نقلل  جويرل  منديارلبدأىرل  صو لل ولبدأىرل روقله .لل

لد. د ةمير،لبل تثنل لملهولمنصوصلى ي لييل  اق  تخد ملصلحعل  املل ول شغل  للايلجز لمنل لأشغللل  .و

دمولال صميمل يلجز لمنل لاشغللل مل ىد ىهلمنلمدتخدميلصلحعل  املل ولمنلقبلل خأينلياتبألصلحعل  امللم .ز

لىنهم.لو...

رلضدهلرل  منل ب وقلةي يرلىم يرل قو ل  طبيارلممللياتبأل مأ لهيألمنظوي،ل ولمملللايمكنل وقعل  خلذل لاج     أ    ل  .ح

لمنلمقلوللمتمأس.ل

 تبعات مخاطر صاحب العمل :  - 17/4

 تنري ل ولوثلةقل (لييل ىلاهل يرلخدليهل ولضأيل لاشغللل ولمدت زمل ل17/3 ذ لنتجلىنل يلمنل  مخلطأل  مديجرلييل  رقأ ل)

ل  يليط ب   مد ل نل جرل   ل  مقلول،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليشاأل  مهندسلب  كليوي ،لو يليصححل  ضأيل ول  خدلي ل  

ل  مهندس.

ليتاينلى ي ل ي للل شال ليلن  لبدبعل صلاحل  كل لاضأ يل ول  خدلةأ، لييل  تنري  ل  مقلولل لخأ  ل كبد سل  ل  مهند يل خألو ذ 

ل تقديأل  تحقلقل  لبشأنهل،لبخصوصل:ل

لل.(8/4 ل)  رقألأ،لوذ كلبموجعل حكلم مديدلمد ل لاكمللل قل لذ كل  تلخيأ،ل ذ لكليل لاكملللقدل لخأل ول وفليتلخ . 

    ل  ك ررل.ليضلفل(ل ىلاه17/3  حل تينل)و،لز(ل  و يى ينلييل  رقأ ل)لكه ه،للاضليتهلل   لمب غل  اقدل يلك رر .ب

  تقديأ  لبشليله هلل(لبللا رلقلى يهلل ول جأ  3/5ويتاينلى  ل  مهندس،لبادل د م ل لاشاليل  لاحق،ل يليتصأفلويقلل  رقأ ل)

ل لاموي.

 حقوق الملكية الفكرية والصناعية :  - 17/5

ول   مدج رللتصلميميانيلمصط حل"  تاد "لييله هل  رقأ ل:ل يل ادل) ول ىىل لبل تادي(لى  ل يرلحقوقلكبأ   ل لاختأ عل ول  

 متا قرل صنلىيرل  رل ولركأيحقوقل  تل يفل ول  الامل ل ول لا مل ل  تجلييرل ول لا أ يل  تجلييرل ولهيأهللمنلحقوقل  م كيل ل  

لبللاشغلل،لكملليانيلمصط حل"مطل بر"ل يرلمطل برل) ول جأ    ل  مطل بر(لبلىىل لحصولل ادلمل.

ل   ل  طأفل لاخألحولل يرلمطل برلخلالل) ل مليأ لل يلطأفل شالي   ،ل ىتبأل  طأفل(ليومللمنل لييخل د ملمطل برلمل28 ذ 

لحق لييل  تاويضلبموجعل حكلمله هل"  رقأ ".ل لاولل)ييله هل  رقأ (لمتنلزلالىن

ليتاينلى  لصلحعل  املل يلياوضل  مقلوللويحمي لمنل يل ىىل لبل تادي،ل ذ لكليل لاىىل ل:ل

لقدلحصللكنتيجرللامتثللل  مقلولللاحكلمل  اقد،لمملل مليكنلبلمكلن ل جنب .ل و... . 
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 نل جللىنل  تخد ملصلحعل  املللايرل شغللل: .ب

ل و...ل،لج لمنل  اقدقصوىلمنهل،ل ولمملليمكنل  تنت غأضلهيأل  م  .1

 ول ن للقيعل  اقد"ييخل ومتصلالبليلشي ل مليقمل  مقلوللبتوييده،ل لال ذ لكليله  ل لا تخد ملماأويلل  مقلوللقبلل" ل .2

لمنصوصلى ي لييل  اقد.ل

ل كويللللمتا قرل:ليتاينلى  ل  مقلولل يلياوضلصلحعل  امللويحمي لضدل يرلمطل برل خأ لقدل نشألىنل و

لبصنلىرل ول  تامللل ولبيعل و  تيأ ىل يلمنلمدت زمل ل  تنري .ل . 

ل يل صميملياتبأل  مقلوللمدملالىن . .ب

ل  ل  طأفل  ماوضل  ترلوضلى  لحدلب  لى   ليتاين ليلن  ل"  رقأ "، له ه ل يلطأفل اويضلبموجعل حكلم ل  تحق تدويرل ذ 

ط عللبنل لى  للاىىل  تيلقدل نجملىن .لوى  ل  طأفل لاخأل يليدلىدلييلمنلزىرل  لاىىل لبللاجأ    ل  قضلةيرل ول  تحكيميرل 

بحقللمجحرلل  طأفل  ماوضلوحدلب .لكملليتاينلى  ل  طأفل لاخألومدتخدمي ل يليمتنعلىنل قديمل يل قأ يليمكنل يليكوي

ل  تق ل  ترلوضل و ل خرقلييل جأ   ل  طأفل  ماوضلقد لكليله   ل لال ذ  لبنل لى  طأفل  ماوض، ل  تحكيم منلل  لط علضيل و

ل  طأفل لاخأ.ل

 تحديد المسؤولية :  - 17/6

رلأصر وليقد يل  للالياتبأل يلطأفلمدمولال جلهل  طأفل لاخأل ز  ليقد يل  تخد مل يلمنل لاشغلل،ل وليو  ليبحلىنل يلىقد،

ل تثنل ل اقد،لبي حقلبل طأفل لاخألبدبعل   حصوللى  لىقوىل خأ ،ل وللايلضأيل ولخدلي لهيألمبلشأ ل ولبل تتلبعلممللقدل

ديعلبادل نهل ل  اقدل،ل  (11/2)لوك ررل صلاحل  ايوبلبموجعل  رقأ ل(8/6)مل مل  نملى ي لييل  غأ مل ل  تأخيأيرلبموجعل  رقأ 

ل لبموجعل  رقأ 5/15بموجعل  رقأ  ل لانتهل  لىند ل  ديع ل  غأ مل لبموجعل  رقأ (16/4)ل، ل بال لمخ(17/1)ل، صلحعلللطأ،

ل.لل(17/5)ل،لوحقوقل  م كيرل  ركأيرلو  صنلىيرلبموجعل  رقأ ب(ل-17/4)ل  امللبموجعل  رقأ 

  نل جللوزل  مب غل تجللا يل  مدمو يرل  ك يرل  تيليتحم هلل  مقلولل جلهلصلحعل  امللبموجعل  اقدل ولييمللهولمتصللب ،ليجعل يل

ل ل وليقللىنلو حد لييلىنلحلصللضأبل  مالملل   يليزيد لهولمحدى لكمل ب غل ول  ملر  شأوطل  خلصييل  مب غل  مقبولل  اقد

لبأ تثنل لملليأ يل:ل  شأوطل  خلصر  مقبولل  اقدلييلحل رلىدمل لاشلي ل   لذ كل  مالمللييل

 (4/17  تزوىلبل كهأبل لو  مل لبموجعل  رقأ ل).ل 

 ل.(4/18  مقدمرلمجلنللمن ،لبموجعل  رقأ ل)ل  مو ىلماد  لصلحعل  امللو 

 (17/1  غأ مل ل،لبموجعل  رقأ ل). 

 (17/5حقوقل  م كيرل  ركأيرلو  صنلىير،لبموجعل  رقأ ل). 

للالمبللا ب تصأفل ولال حدل حكلمله هل"  رقأ "لمنلمدمو يرل  طأفل  مخللييل يلمنلحللا ل  غشل ول  تقصيأل  متامدل ول و ل

لمنلقب  ل.

 :   لعملأستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب ا  - 17/7

يل (لوكمللهذ لوجدى  ل  مقلولل حملل  مدمو يرل  كلم رلىنل  انليرلبمقأ  لىو ةألو قلمرلممث يلصلحعل  امللييل  مو قعل) 

ل لبدبعل خلا  ل لييخل لاخلا  ل   ل  مقلوللو   لهلير ل  موقع ل د يم ل لمنل لييخ لييل  مو صرل ل بتد   لكليللاشغلل محدى  ل) يل

للاحقل  موىدل  محدىلييلشهلى ل لا تلامل لاو يل لاشغلل(. لاخلا ليتملييل لييخل

لال ن لهمللكليل ميل بعلو ذ لحدثل يليقد يل ولضأيلييل  مقأ  ل  مشليل  يهلل نرلل ثنل ل أيليلمدمو يرل  مقلوللىنهللنل جلىنل 

تط بل لموحدعللجز  ل  مرقوى لاياوىل   لصلحعل  امل.ليتاينلى  ل  مقلوللوى  لنرقت ل  خلصرل صلاحل لاضأ يلو اويضل لا

ل  مهندس.

ل

لالمادة الثامنة عشرة : التأمين
 المتطلبات العامة للتأمينات :  - 18/1

  تأمينلل كللنوعلمنل  تأمينل ،لذ كل  طأفل  مدموللىنل  تصد يلو ى مرل–يانيلمصط حل"  طأفل  مممن"لييل"ه هل  رقأ "لل

ل  منصوصلى ي لمنل يلمنل"مو ى"له هل  ملى .ل

،للحعل  املصرل د لحيثملليكويل  مقلوللهول"  طأفل  مممن"ليلن ليتاينلى ي ل  تأمينل د لجهل ل أمينيرلوبشأوطل أمينلمقبو 

قلأوطل  متر هل  شهوبحيثل كويله هل  شأوطلمتلاةمرلمعل  شأوطل  مترقلى يهللمنل  طأيينلقبلل لييخل"كتلبل لأحل ر"،ل ذل يل

لأىلييله هل"  ملى "لمنل حكلم.ى يهلل هلل لاو ويرلى  لمللي

للد ل  مقلو قبو رلحيثملليكويلصلحعل  امللهول"  طأفل  مممن"ليلن ليتاينلى ي ل يليتمل  تأمينل د لجهل ل لمينيرلوبشأوطلم

قلأوطل  مترويل  شبحيثل كويله هل  شأوطلمتلاةمرلمعل  شأوطل  مترقلى يهللمنل  طأيينلقبلل لييخلكتلبل لأحل رلويجعل يل ك

لى يهلل لاو ويرلى  ل  شأوطل  وي ى لييله هل  ملى .
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كلل  تأمينيرل تغطيرل ذ لكليلمط وبللييلوثيقرل  تلمينل قديمل اويضل تأمينلمشتأكل) يل  طأيينلمجتماين(،ليلن ليجعل طبيقل  

لى   ل  تأمين لوثيقر لنصت ل ذ  ل مل ل  . لمنرأى  لوثيقر ل  تصد ي ل م لقد لوكأن  لمدتق ر لبصوي  ل   لمممن ضل ل اويل قديملطأف

لل:" مشتأكينل ضلييين"ل يللاشخلصل خأينلهيأل  طأيينل  مممنل همللبموجعل حكلمله هل"  ملى "،ليلن ليتاينل

 ىنهم.لنلةبلل يلينوبل  مقلوللىنلهملا ل  مشتأكينل لاضلييينلييمللىد ل يأ ىلصلحعل  املل ذلياتبألصلحعل  امل .1

ل ول يليكلالياتبألهملا ل  مشتأكويل لاضلييويلمخو  .2 ل  تأمينير لمنل  جهر ل  ديال لمبلشأ  ل يل المللويل همينلبتد م

لمبلشألمعل  كل  جهرل  تأمينير.ل

ل.ل تأمين  طأفل  مممنل يليط علمنلجميعلهملا ل  مشتأكينل لاضلييينل لا تز ملبل شأوطل  و يى لييلوثيقرل  .3

لىي ليتم ل ي ل، ل  ضأي ل و ل  خدلي  ل أمينلضد لوثيقر لكل ليي ليشتأط ل  تاويضلكمل لبل املا ل  لازمر ل اويضل هل ل  خدىع لي لن

لو  ضأي،لو يل دتخدمل  ديال ل  تيل قدمهلل  جهل ل  تأمينيرل غأضل اويضل  خدلي ل ول  ضأي.ل

لييل ل   ل  طأفل لاخأ،لخلالل  رتأ  ل  محدى  ل يليقدم تيليتمل)و  لر  شأوطل  خلصيتاينلى  ل"  طأفل  مممن"لذيل  الاقر

لهللمنل لييخل  مبلشأ (لملليأ يلل: حتدلبلبد يت

ل ثبل للبلن لقدل مل  تصد يلوثلةقل  تأمينل  مط وبرلبموجعله هل  ملى .ل . 

ل) .ب لبتأمينل لاشغلللوماد  ل  مقلوللبموجعل  رقأ  لىنلوثلةقل  تأمينل  متا قر لو  تأم18/2ندخل ل صلبرل( ينلضد

 (.18/3 لاشخلصلو ضأيل  ممت كل لبموجعل  رقأ ل)

تمل قديمليىندملل  ل"  طأفل  مممن"،لىندل د ىلكللقدط،ل يليقدملندخللمنل يصللا ل  دد ىل   ل  طأفل لاخأ،لوكملليتاينلى

ل  وثلةقل ول يصللا ل  دد ىل   ل  طأفل لاخأ،ليلن ليتاينل ىلامل  مهندسلب  ك.ل

ليتاينلى  ل لكمل  جهرل يليا مل"  طأفل  مممن"ل يتاينلى  لكللطأفل يلي تزملبل شأوطل  مديجرلييل يلمنلوثلةقل  تأمين.

للى .ل هل  مه  تأمينيرلىنل يرل غييأ  ل حصللييل لاشغلللو يليتلكدلمنل ى مرل أيليل  وثلةقل  تأمينيرلبموجعل حك مل

فلنل  طأملاليحقللايلطأفل يليجأيل يل اديللجوهأيلى  لشأوطل يلمنلوثلةقل  تأمينلبدويل  حصوللى  لمو يقرلمدبقرل

 ل  يل شاأ  طأفل لمتلجهرل أمينيرلبلجأ  ل) ولحلو تل جأ  (ل يل اديللى  لشأوطل  تلمين،ليلن ليتاينلى  ل  لاخأ.لو ذ لق

ل  كل  جهرل  تأمينيرلبلمأل  تاديلل ولال يليا مل  طأفل لاخأليوي لبللامأ.ل

 للقديملل ثبل ييللللاقد،ل ول خرق ذ ل خ فل"  طأفل  مممن"لىنل  تصد يلو ى مرل يلمنل  تأمينل ل  مط وبرلمن لويقلل شأوطل  

لوبدويل جحلفلب ل)بلختيليه ل لاخأل ل  طأفل ليحقل ل ليلن  ل"  رقأ "، ل متط بل له ه ل  وثلةقلويقل ل ولحليلمنلمقبوللوندخل قوق 

لمنل قدلط،لوى  ل  ط ليتأ على يهل لممنل  ل يأفل  م جأ     (ل يليدتصديلوثلةقل  تأمينلبل تغطيل ل  مط وبر،لو يليديعلمل

لددىلقيمرله هل لاقدلطل   ل  طأفل لاخأ،لويتمل اديللمب غل  اقدلبمقد يل  مبل غل  مديوىر.ي

ل  لمدمو يل ل  مقلول ل  تز مل ل و لمنلو جبل ل و لى  ل ير للاليشكلل حديد  ل  ملى  له ه لمنل حكلم   املللولصلحع يل يلحكم

لكللمنل  مقلوللو/ وبموجعل يل حكلمل خأ لييل  اقدل ول غيأهللمنل لا بلب.لويتاينلى  ل

لمنل  جهل ل  تلمينيرلكللحدعل ل ول مليتمل حصي هل ل  تأمينلى يهل ليتم لهولصلحعل  املل يليتحملل يرلمبل غل م  لمط وبلمنلمل

ثيقرلو ى مرلول تصد يبموجعله هل  و جبل ل ول لا تز مل ل ول  مدمو يل ،لبل تثنل ل  حل رل  تيليخرقلييهلل"  طأفل  مممن"لبل

ألبلبأ ملول لاخهكنل  تصد يهل،لو كويلمط وبرلبموجعل حكلمل  اقد،لو مليو يقل  طأفل لاخألى  ل  قلطهللو مليقمل أمينليم

لممن".  طأفل  م"حم هلل أمينل ل تغطيرله  ل لاخلال،ليليل يرلمبل غليمكنل  تأى ىهللمنل  تأمينل قل ل  تصد يل  وثيقرل  ك،ليت

مطل بل لصلحعلب(ل  متا قرل2/4)لل ل  طأفل لاخأ،ليجعل يل كويلخلضارللاحكلمل  رقأ  يل  ديال ل  تيليدياهلل يلطأفلمو ي

ل  امل.

ل  لبل تأمينل  مشليل  ي لبل ملى  أكل لششأ ل د للى ثلمنليحقل  مقلولل يليقوملبل تأمينل  متا قلبل اقدلمتضمنللو كنل يسلمحدى 

ل  تلمينلييل يلىو رلممه ر.

 معدات المقاول :التامين على الاشغال و - 18/2

لل للا لبمب غ ل  مقلول لووثلةق لو  مو ى ل لا ير لو  تجهيز   ل لاشغلل لى   ليممن ل ي ل  مممن" ل"  طأف لى   لييتاين لىن يمتهللققل

ىتبلي لمنل   تأمينللأيله   لا تبد  يرل  كلم رلمضليلل  يهللك ررل  هدملونقلل لانقلضلوي ومل لا البل  مهنيرلو  أبح،لويجعل يليد

ليل لأشغلل". (لوحت ل لييخل صد يل"شهلى ل لأ تلاملل لأو ل-18/1  مط وبليي ل قديمل لاثبل لبموجعل  رقأ ل)  تلييخل

ضدلل لأشغلل"ل نهلةي كملليتاينلى  ل"  طأفل  مممن"ل يليحليظلى  ل ى مرل  غطل ل  تلمينيل   ل لييخل صد يل"شهلى ل لأ تلامل

لمدمولالىن  ل  مقلول ليكوي ل ولضأي لخدلي  ل لأو يل لأشغللل ير ل ل لأ تلام ل"شهلى  ل صدوي لوضدلا بلبلحدثتل لبقل  يرلل"،

ل.خدلي ل ولضأيلقدليتدبعلب ل  مقلوللخلاللقيلم لبام يل ل صلاحل  ايوبلىملالبلحكلمل  ملى ل  حلىيرلىشأ 

 هللرقل ل يصلذ كلنلبملليييتاينلى  ل"  طأفل  مممن"ل يليممنلى  لماد  ل  مقلوللبمب غللاليقللىنلكلمللقيمتهلل لا تبد  يرل

ل مقلول. للكماد  لرل  يه   ل  موقع،لمعلمأ ىل ل يليكويله  ل  تلمينلنلي  ل كللماد ل ثنل لنق هلل   ل  موقعلوحت ل نتهيل  حلج

لملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  شأوطل  خلصرليليل  تأمينلبموجعله هللل  رقأ لليجعل يليأ ىيللملليأ يل:

لياللا لومدتد مل لمنل  مقلوللبأىتبليهل  طأفل  مممن.ل يليكويل  تأمين . 
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ل  حص   وللى  لمبل  .ب لمشتأكر ل لو     يليدتحقليلبصوي  مينلمنلغل  تل يليكويل  ت  لمينلبل ميل  طأيينلمجتماينل،

ل .  جهل ل  تلمينير،لويتملمنلثملحرظهلل ول خصيصهلل  طأفل   يل يتحمللك ررل صلاحل  ضأيل ول  خدلي

ل .ج ليكوي ل  ي ليي ل  مدونر ل  امل لصلحع لمخلطأ لضمن ل أى ل م لحل ر ل ير لىن لنل جر لخدلي  ل و لضأي ل كل  رقأ لمغطيل 

ل.(17/3)

لبل تخد .ى لصلحعل  امل لمنل لاشغلللو از ل   لقيلم ل  حقلبليلجز  لقد ل وخدلي  ل كللضأي ل و يليكويلمغطيل  ل م 

،لز،لح(لمنلج-17/3 مديجرلييل  رقأ  ل) شغل  ل جز ل خألمنل لاشغلل،لو كللضأيل ولخدلي لمتا قرلبل مخلطأل 

خصمل كلللعلمب غتجلييرل،لم  شأوطلل مخلطألصلحعل  امل،لييمللىد لح   للا ل  مخلطأل  تيللاليمكنل  تلمينلى يهللب

للاليزيدلىنل  مب غل  محدىلييل ل مليتمل حديدلمب غلمللييل  شأوطل  خلصرحلىثلبمل ليله هل،ليخلصر  شأوطل  ،ل)و ذ 

ل(للال نطبق(ل.  رقأ ل)ى

له .لللومعلذ كليجوزل  تثنل ل  تلمينلى  ل  ضأيل ول  خدلي ل ول لا تبد لل ملليأ يل:

  محليظرللن ليجع يلجز لمنل لاشغللليكويلييلحل رلمايبرلبدبعل يلىيعلييل  تصميمل ول  مو ىل ول  تصنيعل) لال  .1

لبل لا بلل رلبصوي لمبلشأ لو كنل يسلىنى  لهطل ل أمينيللايرل جز  ل خأ ل حقلبهللضأيلنل جلىنله هل  ح

ل(للاحقل(.2  مبينرلييل  بندل)

  جز للليله   يلجز لمنل لاشغللل حقلب ل  ضأيل ول  خدلي لبدبعل ىلى ل نشل ل جز  ل خأ لمنل لاشغلل،ل ذ لك .2

  لاخألييلحل رلمايبرلبدبعلىيعلييل  تصميمل ول  مو ىل ول  تصنيع.لل

ل  .3 لبل تثنل ل  مد ل   يليكويلما ل  مقلول يلجز لمنل لاشغلللكليلقد ل   لصلحعل  امل، ل د يم  لىنلمدمولالم

  غطيرل  ضأيل ول  خدلي .ل

 تجهيز  ل لآ يرلل (لييملليخمل14/5مدت زمل ل  تنري لىندملللال كويلموجوى لييل  دو ر،لمعلمأ ىل ل حكلمل  رقأ ل) .4

لو  مو ىل  مقصوىل  تخد مهللييل لاشغلل.ل

  لىادلمتويأ لبليل  غطل ل  تلمينيل  موصوفلييل  رقأ ل)ى(ل ىلاهل مليل–مأويل نرلو حد لمنل"  تلييخل لا لس"للبادل– ذ ل بينل

 ترلصيللللب ل   سل جلييرل،ليلنرليتاينلى  ل  مقلولل"كطأفلمممن"ل يليأ لل شالي ل   لصلحعل  امللبشليل  موضوع،لمأيق

ل  مميد .لويكويلصلحعل  امللىندة ل:ل

لب غلمنل  مقلوللمدلول ه هل  تغطيرل  تلمينيرل  تجلييرل  تيم  حصوللى  لل-(2/4معلمأ ىل ل حكلمل  رقأ ل)ل–مدتحقلل .1

ليكويل  مقلوللقدل وقعلىياهللمقلبلل  كل  تغطير.ل

ل ن لقدلصلىقلى  ل  غلةه .2 ل  تلمينيرلى  ل  سل جلييرل، ل مليحصللى  ل  تغطير لمنل ياتبألصلحعل  امل،لمل  تلمينلل

ل(.ل18/1 حكلمل  رقأ ل)لبموجع

 التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :   - 18/3

ضأيلللي ل ويتاينلى  ل"  طأفل  مممن"ل يليممنلضدلمدمو يرلكللمنل  طأيينلبدبعل يرلويل ل ول صلبرلجدديرل ول يرلخد

ل  رقأ يمكنل يلي حقلبأيرلممت كل لملىيرل)بل تثنل ل لاشغلللوماد  ل  مقلولل  ممم  ولبليل شخلصلل(18/2)لنرلبموجعل حكلم

ل) ل  رقأ  ل  مقلولل18/4مممنينلبموجعل حكلم لبهل ل  تيليقوم ليمكنل يلينتجلىنلىم يل ل  تنري  لوذ كل مل  لبللصدويل"شهلىق(،

ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغلل".ل

ىلمأ  لقص ل ادىويل يليكويلهنلكلحدل ل،  شأوطل  خلصريجعل يللال قللقيمرله  ل  تأمينل كللحلىثلىنل  مب غل  محدىلييل

ل  حدوث،ل)و ذ ل ملي كأل يلمب غلبه  ل  خصوصلييلم حقل  اطل ليليل حكلمله هل  رقأ للال طبق(.ل

ل رقأ "ل:ل هل"ل هملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليلن ليتاينلمأ ىل لملليأ يلبل ندبرل  تلمينل ل  و يى لييل

ل ى متهللمنل  مقلولل"كطأفلمممن".ل يليتمل  تصد يهللو . 

  يليكويل  تلمينلبل مل  طأيينلمجتماين.ل .ب

 نري للنجملىني يليتمل و يعلمد هلل تشملل  مدمو يرلضدل  خدلي لو  ضأيل   يلي حقلبممت كل لصلحعل  امللممللقدل .ج

ل نري ل  مقلولل  اقد.لو  نلجمرلىن(ل(18/2)  مقلولللاشغللل  اقد،ل)لبل تثنل ل لاشيل ل  تيل مل لمينهللبموجعل  رقأ ل:ل

لوى  ل  أهملمنلذ كليلن ليمكنل  تبالىل  مدمو يرل   ل  مد ل   يلقدل نشللما لىنل:ل .ى

 هلشغلللهحقلصلحعل  امللييل يلينر ل لأشغللل  د ةميرلى  ل وليوقل ول حتل ولىبأل يل يض،لو يليقوملبل .1

ل لايضللاهأ ضل لأشغللل  د ةمير.ل

لبلييهل.نتيجرللاليمكنل رلىيهلللا تز مل ل  مقلوللبتنري ل لاشغلللو صلاحل يرلىيو  ضأيل   يلياتبأل .2

ل) .3 لمديجرلضمنلمخلطألصلحعل  امللييل  رقأ  لحل ر لمتل17/3 ير ل  تلمينيل هل ليكنل  غطل  ل م لمل لبشأوطل( حل

  جليير.

ل

ل

 التامين على مستخدمي المقاول :   - 18/4
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قل ل)بمللألو  نرى  ل أيليل  تلمينلى  ل  مدمو يرلضدل  مطل بل لو لاضأ يلو  خدلةيتاينلى  ل  مقلولل يليدتصديلويحليظل

ل  ل  مقلول ل يلشخمليدتخدم  لويل  ل و ل ىتلال لمأضل و ل نتجلىنل صلبر ل  تيلقد ل  البلومصلييفل  تقلضي( ل يلمييهل نلو

ل  الم ينل دي ل.

 جرلىنلل غلنل  غأ مل للو  خدلي لو لاضأ يللو يرلمبليجعلل يليشملل  تأمينلصلحعل  امللو  مهندسللىنل يرلمطل بل لىن

ل   ليتضمن للا لقد ل  تلمين له   ل ي لبل تثنل  ل  مقلول لمنتدبي ل  مو للايلمن ل و ل  وبل  ل  مأضل و ل و ل لاصلبر ل  غأ مل لوخدلي 

ل  نل جرلىنل يل صأفل ول هملللمنلصلحعل  املل ولممث ي .

ندبرل،ل مللبل لاشغلل ي رل  مد ل  تيليكويلييهللهملا ل لاشخلصلمشتأكينلييل نري ليجعل ى مرله  ل  تلمينلبشكلليالللومدتمألط

لمله هلتز ملبلحكنل لا  مدتخدميل يلمقلوللثلنوي،ليليلبلمكليل  مقلولل  ثلنويل يليقوملبتلمينهم،لو كنليبق ل  مقلوللمدمولالى

ل  ملى .

ل

  المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة
 لقوة القاهرة : تعريف ا  - 19/1

ليانيلمصط حل"  قو ل  قلهأ "لييله هل"  ملى "ل يلو قارل ولظأفل  تثنلةيليتصفلب  ل:

ل ن لخليجلىنل يطأ ل يلطأف.ل - 

لقبلل بأ مل  اقد.ل علذ كل  طأفل يليتحأزلمن ل ن ل مليكنلبو -ب

لىندلحدوث .ل ن ل مليكنلبو علذ كل  طأفل يليتجنب ل وليتلايله -ج

لهأيل   ل  طأفل لاخأ. ن للالياز لبشكللجو -ى

ل حققتللا ير، يل  قو ل  قلهأ ليمكنل يل شمل،لو كنهلل يدتلمحصوي لييل يلمنل نو عل  وقلةعل ول  ظأوفل لا تثنلةيرل  لطل مل

لييهلل  شأوطل  مديجرل ىلاهل) ،لب،لج،لى(لجمياهلل:

لنع.لياللل لاىد  ل لاجل  حأبل ول لاىمللل  ادو نيرل) و  ل ى نتل  حأبل ول مل ا ن(،ل ول  غزو،ل ول  -1

ل ول  اصيليل -2 لمنلمدتخدميل  مقلولل  ثوي  تيلا لول لا    تمأىل ول ىمللل لايهلبل و  تخأيعلمنلقبلل شخلصل يدو 

 ى  ل  حكملبل قو ،ل ول  حأبل لاه ير.لل

 ىل يأليأ لاضطأ بل ل ول  مشلهبل ل ولحأكل ل لاخلاللبل نظلم،ل ول لاضأ بل ل ول  حصليلمنلقبلل شخلصلمنله -3

    مقلول.

يلياز ل ملليمكنلل تثنل  لأىتد ل  حأبيرل ول  مو ىل  مترجأ ل ول لاشالىل ل لايونير،ل ول  ت وثلبللاشالىل ل  نووير،لبل -4

    ل  تخد مل  مقلولل مثلله هل لأىتد ل ول  مترجأ  ل ول لاشالىل .ل

  نشلطل  بأكلني.للكو يثل  طبيارلمثلل  زلازلل ول لاىلصيأل ول  او صفل  ال يرل ول  -5

 الاشعار بوجود القوة القاهرة :  - 19/2

ل  قلهأ  ل ى  ل يلمنل  تز مل  ل  تالقديرلبدبعلحصولل  قو  ل ا يلى  ل حدل  طأيينل) ول يتا يلى ي ( ليإن  ذ  ي ل يليتاينلى ل،

 مل ل كل لا تز لاشاليليحدىلييله  ل يأ لل شالي ل   ل  رأيقل لآخأليا م لبل و قارل ول  ظأوفل  تيل شكلل  قو ل  قلهأ ،لو يل

   يل صبحليي له  لل(ليومللمنلبادل  تلييخ14  تيل صبحل) ول يصبح(لمتا ي لى ي ل ى ؤهل.ليتاينل يليصديله  ل لاشاليلخلالل)

ل  طأفلى  لىي يرل) وليرتأضليي ل ن لقدلىي (لبل حلىثل ول  ظأفل   يليشكلل  قو ل  قلهأ .ل

ل ى ةهل.للنارل  لمن ل  مل لاشاليلما وي لمنل ى  ل لا تز مل ل  منوهلىنهللطي رلبقل لمراولل  قو ل  قلهألياتبأل  طأفل   يل ي ل

  طأفللديعل   ي  ملى ليجعل يللاليطبقلحكمل  قو ل  قلهأ لى  ل  تز مل ل يلطأفلبأيلله هوى  ل  أهملمنل يلحكملآخألييل

ل لآخأل  تحقلقل  لبموجعل  اقد.ل

ل

  التقليل من التأخر :واجب   - 19/3

و لنتيجرل  قك اقد،ل يتاينلى  لكللطأفل يليب للقصلي لجهوىهل،لييلكلل لاوقل ،ل  تق يللمنل  تأخألييل ى  ل  تز مل  لبموجعل

   قلهأ .ل

للللكملليتاينلى  لكللطأفل يليا مل  طأفل لآخألىندل وقفل أثأهلبل قو ل  قلهأ .لل

 تبعات القوة القاهرة :  - 19/4

لحكلمل  رقأ لهللىملالبيلبشأن لمنعل  مقلوللمنل ى  ل يلمنل  تز مل  ل  جوهأيرلبموجعل  اقدلنتيجرل  قو ل  قلهأ لول مل ي للل شال ذ

لل(،لو كبدلبدببهلل أخأ لييلمد ل  تنري لو/ ولك ررلمل،ليصبحل  مقلول،لمدتحقلل  مطل برلبملليأ يل:2/19)

لو.... (8/4أ ل)مل  رق ذ لكليل لانجلزلقدل أخأل ول وفليتأخأ،لوذ كلبموجعل حكلل مديدلمد ل لانجلزلبدبعله  ل  تأخيأ،ل - 

ل -ب لكه ه لك رر ل ير ل  تأى ى ل  متضأي  ل  د ع ل  تبد ل ل لاشغلللو/ و ل نري  ل ىلى  ل صلاحل و لك رر ل اأضت شلم ر   ت فللو

ل  م ل لمين لمنلخلاللوثيقر ل  مد ل   يللاليمكنل اويضهل ل ل  قو ل  قلهأه لبل بدبعل يلمن ل  يهل لول18/1 )رقأ شلي )

ل(لمنله هل  ملى .19/1منل  رقأ ل)(ل4,3,2  موصويرلبل بنوىل) ذ لحصلل يلمنل لاحد ثلل،(18/2)
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  ل  ك فل  م كوي .ل(ل لا رلقلى  ل ول ىد ىل قديأ  3/5يتاينلى  ل  مهندسلبادل د م له  ل لاشاليل يليبلشألبموجعل  رقأ ل)

 تؤثر على المقاول الثانوي :القوة القاهرة التي   - 19/5

ل  قلهأ لبمول لبموجعل يلىقدل ول  رلقيرلبللاشغللل يل ىرل لنتيجرل  قو  لكليل يلمقلوللثلنويلمدتحقل ول طل ضلييرلجعلشأو ذ 

ييلوللار ل  مقلأ للال ،ليليل  كل لأحد ثل ول  ظأوفل لاضلييرل ول لاو عل  قو ل  قلهه هل  ملى شأوطل و علمنل  كل  محدى لييل

   ملى .لله هحل رلىدمل ى ة لولال خو  ل يل ىرل لبموجعل حكلمل

 

للتسوية المنازعاتالمادة العشرون : 
لل-كمللي ي:يتمل دويرل  منلزىل لبادل وقيعل  اقدلل-1

قلقدلماهللوي  متال  تو يقل)وىيل(لويكويلمنلخلالل شكيلل جنرلمشتأكرلبينلطأييل  نز عل  متمث ينلبجهرل  تالق دلو - 

القدلسلجهرل  تمنليةيلوبنوىل  اقدلويادلمحضألب  كل لا رلقلبينل  طأيينليصلىقلى ي ل  نلي  لمل  قلنويلو  تا يمل لإحك

ل.

ل   ل-ب ل   جو  ليتم لوىي ل  رلق ل    ل  توصل لىدم للىند ل  وطني ل  محدو  تحكيم ل لإجأ     لويقل لشأوطيكوي ليي لى 

لوكمللمشليل  ي لييل  شأوطل  خلصر.ل1969دنرل(ل 83  منلقصرل ولبقلنويل  مأ يال ل  مدنيرليقمل)

لإحل رل  نز علإ  ل  محكمرل  مختصرلييل  موضوعل حدم . -ح

صلى يهلل يعل  منصوحدل لأ للأي تزملطأيلل  اقدلبلختيليل لأ  وبل لأمثلل تدويرل  منلزىل ل  نلجمرلىنل نري هلبينهمللويقل لللل-2

 قصة.للو  تيليجعلذكأهلل بتد  لييلوثلةقل  منلييله هل  ملى لويقلشأوطل  تالقدل  مترقلى يه
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   السابعالجزء 

 لعقود تنفيذ الأشغال الشروط الخاصة بالعقد

 
لز عل،ليبأيإيل  شأوطل  خلصبرل  مبينبرللاحقبللَ كبويلمكم برل  شبأوطل  المبرل  اقبدلولك مبللوحيثمبلليكبويلهنبلكلنب

 نصوصلى يهللييل  شأوطل  المرل  اقد. حكلمهلل دوىلى  ل  كل  م

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

 الشروط الخاصة
في  2سقائف المواد الفائضة عدد/انشاء 

   مصفى البصرة 
 

 577/2026المناقصة العامة المحلية 

رقم المادة في  البيانات

الشروط العامة 

 للعقد 

 المحددات 

 صاحب العمل :

 عنوانه :

1/1/2/2  

 و

 1/3 

 شركة مصافي الجنوب / شركه عامه: ل أسم صاحب العم

 جمهورية العراق / محافظة البصره / الشعيبه

Web site : www@src.gov.iq 

E-mail : office@src.gov.iq 

contracts@src.gov.iqmail : -E 

 المهندس :

 عنوانه :

1/1/2/4  

 3\1و

 طالهندسة و التخطيقسم 

 لف القسم الماليالبناية الكرفانية خ –شركة مصافي الجنوب 

  تقويمي يوم(مئتان وعشرة  370 ) 1/1/3/2 مدة الانجاز :

 ( يوما   تقويميا  اعتبارا   من تاريخ الاستلام الأولي  365) 1/1/3/5 فترة أصلاح العيوب )الصيانة(

 يب مسقف خزن مواد تغليف الاناب 1/1/5/6 أجزاء الأشغال

 عن طريق البريد الألكتروني 1/3 الاتصالات

 جميع قوانين والتشريعات العراقية النافذة 1/4 القانون الذي يحكم العقد

 اللغة المعتمدة في العقد 

 الاتصاللغة 

1/4 

1/4 

 اللغة العربية 

 ويعول على العربية بالتفسير

 

 2026/           /             1/5 تاريخ ابرام العقد

تأخر اصدار المخططات أو 

 التعليمات

 لاينطبق )ب( 1/8

ل تقدير استحقاق المقاول لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخو 2/1 حق الدخول في الموقع

 (لاينطبقالى الموقع )

 

 تاريخ تسليم الموقع

 

 

2/1 

 

 

 ( سبعة أيام من تاريخ إصدار العقد  7بعد ) 

 تاريخ استلام الموقع[ ]أدخل ]أدخل اجزاء الأشغال[

  

  

 لامتشكيل لجان فنية لغرض الاشراف والمتابعة على العامل والاست -1 (2)ب/ 1\3 صلاحيات وواجبات المهندس

 الاولي والاستلام النهائي .

 تسليم موقع العمل خالي من الشواغل خلال سبعة ايام من تاريخ -2

 اصدار العقد .

 صرف مستحقات الطرف الثاني . -3

mailto:contracts@src.gov.iq
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 التصاري  الامنية لكوادر الطرف الثاني لغرض الدخول الىمن   -4

 موقع العمل .

 التغيرات التي ستؤدي الى زيادة قيمة العقد المقبولة بنسبة -5

 يتطلب أن تخضع لموافقة صاحب العمل( % 20)

 

دم ن قيمة العقد و تق% ( م 5)  بنسبةمطلوب لشركات القطا  الخاص  – 1 2\4 ضمان حسن الأداء

مان من إحدى المصارف المعتمدة لدى البنم المركزي بخطاب ض

ة و اقديو يسترد بعد انجاز الطرف الثاني لكافة التزاماته التع العراقي

 صرف المستحقات 

 غير مطلوب لشركات القطا  العام – 2

 لا تنطبق )ب( 4/6 تثبيت الابعاد

 لا تنطبق )ب( 4/11 الظروف المادية غير المنظورة

 لا تزيد على خلال مدةيتعين على المقاول ان يشعر المهندس  -أ 4/14 التنفيذنقل مستلزمات 

ة ( يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسي21)

 من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.

لام المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاست يكون -ب

 التنفيذ وغيرها من والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات

 الاشياء اللازمة للاشغال.

يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية  -ت

ي( اضرار أو خسائر او نفقات )بما فيها أتعاب  ونفقات التقاض

، مما قد ينجم عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ

ت ن عملياوان يقوم بالتفاوض ودفع  المطالبات التي قد تنتج ع

 النقل. 

يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للاشخاص غير المخولين  -أ 4/20 الامن في الموقع

 بدخول الموقع.  

يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين  -ب

بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم 

دس باعتب اره م إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهن

اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين في 

 الموقع.  

 لا تنطبق )ب( 4/22 الآثار

 

( ساعات وللطرف الثاني الحق بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي  8)   5\6 ساعات العمل الاعتيادية

 واثناء العطل الرسمية بعد استحصال موافقة الطرف الاول
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 لا تنطبق )ب( 7/4 الفحص

 اعتبارا   من تاريخ استلام موقع العمل خالي من الشواغل 8/1 مباشرة العمل

 تعرضفي حالة فشل المقاول في تقديم برنامج تقدم العمل ساري المفعول سي 3\8 جدول تقدم العمل

 الى الغرامة البالغة )أدخل الغرامة المقترحة(

تعويضات التاخير )الغرامة 

 التاخيرية(

 :ستكون الغراماتالتأخيرية 6\8

 : التالية لمعادلة وفقا تأخيرية غرامة الثاني الطرف يتحمل

 في يرتغي أي   + لعقدمدةا/  المبل  في تغيير أي   + العقد مبل )

 أن تأخيرعلى يوم كل عنمن قيمة العقد  % x 10( المدة

د من قيمة العق %10 نسبة التأخيرية الغرامات مجمو  لاتتجاوز

 وغبل وبعدالعقد  منقيمة% 10 حد التأخيرية الغرامات بلوغ لوقب

 إضافية مدة أي إليها مضافلعقد مدةا من %25 التأخيرية المدة

 على وإكماله العمل وسحبأ لعقد فسخ الأول للطرف يحق ممنوحة

 ةالمترتب المالية التبعات كافة تحميله مع الثاني الطرف حساب

 قضائي ارأوحكمإنذ إلى الحاجة دون من ذلم على

   من مبل  العقد النهائي                               %10 6\8 الحد الاعلى للغرامات التأخيرية

 الفقرة  لمدة تتجاوزهذه اذا استمر توقف العمل بموجب  8/7 توقف العمل  

 جاز للمهندس ان يصرح للمقاول باستئناف العمل ا  ( يوم 90)

ات عند التدخل في إجراء الفحوص

 الاكمال

 لاتنطبق )ب( 10/3

 لاتنطبق  11/3 تمديد فترة الصيانة

و أصلاح العيوب يتحمل المقاول كلفة جميع الأعمال المطلوبة لإ 2/  11 كلفة اصلاح العيوب

بل قلتعليمات صاحب العمل )أو من ينوب عنه(في أو  ا  الضرر وفق

م منها انقضاء فترة الصيانة في تلم الاشغال أو في  أي قس

)حسب واقع الحال(على مسؤوليته ونفقته الخاصة، اذا كانت 

 والى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى :

 .أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه -1

 .تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد -2

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  -3

 ى أيت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الأما اذا كان -4

غ ، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلا"لا يخص المقاول" سبب آخر

 أخير.المقاول بذلم من صاحب العمل )أو نيابة عنه(، دون ت

 

واجب المقاول في البحث عن 

 الاسباب

 لاينطبق 11/8

 لاتنطبق 6\13 المبال  الأحتياطية

كلفة ي الف(  أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان لا يسم ادخل ) 13/8 ر التشريعاتالتعديلات بسبب تغيي

أو  لغاءنتيجة أي تغيير في قوانين الدولة )بما في ذلم سن قوانين جديدة وا

 هاية لتعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسم
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  14/1 مبل  العقد

 

ن حسب القوواني) والرسوم الكمركية( لا)  رائبضمبل  العقد معفو من ال )ب(1\14 لقانونيةلرسوم اا

 ( و التعليمات النافذة
 الرسووووم القانونيوووة عدددن دفددد   ًمسدددؤولا ي دددون ن المجهدددز الإضدددافة الدددى ا

 المتضمنة :

 . عقد ال ليةمن قيمة ال ( 003,0 نس ة ) رسم الطا    – 1
( عشددرع فلاف دينددار عراقدد   10000رسددم عدددل   م لددغ )  – 2

 مقطوع مقدما ً.

سددم الطددا   للحملددة الوطنيددة ل ندداء المدددارس وريدداأ ر– 3

 ا ً( دينارمقطوع مقدم1000الاطفال ال الغ )

( مدددن قيمدددة العقدددد  0005,0رسدددم هندسددد   نسددد ة )  – 4

 ال لية .

( دينددار مقطددوع عددن قيمددة  2000 الإضددافة لم لددغ )  – 5

 مصادقة نسختين من العقد .

 
 رائبوالرسوم الكمركيةضمعفو من ال غيرمبل  العقد )ب(1\14 ائبالضر

 لاتنط ق  2\14 الحد الأعلى للدفعة المقدمة

 لاتنطبق 2\14 أسترداد الدفعة المقدمة 
 لاتنطبق  3\14 نسبة الأستقطاعات النقدية
 لاتنطبق 3\14 حدود ألأستقطاعات النقدية

ه ا العقد ت ون على النحو  مقاول موجبللطريقة وشروط الدف   14/4 جدول الدفعات
:الآت   

  لغمعند ق ولك الإحالة والعقد ت ون قد وافقت على أن ي ون 
لى عقد عال الإحالة ثا تا"  ير قا ل للتفاوأ ، وي ون الدف  لقيمة

 الش ل الآت  :
 % حسب تقدم العمل   رعات اصوليه 90 .1

 % عند صدور شهادع الاست م الأول   5  .2

( يوم و صدور  365)  نقضاء فترع الصيانة%  عد ا 5  .3

 شهادع الاست م النهائ 

المعدات والمواد الداخلة في 

 الأشغال

)ب( 5\14

(1) 

 لاتنطبق

(1))ج(5\14

  

 لاتنطبق

 لاتنطبق 6\14 الحد الأدنى للدفعات المرحلية

  14/7 الدفع للمقاول
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 لاتنطبق 14/8 السلف المتأخرة

ا نسبة أسم الجهه التي تصدر عنه

الخصم السنوية لآغراض تحديد 

مبل  نفقات التمويل عن التأخير 

 في صرف الدفعات المرحلية

 لا ينطبق 8\14

 

السلفة النهائية )عند تسلم  

 الاشغال( 

 جاوزيتعين على المقاول ان  يقدم  الى المهندس خلال فترة لا تت    14/10

شف ي للاشغال  ك( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الاستلام الاول45)

 السلفة النهائية.    

 

 لاتنطبق 15/3 التقييم بتاريخ سحب العمل

 ) يتم مراعات التشريعات النافذة في دفع مستحقات المقاول  ( 15/4 الدفع بعد سحب العمل

 

 لا ينطبق 16/2 حق المقاول في انهاء العقد   

 العامة للعقد والتعليمات النافذة حسب ماورد في الشروط )ب( 17/4 تبعات مخاطر صاحب العمل

الحد الأعلى للمسؤولية الكلية 

التي يتحملها المقاول تجاه 

      صاحب العمل                        

 قيمة العقد المق ولة × 01,1حاصل ضرب  6\17

 تقديم وثائق التأمين

 تأييد أجراء التأمين -أ

 بوليصات التأمين -ب

 شركة التأمين العراقية التأمين على المشرو   لدى 18/1

 ( يوم 15) 
 ( يوم 15) 

الحد ألاعلى لمبل  الخصم  في 

عن مخاطر الاضرار لتأمين ا

الناجمة عن اشغال صاحب العمل 

 لآي جزء من الاشغال .  

 لاينط ق )د(2\18

الحد الادنى لمبل  التأمين عن 

 مخاطر الطرف الثالث

 لا ينطبق  3\18

 

 : فأ النزاعات ت ون عن طريق احد  الطريقتين التاليتين فلية 20 آلية فض النزاعات

 التوافق:  -أ

 وطهيحاول الطرفان فأ أع نزاع ينشأ  ينهما عن العقد أو شر

ة وديا من خ ل تش يل لجنة مشتر ة لدراسة الموضوع  عناي

الة حف  ووالتوصل إلى اتفاق وفقا للقوانين والتعليمات الناف ع 

 ولاية  وين  اللجوء إلى القانون العراقفشل الاتفاق يقوم الطرف

 القضاء العراق  .

 راقية:المحا م الع -ب

 مة لمحاف  حالة عدم التوصل إلى حل ودع يتم إحالة النزاع إلى 

المختصة  الموضوع ، حيث يخض  العقد إلى ولاية القضاء 

 العراق  والقانون العراق . 
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 خلاصة الاجزاء المكونة للأشغال   :جدول 
ل

الغرامة التأخيرية بموجب 

(    7\8الفقرة       )   

تاريخ الأكمال للجزء بموجب 

( 3\3\1\1الفقرة )  

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

(  6\5\1\ 1الفقرة        )  
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 الجزء الثامن

 النماذج الموحدة
ل

ل

ل

 إشعار بالإحالة
 متوج بشعار صاحب العمل { } يكتب على ورق لل

          ]ادخل العدد  [ 

 ] ادخل التأريخ [

 الى :) أسم المقاول و عنوانه (

 ]أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه  [م / أحالة اشغال 

  اقبدلويقمب لل  بم[ تنري ل لاشغلللل] ىخلل  تأييخلل[ يلنا مكملبحصولل  مو يقرلى  لىطلةكمل  مميخلليدأنللللل

كمبلل بملل] ام برل  ىخبللل[ل]يقلملو  ك مل لللا ىخلل  مب غلبل[  بل غ للوبقيمرل  اقدل]  شأوطل  خلصرىلييلكمللمحد

  صحيح لو ادي  لبحدعل  تا يمل ل مقدميل  اطل لوقدل ملقبو  ل.

 ىبلاهللصبدويل شباليل لاحل بريومل لمنل بأييخلل14يأج ل  ترضللبللاطلاعلو زويدنللبضمليلحدنل لاى  لخلالل

ط ل  المبرلمبعلشبأول اقدلونأيقل كملطيبل لندبخرلمبنل  رلقيبرل  اقبد لر  خلصول  المرلوبموجعل  شأوطلب غلب و  ت

لو  خلصر

ل.لمعل  تقديأ

ل  مأ يقل ل

ل  رلقيرل  اقد

ل  شأوطل  المر

ل  اقدل  شأوطل  خلصر

ل

ل

ل

ل

 

 ....................................توقيع المخول:                                      

 ................................لاسم وصفة الموقع:                                     

 ...................................اسم صاحب العمل                                     
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 العقد
 

)  ب يليبدى لل]نهبللجهبرل  تالقبدلوىنو ل  بمل ىخبلل[بينل  طأفل لاوللل] ن ل ىخلل  يومل،لشهأل،لل[ بأمتله هل لا رلقيرلبتأييخللل]

مقبلوللوحيبثل يلصبلحعل  امبلليأهبعليبيل يلينرب ل  ل] ىخبلل  بملوىنبو يل  مقبلوللل[صلحعل  امللييمللي بيل(لو  طبأفل  ثبلنيل

هل لاشببغلللولل تنريب لو كمبلللهب وقبدلو يبقلصبلحعل  امبللى بب لىطبل ل  مقبلل] ىخبلل  بملويقببمل  اقبدل[ لاشبغللل  محبدىهليبيل  اقبدل

 ومال جرل يلخ للييهلل.ل

لي قدل  رقل  طأيليلى  لملليأ يل:ل

ل  اقدل.لمالنيل  ك مل لو  ابلي  ل  و يىلييله هل لا رلقيرل هللنرسل  مالنيل  تيلويى ل ز  هللييلوثلةق .1

،لل  اقبدلهب هليتجبز لمبنل  رلقيبركللمنل  وثلةقل  مديجرلييل ىنلهل اتبألكأنهلل شكلل ول قأ ل ول ردبأل،لكجبز للا .2

 و يل  رلقيرل  اقدله هل دوىلى  لكللبقيرلوثلةقل  اقدل.

   رلقيرل  اقدل– (1)

   شأوطل  خلص ل  اقد.لل– (2)

   شأوطل  المرل  اقدل– (3)

 .خطلبل  قبولل)ل لاحل ر( (4)

   مو صرل ل.ل– (5)

   مخططل ل.لل– (6)

   جد ولل  كلم ر.ل– (7)

 .ل)ل ذ لوجد ل(  تاديلا لى  لخطلبل  اطل ل  مأقم ل......– (8)

 خطلبل  اطل لل- (9)

 

لشأوطل  اقدويتاهدل  مقلوللبتنري ل لاشغلللو كمل هللومال جرل يلخ للييهللمنل  نو حيلكليرللبموجعلمتط بل ل .3

 مقلبلل  مبل غل  تيل تديعلمنلصلحعل  املل  ي لوكمللمحدىلييل  رلقي ل  اقدل.

ل اقبدل ول ي ل لاشبغلللولمال جتب ل يلخ بللييهبللقيمبرل يتاهدلصلحعل  امللبل بديعل  مقبلوللمقلببلل نريب هلو كمل ب .4

 مب غل خألمدتحقلبموجعل حكلمل  اقدلييل لاوقل لو  طأقل  منصوصلى يهللييل  اقدل.

لبللامكليل لاشلي ل   ل يل  اقدلخلضعل   ل ا يمل ل نري ل  اقوىل  حكوميرل  نلي  ل.ل– .5

 

   لمنظمبرللاجبأ نريب هللبموجبعل  قبلنويل  اأ قبيلو  تشبأيال ل  اأ قيبرل  يشهدل لاطبأ فل  ب ينلقبلمو لباقبدلهب هل لا رلقيب لى ب ل 

ل  تالقد  ل  حكومير

ل

ل ىخلل  ملومنصعلوىنو يلممثللصلحعل  امللل[ وقيعل...............................ل

ل.] ىخلل  ملومنصعلوىنو يلممثلل  مقلوللل[ وقيعل..............................ل


