

جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 540
التاريخ: 2025/9/24

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء(2025/5339)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واى مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقماً وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحى على استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء
بثبت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه و مختوم و تقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان
الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه
المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف المغلق .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر
موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
عملية فساد او احتيال او توطيء سوف تلغى الاستماراة العقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى
المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل أسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فترة التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12
ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان
يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي)

16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيميائية)) ومنها شهادة المنشأ و شهادة
الفاحص الثالث ... الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المادة المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/5339	إنشاء لوحة واجهة بناية الإدارية العليا وتأهيل المدخل وبحسب استماراة العروض المرفقة	2025/9/30

نسخة منه الى:-

قسم تقييم المعلومات لغرض

+ النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم / صفاء

تاريخ تنظيم الاستثمار : 2025/9/24

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم
 ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات
تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
كتابه	رقمأً						
						إنشاء لوحة واجهة بنايه الإداره العليا وتأهيل المدخل	1
		المبلغ الاجمالي رقمأ				و حسب المواصفات المرفقة	
		المبلغ الاجمالي كتابه					

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحح بالاستماره
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
 توقيع المجهز:
 التاريخ :
 ختم المجهز :



يتبع لطفاً (2-1)

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استماراة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقم"ا" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستماراة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقم"ا" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقم"ا" وكتابة والتوفيق والختام ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتحمل الغراممة التأخيرية يتم احتسابها لاحقا" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يتربى على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني وتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفأة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12-يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول -مكتب) (بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنسورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

الاسم :
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوقيع :
: EMAIL

اطلعت على الشروط اعلاه





المواصفات

أول/ الادعمال اهونيه

تصميم لوحة بناء الادارة العليا مع تأهيل المدخل

١- تهيئة الموقع :- تجهيز المواد والمعدات و كل ما يتطلبه العمل لتهيئة الموقع عن طريق رفع كافة العوارض و الشواغل الموجودة في موقع العمل ورفع اللوحة القديمة لواجهة الادارة العليا مع كافة ملحقاتها و تسليمها لمخازن الشركة(الطرف الاول) مع رفع الكرانيت الأرضية امام باب المدخل لبناء الادارة العليا و رفع الصبة اسفل الكرانيت بمساحة لا تتجاوز (٢م ٨٥) مع اجراء أعمال قسط وتسوية الموقع وجعله بمنسوب واحد و من ثم اجراء أعمال المساحة الأولية و تخطيط الموقع و حسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف شامل العمل رفع كافة الانقضاض ورميها خارج الموقع في المكان الذي يحدده الطرف الاول مع معالجة اماكن تثبيت اللوحة القديمة بعد رفعها وتحمل الشركة المنفذة معالجة كافة الاضرار التي تحدث في الموقع و الاجزاء الكونكريتية نتيجة العمل و حسب توجيهات اللجنة المشرفة.

٢- حفر الأساس :- تجهيز المواد والمعدات اللازمة لإجراء أعمال الحفر لقواعد الاعمدة وصولاً إلى المناسب المشار إليها في المخططات و يكون المقاول مسؤولاً عن سحب المياه التي قد تظهر أثناء الحفرات و رفع التربة الضعيفة أينما وجدت واستبدالها بترابة قوية مع الحدل الجيد والرش بالماء لقاعدة الحفر قبل المباشرة بفرش الحصى الخابط للحصول على نسبة الحدل لا تقل عن ٩٢% مع تهيئة الطرق اللازمة للوصول للموقع ورفع الانقضاض مع كافة متطلبات العمل و حسب المخططات و توجيهات اللجنة المشرفة.

٣- الدفن بالحصى الخابط :- تجهيز المواد والقيام بأعمال الدفن أسفل و جوانب القواعد الكونكريتية بالحصى الخابط نوع (B) حسب المخططات المرفقة وصولاً للمنسوب المشار إليه بالمخططات مع الحدل الجيد والرش بالماء للحصول على درجة حدل لا تقل عن (٩٥%) لكل طبقة على أن يتم الحدل على شكل طبقات لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن (٢٠ سم) وحسب المواصفات الفنية و المخططات و توجيهات اللجنة المشرفة .

٤- أعمال الخرسانة العادي:- تجهيز المواد والمعدات و العمل وتنفيذ أعمال صب كونكريت عادي (C15) لخرسانة التعميم (blinding) أسفل القواعد بسمك (١٠ سم) بعد تثبيت الخطوط المركزية باستعمال السمنت المقاوم للأملأح وبنسبة خلط (٤:٢:١) و حسب التفاصيل المبينة في المخططات مع ضرورة رش التربة بمادة الكلوريدين و فرش نايلون زراعي سميك قبل القيام بأعمال صب خرسانة التعميم و حسب المواصفات الفنية و توجيهات اللجنة المشرفة .

٥- الخرسانة المسلحة:- تجهيز المواد و صب كونكريت مسلح لقواعد الاعمدة و الاعمدة بالتفاصيل و الأبعاد الموضحة بالمخططات وباستعمال الاسمنت المحلي المقاوم للأملأح(بالنسبة للأجزاء الملامسة للتربة) و استخدام الاسمنت العادي المحلي للأجزاء الأخرى مع ضرورة الحصول على مقاومة انضغاط لا تقل عن (٣٠ نت/لم²) ويكون حديد التسليح المستخدم ناجح بالفحص المختبري مطابق للمواصفات العالمية (ASTM G60 615) مع كافة متطلبات العمل ، شاملًا العمل حديد التسليح وال قالب الخشبي(على ان يكون قالب جديد) مع طلاء الأجزاء الملامسة للتربة بالفلانكوت (طلاء قيري خليجي المنشأ) وبثلاث طبقات قبل المباشرة بالدفن مع ضرورة الحصول على أوجه خرسانية مستوية و صقيقة لجميع الأوجه الظاهرة مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب المخططات و توجيهات اللجنة المشرفة .

م. العمل / اسراء سعيد المرازي

م. المدقق / هيثان مطرف

٦- التطبيق بالكرانيت: تجهيز المواد و تنفيذ اعمال التطبيق بالكرانيت هندي المنشأ (ناجح بالفحص المختبري) بسمك لا يقل عن (٢ سم) للاوضية للمدخل باستخدام مونة الرمل و السمنت المحلي كمادة اهانة مع كافة ملحقات العمل مع ضرورة مليء المفاصل بمونة السمنت الابيض المطلي و الرمل (يكون العمل و المواد من الدرجة الاولى مع ضرورة عمل الميل المناسبة) رسيت لمنع تجمع المياه مع ضرورة استخدام الوازن متناسبة و ملائمة للكرانيت الموجود و حسب اختيار تاللجنة المشرفة شاملا العمل تنفيذ صبة من الخرسانة العادي اسفل الكرانيت سماكة لا يقل عن (١٠ سم) مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب المواصفات الفنية و المخططات و توجيهات

مبير و تثبيت وربط شعار الشركة (لوحة ضوئية من حروف بارزة) لواجهة بناء الادارة العليا بالتفاصيل الموضحة بالمخططات بحيث تكون الحروف من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ (stainless steel) لون ذهبي مع اضاءة خلفية على ان تكون ابعاد الحروف و نوع الخط بالتنسيق مع شعبه (و حسب توجيهات اللجنة المشرفة و تثبت هذه الحروف (باستخدام طريقة ملائمة) على لوحة سرير التركي المنشآ سماكة لا يقل عن (٢ سم) ناجح بالفحص المختبري تحتوي على اطراف من سرير من نفس المنشآ اعلاه مع كافة الاعمال الديكورية و بالأبعاد و التفاصيل الموضحة بالمخططات و يتم تثبيت لوحة المرمر باستخدام هيكل حديدي من الحديد المغلون باستخدام (bolts) و اللحام و حسب التفاصيل الموضحة بالمخططات و توجيهات اللجنة المشرفة مع ضرورة معالجة اماكن (سرير) باستخدام مواد ايبوكسية مقاومة للرطوبة ناجحة بالفحص المختبري و على المقاول توفير شخص ذو خبرة باعمال تصنيع الحروف و الهياكل الحديدية و متخصص باعمال اللحام شاملا العمل استخدام جسر من الحديد مقطع (IPE 300) كما موضح بالمخططات و بما يقارب (٦ م.ط) يتم تثبيت على الاعمدة الساندلة اسفل كاسرة الشمس باستخدام (base plate 20mm thickness) anchor bolts no.4" (anchor bolts no.4") كما يشمل العمل صبغ الجسر الحديدي (IPE 300) و الهيكل الحديدي مatum الصدأ و من ثم بالاصباغ الابيوكسية مقاومة للرطوبة الناجحة بالفحص المختبري لكل منها و على المقاول تقديم نماذج من الشعار و اللوحة و الهيكل الحديدي و طريقة التثبيت و كافة التفاصيل الخاصة بالمواد و العمل الى اللجنة المشرفة لغرض المصادقة عليها قبل التنفيذ

علف بالمرمر: تجهيز المواد و المعدات و العمل و تنفيذ اعمال تغليف (الاعمدة و الجزء البارز من سرير الحديدي) بالمرمر التركي المنشأ سماكة لا يقل عن (٢ سم) ناجح بالفحص المختبري شاملا العمل كافة الاعمال الديكورية و حسب الابعاد والالوان و التفاصيل الموضحة بالمخططات و باستخدام الربط الميكانيكي او أي طريقة اخرى ملائمة للتثبيت و حسب رأي اللجنة الاشرافية مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب المخططات و المواصفات الفنية و توجيهات اللجنة المشرفة

مصدق / صالح
بيان رقم



الاعمال المدنية

تصميم لوحة واجهة الادارة العليا مع تأهيل الواجهة

التفاصيل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الكلي	T
- تهيئة الموقع :- تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل لتهيئة الموقع عن طريق رفع كافة العوارض والشواغل الموجودة في موقع العمل ورفع اللوحة القديمة لواجهة الادارة العليا مع كافة ملحقاتها و تسليمها لمخازن الشركة(الطرف الاول) مع رفع الكرانيت الأرضية امام باب المدخل لبنياء الادارة العليا و رفع الصبة اسفل الكرانيت بمساحة لا تتجاوز (٢م ٨٥) مع اجراء أعمال قشط وتسوية الموقع وجعله مناسب واحد و من ثم اجراء أعمال المساحة الأولية و تخطيط الموقع و حسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف شاملا العمل رفع كافة الانقضاض و رميها خارج الموقع في المكان الذي يحدده الطرف الاول مع معالجة اماكن تثبيت اللوحة القديمة بعد رفعها و تتحمل الشركة المنفذة معالجة كافة الاضرار التي تحدث في الموقع و الاجراءات الكونكريتية نتيجة العمل و حسب توجيهات اللجنة المشرفة.	جملة	جملة			١ -
- حفر الأسس :- تجهيز المواد والمعدات الازمة لإجراء أعمال الحفر لقواعد الاعمدة وصولا إلى المناسب المشار إليها في المخططات و يكون المقاول مسؤولاً عن سحب المياه التي قد تظهر أثناء الحفرات و رفع التربة الضعيفة أينما وجدت واستبدالها بترابة قوية مع الحدل الجيد والرش بالماء لقاعدة الحفر قبل المباشرة بفرش الحصى الخابط للحصول على نسبة الحدل لا تقل عن ٩٢% مع تهيئة الطرق الازمة للوصول للموقع ورفع الانقضاض مع كافة متطلبات العمل و حسب المخططات و توجيهات اللجنة المشرفة.	٣م	٩			٢ -

العمل / اسراء حبيب المرزاق

التصميم / صهان صالح

				الدفن بالحصى الخابط :-	-٣-
		9	٣م	<p>تجهيز المواد والقيام بأعمال الدفن أسفل و جوانب القواعد الكونكريتية الجوانب بالحصى الخابط نوع (B) حسب المخططات المرفقة وصولاً للمنسوب المشار إليه بالمخططات مع الحدل الجيد والرش بالماء للحصول على درجة حدل لا تقل عن (%)٩٥ لكل طبقة على أن يتم الحدل على شكل طبقات لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن (٢٠ سم) وحسب المواصفات الفنية و المخططات وتوجيهات اللجنة المشرفة .</p>	
		12	٢م	<p><u>أعمال الخرسانة العادي:-</u> تجهيز المواد والمعدات و العمل وتنفيذ أعمال صب كونكريت عادي (C15) لخرسانة التعميم (blinding) اسفل القواعد بسمك (١٠ سم). بعد تثبيت الخطوط المركزية باستعمال السمنت المقاوم للأملاح وبنسبة خلط (٤:٢:١) و حسب التفاصيل المبينة في المخططات مع ضرورة رش التربة بمادة الكلوريدين و فرش نايلون زراعي سميك قبل القيام بأعمال صب خرسانة التعميم و حسب المواصفات الفنية و توجيهات اللجنة المشرفة .</p>	-٤-
		10	٣م	<p><u>الخرسانة المسلحة:-</u> تجهيز المواد و صب كونكريت مسلح لقواعد الاعمدة و الاعمدة بالتفاصيل و الأبعاد الموضحة بالمخططات وباستعمال الاسمنت المحلي المقاوم للأملاح(بالنسبة للأجزاء الملامسة للتربة) و استخدام الاسمنت العادي المحلي للأجزاء الأخرى مع ضرورة الحصول على مقاومة انضغاط لا تقل عن (٣٠ نت/ملم ٢) ويكون حديد التسليح المستخدم ناجح بالفحص المختبري مطابق للمواصفات العالمية G60 615 (ASTM) مع كافة متطلبات العمل ، شاملما العمل حديد التسليح وال قالب الخشبي(على ان يكون</p>	-٥-

			<p>ال قالب جديد) مع طلاء الأجزاء الملامسة للتربة بالفلانكوت (طلاء قيري خليجي المنشأ) وبثلاث طبقات قبل المباشرة بالدفن مع ضرورة الحصول على أوجه خرسانية مستوية و صقلة لجميع الأوجه الظاهرة مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب المخططات و توجيهات اللجنة المشرفة .</p>
			<p><u>التطبيق بالكرانيت :-</u></p> <p>تجهيز المواد وتنفيذ أعمال التطبيق بالكرانيت هندي المنشأ (ناجح بالفحص المختبري) بسمك لا يقل عن (٢ سم) لأرضية المدخل باستخدام مونة الرمل والأسمنت كمادة رابطة مع كافة ملحقات العمل مع ضرورة مليء الفواصل بمونة الأسمنت الأبيض المحلي و الرمل بنسبة خلط (١:١) و يكون العمل و المواد من الدرجة الأولى مع عمل الميلوł المناسبة لارضيات لمنع تجمع المياه مع ضرورة استخدام الوان متناسقة و ملائمة للكرانيت الموجود و حسب اختيار اللجنة المشرفة شاملا العمل تنفيذ صبة من الخرسانة العادي اسفل الكرانيت سمك بسمك لا يقل عن (10 سم) مع ضرورة حدل الارضية قبل الصب بصورة جيدة للحصول على نسبة حدل لا تقل عن (٩٥ %) مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب المواصفات الفنية و المخططات و توجيهات اللجنة المشرفة و كما يلي:-</p> <p>أ- الكرانيت</p> <p>ب- الصبة اسفل الكرانيت</p>

م. ابراهيم الزاكي

م. سامي / محمد / سامي رفعت

١	عدد	<p>تجهيز و تثبيت و ربط شعار الشركة (لوحة ضوئية من حروف بارزة) لواجهة بنية الادارة</p> <p>التفاصيل الموضحة بالمخططات بحيث تكون الحروف من مادة الفولاذ مقاوم للصدأ (stainless steel) لون ذهبي مع اضاءة خلفية على ان تكون ابعاد الحروف و نوع الخط التنسيق مع شعبية الاعلام و حسب توجيهات الشرفة و تثبت هذه الحروف (باستخدام طريقة ملائمة) على لوحة من المرمر التركي المنشأ سمك لا يقل عن (٢ سم) ناجح بالفحص المختبري تحتوي على اطارات من المرمر من المنشأ اعلاه مع كافة الاعمال الديكورية و التفاصيل الموضحة بالمخططات و يتم تثبيت لوحة المرمر باستخدام هيكل حديدي من الحديد المغلون باستخدام(bolts) و اللحام و حسب التفاصيل الموضحة بالمخططات و الشرفة مع ضرورة معالجة (bolts) باستخدام مواد ايبوكسية مقاومة للرطوبة ناجحة بالفحص المختبري وعلى المقاول توفير قادر متخصص ذو خبرة باعمال تصنيع الهياكل الحديدية و متخصص باعمال ساما العمل استخدام جسر من الحديد مقطع(IPE 300) كما موضح بالمخططات و بما يقارب (٦ م.م) يثبت على الاعمدة الساندة اسفل كاسرة الشمس باستخدام base plate 20mm (anchor bolts no.4" thickness) كما شمل العمل صناعة الحسر الحديدي (IPF 300) و الهيكل الحديدي للوحة بطلاط مانع الصدا و من ثم بالاصباغ الابوكسية المقاومه للرطوبة الناجحة بالفحص المختبري و بثلاث طبقات لكل منهما و على المقاول تقديم نماذج من الشعار و اللوحة و الحست الحديدي و طريقة التثبيت و كافة التفاصيل الخاصة بالمواد و العمل الى اللجنة المشرفة لغرض المصادقة عليها قبل التنفيذ .</p>
---	-----	--



د/ عصافير / جهاد عصافير

م. ابراهيم زكي

				-٨-
				<u>التغليف بالمرمر :-</u>

تجهيز المواد و المعدات و العمال و
تنفيذ اعمال تغليف (الاعمدة و الجزء
البارز من القواعد و الجسر الحديدي)
بالمرمي التركي المنشأ سمك لا يقل
عن (٢ سم) ناجح بالفحص المختبري
شاملا العمل كافة الاعمال الديكورية و
حسب الابعاد و الالوان و التفاصيل
الموضحة بالمخططات و باستخدام
الربط الميكانيكي او اي طريقة اخرى
ملائمة للثبت و حسب رأي اللجنة
الاشرافية مع كافة ملحقات و متطلبات
العمل و حسب المخططات و
المواصفات الفنية وتوجيهات اللجنة
المشرفة .

اسراء سليمان المرادي




ثانياً : الاعمال الكهربائية

1- الموصفات العامة

- 1- تكون التأسيسات الكهربائية للبنية من النوع المخفى (الدفن).
- 2- استخدام أنابيب بلاستيك قياس 25 ملم² P.V.C وبداخلها سلاك مفردة قياس (1.5 ملم²) لكل من الخط والمتعادل والارضي لتغذية دوائر الإنارة والمفرغات للغرف والمجاميع الصحية.
- 3- استخدام أنابيب بلاستيك قياس 25 ملم² P.V.C وبداخلها سلاك مفردة قياس (2.5 ملم²) لكل من الخط والمتعادل والارضي وذلك لتغذية دوائر القوة وأسلاك قياس (4 ملم²) للخط والمتعادل والارضي تغذية الأسطح.
- 4- جميع أنابيب التأسيس الخاصة بدوائر الإنارة يجب أن يكون مسارها في السقف أما أنابيب التأسيس الخاصة بدوائر القوة فيجب أن تكون مسارها على طول الجدار وفي حال تقاطعها مع الأبواب والشبابيك يجب استخدام صناديق ربط بلاستيكية نوع حيد لمنع اងشان هذه الأنابيب فوق الأبواب والشبابيك .
- 5- لا يجوز خلط تأسيسات دوائر الإنارة مع دوائر التفواز راد. يجب أن تكون منفصلة عن بعضها البعض.
- 6- كل مأخذ قوة (32) امبير او (25) امبير له سلك مستقل مبشرة من اللوحة الرئيسية .
- 7- يكون ارتفاع المفاتيح الكهربائية بمسافة لا تقل عن متراً عن مستوى سطح الأرض وبمسافة لا تقل عن (15) سم عن حافة الأبواب والشبابيك .
- 8- تكون الأسلاك الكهربائية المفردة المثبتة في الأرض (أحمر، أصفر، أزرق) للخط و(أسود) للمتعادل و (أحضر موشح بالصفر) للارضي .
- 9- يجب عدم استخدام الأشرطة اللاصقة (P.V.C type) لربط الأسلاك داخل صناديق الربط (j.Box) وبما يجنب استئثار زمام غرمي أو بستينكي .
- 10- يجب اجراء الفحص النهائي لكافة اعمال التأسيس الكهربائية والقابلات للتأكد من وجود العازلية المطلوبة وعدم وجود تسريب مع بعضها او فيما بينها وبين الأرض .
- 11- يجب ربط السلك بقضيب التجميع الأرضي داخل التأثير الكهربائي من جهة وبجانب تراكيب الإنارة من الجهة الأخرى .
- 12- للمهندس المشرفة ، الحق في رفض اي عمل غير مطابق للمشروع والموصفات الفنية المطلوبة وتعرض النماذج قبل البدء بالعمل على المهندس المشرف .
- 13- كل قاطع دوره في لوحة التوزيع له خط ومتعادل وارضي خاص به .
- 14- سرعة القابلات هي سرعة تغذية . ينصح تقدير تحقيق عدد استلام العمل .
- 15- تكون مناشيء المواد كالتالي :-

 - الأسلاك والقابلات من منتسا ار (اي) .
 - قواطع الدورة والسرادق من منشا (اوربي، امريكي ، ياباني) او ما يكافئه .
 - لوحة التوزيع الداخلية من منشا اوربي غربي او ما يكافئه .
 - تراكيب الإنارة من منشا اوربي عربي او ما يكافئه .
 - مفاتيح التشغيل والسوكتات من منشا اوربي غربي او ما يكافئه .



بـ وصف العمل

- 1- ربط اللوحة الضوئية لشعار الشركة الى مصدر الكهرباء مع كافة الملحقات و التأسيسات الكهربائية و حسب المخطط المعماري المرفق و توجيهات المهندس المشرف.
- 2- تجهيز ونصب وتأسيس وفحص تراكيب أنواره (سيبوت لايت) ضد الظروف الجوية نوع LED سعة 12 واط تربط الى مصدر الكهرباء وحسب ما مبين في المخططات المعمارية يثبت اسفل لوحة الشعار وكل ما يتطلبه العمل من مواد وتأسيسات كهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف.

جدول الكميات

الفقرة	جملة	العدد
1	ربط اللوحة الضوئية لشعار الشركة الى مصدر الكهرباء مع كافة الملحقات و التأسيسات الكهربائية و حسب المخطط المعماري المرفق و توجيهات المهندس المشرف	
2	تجهيز ونصب وتأسيس وفحص تراكيب أنواره (سيبوت لايت) ضد الظروف الجوية نوع LED سعة 12 واط تربط الى مصدر الكهرباء وحسب ما مبين في المخططات المعمارية يثبت اسفل لوحة الشعار وكل ما يتطلبه العمل من مواد وتأسيسات كهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف.	6

(غير مسمى)

حسنة





شروط عامة:

- ١- اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل بصحبة الكادر الفني في الشركة مع تثبيت ذلك بمحضر رسمي مع ممثل شركتنا .
- ٢- على المقاول تدقيق المخططات وجداول الكميات وتثبيت الملاحظات والتحفظات ان وجدت لغرض تلافي اي تغير في العقد مستقبلا اثناء اعمال التنفيذ ويلتزم المناقص استكمال كافة المخططات التصميمية وتقديمها ضمن العرض الفني.
- ٣- تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة تحت الاشراف الفني والهندسي للطرف الاول وضمن الشروط والمواصفات الفنية لاعمال الهندسة المدنية.
- ٤- الالتزام بتنفيذ الاعمال وفق المخططات والجداول حيث ان الكميات الواردة خاضعة للذرعة النهائية.
- ٥- توفير كافة المواد اللازمة لإنجاز العمل على ان تكون ناجحة في الفحص المختبري ومن الدرجة الاولى (ويتحمل المقاول كلفة الفحوصات المختبرية) مع التزام المقاول بتقديم نماذج لكافة الفقرات الموصوفة لاغراض المصادقة قبل المباشرة بالتجهيز من قبل الطرف الاول .
- ٦- توفير كافة المعدات والعدد والأدوات والعملالة الفنية وغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف مسبق بها إلى الطرف الأول لاستحصل موافقة الدخول إلى موقع العمل(مع تأمين النقل للكوادر والمعدات).
- ٧- رفع وإزالة جميع الأعمال المنفذة الغير مطابقة للمواصفات (والتي يثبت فشلها في الفحص المختبري) وتنفيذها مجددا دون أن يترتب على ذلك كلفة أو مدة إضافية.
- ٨- يتحمل المقاول كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن حصول أي ضرر في أي جزء من الشركة من جراء تنفيذه للالتزاماته التعاقدية ويلتزم بتصليحها.
- ٩- الالتزام بشروط وتعليمات وإجراءات السلامة المعمول بها في الشركة .
- ١٠- يكون مستوى التنفيذ لكافة الأعمال من الدرجة الأولى.
- ١١- تنظيف موقع العمل ورفع الانقاض والمخلفات ونقلها خارج موقع العمل.
- ١٢- يجب استخدام الاسمنت العراقي في جميع الاعمال الانتسانية.
- ١٣- على المقاول تجهيز المواد والمقاطع الحديدية المستخدمة في العمل من النوع التقيي و الناجح بالفحوصات المختبرية .
- ١٤- تكون الاصباغ و المواد الايبوكسية المستخدمة في العمل ناجحة بالفحوصات المختبرية
- ١٥- على المقاول تقديم (WMS) work method statements () طريقة عمل لكل فقرة يتم مصادقتها من قبل الجهة المشرفة قبل التنفيذ وحسب المواصفات القياسية
- ١٦- على المقاول تقديم (materials approval request) لمصادقة الجهة المشرفة على الجهة الاشرافية في حال وجود اي استفسارات او نقص معلومات او ايضاحات اخرى او تفاصيل الرجوع الى الجهة المصممة لغرض ابداء التوضيحات .
- ١٧- على المقاول الالتزام بكافة شروط السلامة و اللوائح الصحية و فحوصات الامراض الانتقالية وبخلاف ذلك يمنع دخولهم الى الشركة لحين تطبيق شروط السلامة على كافة العاملين لديهم


- ١٩- في حال وجود نقص او عدم وضوح في المخططات او التفاصيل فعلى المقاول اكمالها
- ٢٠- وتخضع لمصادقة الطرف الاول وبدون المطالبة باي مبالغ او فقرات اضافية على المقاول تقديم قائمة بالمواد المطلوبة مع الوصف و التفاصيل و المناشئ لغرض مصادقة الطرف الاول .
- ٢١- على المقاول تنفيذ كافة فقرات العمل من قبل كادر متخصص ولديه خبرة في هذا المجال ويتحمل مسؤولية اي اخفاق في تنفيذ فقرات العمل .
- ٢٢- يتحمل المقاول معالجة كافة الاضرار التي تحدث في الموقع نتيجة العمل.






تصميم لوحة بناءة الادارة العليا
مع المدخل

المهندس المعماري
حسن رياض ماجد





South Refineries Company	
DISCIPLINED	
ARCH	MECH
PROJECT NAME	
Refinery	
SHEET NAME	PLAN
Scale N.T.S	Sh.No:1
Department of Engineering and Planning	
DESIGNED BY: ENG HASSAN RIYADH	
APPROVED BY: ENG WATHIQ ABDULLAH	
Date	26-9-2024



South Refineries Company	
DISCIPLINED	
<input checked="" type="checkbox"/> ARCH	MECH
STR	ELE
PROJECT NAME:	
نحوه نباتات الجنوب	
SHEET NAME	
FRONT ELEVATION	
Scale	N.T.S
Sh.No:	2
Department of Engineering and Planning	
DESIGNED BY: ENG HASSAN RIYADH	
APPROVED BY: ENG WATHEQ ABDULLAH	
Date	26-9-2024

[Handwritten signature]



South Refineries Company	
DISCIPLINED	ARCH MECH STR ELE
PROJECT NAME	الجاف (العلوي)
SHEET NAME	
SIDE ELEVATION	
Scale	N.T.S Sh.No:3
Department of Engineering and Planning	
DESIGNED BY: ENG HASSAN RIYADH	
APPROVED BY: ENG WATHEQ ABDULLAH	
Date	26-9-2024




A handwritten signature in black ink, appearing to be "SAF" followed by a stylized surname.




ش.م.ا مصافي الجنوب (شركة عامة)
SOUTH REFINERIES COMPANY (S.G)



س.ج




سليمان
جابر



Det.1

سليمان
علي



Det.2