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  الجزء الخامس:متطلبات الأشغال
تأهيل حديقة الشركة الرئيسية و ملحق الحديقة وانشاء تتضمن المناقصة 

لانشائية و الكهربائية ا ر و العلم و النافورة و كافة التفاصيلانصب الشع

 المخططات المرفقة.ب الموضحة
 

 المواصفات و متطلبات الأشغال    -1                  

 
 الاعمال المدنية /اولا

 
تجهيز المواد و المعدات و كل ما يتطلبه العمل لتهيئة موقع الحديقة الرئيسية و ملحق  -: اعمال التهيئة -1

ع كافة العوارض و الشواغل )عدا اشجار النخيل( الموجودة الحديقة و حسب المخططات عن طريق رف
في موقع ألعمل الموضح بالمخططات و المحدد لتنفيذ المماشي و المردات ونصب الشعار و العلم  و 
النافورة و تنفيذ اعمال قلع الشتايكر للارصفة الخارجية المحددة بالمخططات و رفع طبقات الدفن اسفله 

ب و من ثم القيام باعمال  تسوية كافة الموقع المحدد لتنفيذ اعمال المماشي و وصولا للمنسوب المطلو
المردات و نصب الشعار و العلم و النافورة والارصفة الخارجية وصولا للمناسيب المطلوبة و حسب 
المخططات و جعله بمنسوب واحد  مع أجراء اعمال المساحة الاولية  وتخطيط الموقع و حسب 

يهات المهندس المشرف ، شاملا العمل رفع كافة الأنقاض و نقلها الى المكان الذي المخططات و توج
يحدده الطرف الاول مع مراعاة الحفاظ على الأنابيب و القابوات الموجودة في الموقع من  التضرر أثناء 

مع العمل  و يكون المقاول مسؤول عن معالجة أو استبدال المتضرر منها نتيجة العمل وبما يتطابق 
( عند تنفيذ اي فقرة من فقرات العمل اما فيما permitالمواصفات الفنية و يجب اعتماد تصريحة العمل)

يخص انبوب شبكة ماء الحريق الموجود في الحديقة فيجب على المقاول  القيام بقطع التسنن و استبدالها 
طلاء الانابيب بطلاء  ( مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار تنظيف المعدن وweldedبوصلات ملحومة )

 1( و تغليف الانبوب بشريط عازل لحمايته من التآكل و يدفن بعمق )Epoxy primerمقاوم للتآكل مثل )

( صمامات manholeمتر( تقريبا كعمق شائع و آمن لحمايته من الاحمال و اعمال الزراعة مع تأهيل )

رة التهيئة بكافة الملحقات والمتطلبات عزل شبكة ماء الحريق قرب شاشة الاعلانات .و يجب إكمال فق
وحسب توجيهات المهندس المشرف و تعتبر الملاحظات الاضافية المرفقة جزء لا يتجزأ من شروط 

 العمل في هذا المشروع.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لإجراء أعمال الحفر للموقع المحدد لتنفيذ المماشي و المردات  -الحفر : -2

العلم  و النافورة  وصولا إلى المنسوب المشار إليه في المخططات  ومن ثم الرش بالماء  ونصب الشعار و
%(  و يكون المقاول مسؤولاً عن سحب المياه  90و الحدل لقاع الموقع المحدد اعلاه بنسبة لا تقل عن )

( Bية )سبيس نوع التي قد تظهر اثناء العمل ويجب رفع التربة الضعيفة أينما وجدت واستبدالها  بتربة قو



 

مع الحدل الجيد والرش بالماء و بدون المطالبة باسعار اضافية و يجب الاعتماد على منسوب الشارع 
( و كما موضح بالمخططات مع كل ما يتطلبه العمل B.Mالمجاور كنقطة مرجعية ذات منسوب معلوم )

 وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف.
   ( اسفل المماشي و Bو المعدات و العمال و القيام بفرش طبقات من السبيس نوع )تجهيز المواد  -الدفن:  -3

اسفل و حول جوانب المردات  و النافورة و اسفل قاعدة نصب الشعار و العلم و للارصفة على شكل 
سم( لكل طبقة وصولا للمنسوب المحدد بالمخططات مع الرش بالماء و  20طبقات و بسمك لا يقل عن)

%( لكل طبقة  مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب توجيهات  95لجيد بنسبة لا تقل عن )الحدل ا
 المهندس المشرف.

سم(   15تجهيز المواد و المعدات و العمال و القيام بصب طبقة خرسانية سمك )  -( :BRCخرسانة مسلحة ) -4

باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح ( لمماشي الحديقة  و الارصفة الخارجية BRC 8mmمسلحة بطبقة من )

مع فرش نايلون زراعي سميك قبل المباشرة باعمال الصب مع ضرورة تنفيذ مفاصل لهذه الصبة 

(contraction joint( و حسب الكود الامريكي )ACI 224-3R-95) (في الجدولtable 1.1 ) مع

لئة مرنة من نوع   "البولي يوريثان"  ضرورة تنظيف المفاصل و من ثم ملأ الجزء العلوي للمفصل بمادة ما
(Polyurethane Sealant( ذات منشأ معتمد مثل )Sika Flex او ما يكافئها مع كافة ملحقات و متطلبات )

 العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف.
ل سابقة تجهيز المواد و المعدات و الايدي العاملة الماهرة و المحترفة باعما -أعمال بازلت المماشي :  -5

حسب المواصفة العراقية  مماثلة و من ثم القيام بتطبيق احجار البازلت الطبيعي الناجح بالفحص المختبري
ملم( و بالشكل و  40تكون قطع البازلت بسمك لا يقل عن ) على ان للمماشي و الارصفةينفذ العمل  القياسية

اللجنة المشرفة على ان يتم تطبيق  الابعاد و طريقة الترتيب الموضحة بالمخططات و حسب توجيهات
( و يجب خلط 1:3البازلت باستخدام مونة الاسمنت المقاوم للأملاح و الرمل النظيف المغسول بنسبة خلط )

( و بنسب خلط حسب تعليمات الشركة المنتجة لزيادة قوة الالتصاق بين Adibondمادة كيميائية رابطة )

فواصل بين احجار البازلت بكامل العمق باستخدام مونة ال ملء مونة الربط و احجار البازلت مع ضرورة
 High-Performance Polymer-Modified Cementitious) اسمنتية بوليمرية محسنة جاهزة

Grout( تحقق التصنيف )CG2WA( من شركة )SIKA او ما يكافئها و يجب الالتزام بارشادات الشركة )

صل مع ضرورة ضبط الميول النهائية للبازلت باتجاه الحديقة و بما يضمن المنتجة لتنفيذ المونة المالئة للفوا
عدم تجمع المياه على المماشي مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف و 
يجب على المقاول تقديم نماذج لكافة المواد اعلاه الى اللجنة المشرفة قبل التنفيذ لغرض المصادقة شاملا 

ملم( و بكامل العمق للاكساء و  15عمل تجهيز مواد و تنفيذ مفاصل تمدد للبازلت و بعرض للمفصل )ال
مكان فاصل مع مونة التثبيت وصولا للصبة الخرسانية و يجب ان يتطابق مكان الفاصل في طبقة البازلت 

 يجب تنظيفلتشققات ولضمان استمرارية حركة التمدد و منع االتمدد في الخرسانة المسلحة اسفل البازلت 
( بقطر اكبر من closed cellومن ثم وضع حبل من البولي اثيلين)هذه الفواصل بشكل جيد و ترطيبها 

( Polyurethane Sealantو من ثم ملئها بمادة  مالئة مرنة من نوع "البولي يوريثان" )عرض المفصل 

( قبل تنفيذ primerانب المفصل بطبقة )طلاء جو جب( او ما يكافئها و يSika Flex) ذات منشأ معتمد مثل

مْ( والماء  60المادة المالئة لزيادة قوة الربط على ان تكون المادة المالئة مقاومة لدرجات الحرارة العالية )+ 
 و الظروف الجوية شاملا العمل كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب توجيهات اللجنة المشرفة .

  -: انبي المماشي واسناد الجانب الداخلي للارصفةاعمال )المردات(لاسناد ج  -6
تجهيز المواد و المعدات و العمال و من ثم القيام بصب قاعدة و جدار المردات الساندة للمماشي و 

يوم(  28( بعمر )2نت/مم 25الارصفة باستخدام الكونكريت المسلح بمقاومة انضغاط للمكعبات لا تقل عن )
الانشائية الموضحة بالمخططات المرفقة  باستخدام الاسمنت المحلي المقاوم و حسب الابعاد و التفاصيل 



 

 ASTMللاملاح ويكون حديد التسليح المستخدم ناجح بالفحوصات المختبرية و مطابق للمواصفات القياسية )
A615 G60 مع استخدام مفاصل تمدد للمردات تملأ بالمواد الجيلاتينية الخاصة بالفواصل على ان تكون )

اوجه الصب مستوية و صقيلة  شاملا العمل القالب الخشبي من البلايود الجديد و الطلاء لوجهي المردات 
باستخدام الفلانكوت المحلي و بثلاث طبقات متعاكسة مع مراعاة ضبط الاستقامات و المناسيب مع كافة 

 ملحقات و متطلبات العمل و حسب توجيهات اللجنة المشرفة.
 

 -(:curbsي من القطع الكرانيت )حافات المماش  -7
الناجح بالفحص  تجهيز المواد و المعدات و العمال و القيام بتجهييز و تثبيت قطع الكرانيت الطبيعي

 20سم( و بعمق ) 15*70على جانبي بازلت المماشي )بوردرات( بابعاد )ينفذ  المختبري حسب )م.ع.ق(
قاعدة المردات باستخدام مونة الرمل و الاسمنت سم( و كما موضح بالمخططات وتثبت هذه القطع على 

المقاوم للاملاح مع ضرورة اسناد هذه القطع الى جدار المردات الكونكريتية بحوالي نصف ارتفاع قطعة 
الكرانيت لضمان التثبيت الجيد و عدم ميلان هذه القطع مع مراعاة ترك فواصل التمدد بين هذه القطع  

لنهائي لقطع الكرانيت عن منسوب البازلت لضمان تصريف الماء مع مراعاه ويجب ان لا يرتفع المنسوب ا
ضبط الميول و المناسيب و حسب المخططات و المواصفات الفنية  و لمراعاة الجمالية يجب عدم بروز 
الجدار الكونكريتي الساند للمردات فوق منسوب المساحات الخضراء للحديقة و كما موضح بالمخططات مع 

 ات و متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة.كافة ملحق
تجهيز قطع من الخرسانة المسلحة بالالياف الزجاجية  المسبقة الصب  و  -قطع الخرسانة المسبقة الصب:  -8

سم( للقطعة الواحدة  على ان يكون الاسمنت المستخدم من النوع المقاوم  8م( و بسمك )  0.5×  1بأبعاد )
يتها في الاماكن الموضحة بالمخططات شاملا العمل تنفيذ اعمال الحفر و الدفن بالسبيس نوع للاملاح  مع تثب

(Bو الحدل اسفل هذه القطع للوصول لنسبة ) (لكل طبقة و من ثم وضع طبقة من الحصى الناعم و %95 )

ة ضبط توضع هذه القطع الكونكريتية على الحصى في الاماكن المحددة بالمخططات المرفقة مع مراعا
سم(    8-5المناسيب للقطع و كما موضح بالمخططات مع ترك فواصل بين هذه القطع الكونكريتية بمقدار) 

حيث تملأ هذه الفواصل بالحصى الناعم لإضفاء مظهر جمالي مع كافة المتطلبات و الملحقات و حسب 
 المخططات و توجيهات اللجنة المشرفة 

واد و المعدات و الايدي العاملة و القيام بتنفيذ نصب الشعار و العلم و تجهيز الم -: نصب الشعار و العلم -9
 -يتضمن العمل  ما يلي:

( حسب C15تجهيز المواد و المعدات و العمال للقيام باعمال صب كونكريت عادي ) -صب البلاندنك: –أ 

وم للاملاح و من ثم القيام النسب الوزنية للخلط بعد تثبيت الخـطوط المركزية باستعمال السمنت المحلي المقا
( بالشكل والابعاد و التفاصيل الموضحة بالمخططات C35باعمال صب قاعدة كونكريتية مسلحة للنصب )

 مع ضرورة عمل ميول مناسبة للخارج لمنع تجمع مياه الامطار على القاعدة 
دة الشعارو بشكل تدريجات تجهيز المواد و المعدات و العمال لتنفيذ أعمال صب قاع -الخرسانة المسلحة: -ب

 28( للمكعبات بعمر )2نت/ملم 35كما موضح بالمخططات باستخدام الكونكريت المسلح بمقاومة انضغاط )
يوم( و حسب الأبعاد و التفاصيل الموضحة بالمخططات مع كافة ملحقات ومتطلبات العمل باستخدام 

المختبرية للمواد و العمل و حسب المواصفات الاسمنت المحلي المقاوم للأملاح مع إجراء كافة الفحوصات 
 الفنية و توجيهات اللجنة المشرفة

تجهيز المواد و المعدات و العمال و تنفيذ اعمال تطبيق التدريجتين المحيطة بقاعدة الشعار بالكرانيت  –ج 
ظروف سم( و تغليف قاعدة الشعار)اخر تدريجة( بالمرمر المقاوم لل 2المقاوم للظروف الجوية سمك )

 سم( و كما موضح بالمخططات . 2الجوية سمك )



 

سم( و  16 -12متر( و قطر العمود متدرج بين ) 9تثبيت سارية العلم من الحديد )كاربون ستيل( بارتفاع ) -د
كما موضح بالمخططات مع الصبغ بالمواد الايبوكسية المقاومة للظروف الجوية بثلاث طبقات متعاكسة 

 base plateدة الكونكريتية باستخدام صفيحة معدنية مغلونة و براغي مغلونة )تثبت السارية على القاع
and bolts  و حسب التفاصيل الموضحة بالمخططات شاملا العمل تجهير و ربط العلم العراقي على )

السارية و ان يكون من القماش المقاوم للظروف الجوية مع كافة التفاصيل الخاصة بربط و تثبيت العلم  مع 
 افة الملحقات و المتطلبات و حسب توجيهات اللجنة المشرفة.ك
(  بالشكل و الابعاد و التفاصيل stainless steelتجهيز و تثبيت شعار الشركة من الحديد المقاوم للصدأ ) -هـ 

 المبينة بالمخططات .
قاول تقديم نماذج من شاملا العمل كافة الاعمال الديكورية مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و على الم    

 الشعار و العلم و كافة المواد اعلاه و طريقة التثبيت للمهندس المشرف قبل التجهيز لغرض المصادقة.
تجهيز المواد والمعدات و الايدي العاملة الماهرة لتنفيذ اعمال النافورة و يشمل العمل  -: اعمال النافورة -10

  -ما يلي:
( حسب النسب C15لمعدات و العمال وتنفيذ أعمال صب كونكريت عادي )تجهيز المواد وا -بلاندك : -أ

سم( اسفل قاعدة النافورة بعد تثبيت الخـطوط المركزية باستعمال السمنت المحلي  10الوزنية للخلط سمك )
المقاوم للاملاح مع ضرورة فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك قبل القيام بأعمال صب خرسانة 

مراعاة استوائية السطح مع كافة الملحقات و المتطلبات و حسب التفاصيل المبينة في المخططات  التعمية مع
 و توجيهات اللجنة المشرفة.

تجهيز المواد و المعدات و العمال لتنفيذ أعمال صب قاعدة و جدران النافورة و  -الخرسانة المسلحة: -ب
لوسطية للعمود باستخدام الكونكريت المسلح بمقاومة الاعمدة الوسطية و الديكورات الدائرية الخرسانية ا

يوم( و حسب الأبعاد و التفاصيل الموضحة بالمخططات مع  28( للمكعبات بعمر )2نت/ملم 35انضغاط )
كافة ملحقات ومتطلبات العمل باستخدام الاسمنت المحلي المقاوم للأملاح مع إجراء كافة الفحوصات 

ب المواصفات الفنية و توجيهات اللجنة المشرفة على ان يشمل العمل و كافة المختبرية للمواد و العمل و حس
الاعمال الحديدية و مداخل و مخارج التأسيسات المائية و الكهربائية  و كافة الاعمال الخرسانية الديكورية 

نجاز (  و كما موضح بالمخططات مع كافة الملحقات و المتطلبات اللازمة لاwater stopاستخدام شريط )

العمل بصورة كاملة و حسب توجيهات اللجنة المشرفة و يجب ان تكون الاوجه النهائية للصب صقيلة و 
 مستوية و خالية من التشققات .

تجهيز المواد و المعدات و العمال و تنفيذ اعمال تغليف ارضية حوض النافورة و السطح الداخلي لجدار  -ج
ية و السطح العلوي للديكورات الدائرية الوسطية المحيطة بالعمود النافورة و الاعمدة الكونكريتية الوسط

الوسطي باستخدام) الموزاييك الزجاجي ( ابيض اللون الخاص بالنافورات و المسابح  بابعاد للفص الواحد 
ملم( من النوع  المقاوم للاحماض و القلويات  و  4( عن )sheetسم( و ان لا يقل سمك ) 2.5*  2.5)

( الموزاييك الزجاجي باستخدام sheetمْ ( ويكون التثبيت ) 50درجات الحرارة العالية ) + الصدمات و 

لفواصل بين صفائح الموزاييك ا تحشية(  و من ثم C2TEالمواد اللاصقة الخاصة باعمال النافورات ) 

و للتآكل و  ( خاصة بالمسابح و النافورات مقاومة للماءEpoxy Groutايبوكسية ) مونةالزجاجي باستخدام 

الفطريات و نمو الطحالب و النباتات شاملا العمل عزل الارضية و الجدران قبل التغليف باستخدام طبقتين 

 -10( مع استخدام شريط  ) فايبر كلاس( بعرض )SIKAمتعاكستين من مواد عزل اسمنتية مرنة من شركة)

ب لمنع التتشققات و تكون نسب  الخلط و سم( عند الزوايا و الاركان و الفواصل و حول فتحات الانابي 20
طريقة العمل للمادة العازلة حسب تعليمات الشركة المنتجة كما يجب تنظيف الارضية و الجدران و معالجة 
التشققات ان وجدت والرش للخرسانة لتتشبع بالماء بصورة جيدة قبل المباشرة باعمال العزل و التغليف كما 

 72جفاف الطبقة الاخيرة من مادة العزل و قبل التغليف ويكون الغمر لمدة ) يجب ملء النافورة بالماء بعد



 

ساعة ( للتأكد من عدم  وجود تسريب و على المقاول تقديم نماذج من الموزاييك الزجاجي و مواد اللصق و 
مواد العزل للمهندس المشرف قبل التنفيذ لغرض المصادقة مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب 

جيهات اللجنة المشرفة شاملا العمل صبغ السطح السفلي للديكورات الدائرية الخرستنية الوسطية تو
 بالاصباغ الايبوكسية المقاومة للظروف الجوية و الحرارة العالية و الخدش و بثلاث طبقات متعاكسة.

لنافورة باستخدام المرمر تجهيز المواد و المعدات و العمال و تنفيذ اعمال تغليف السطح الخارجي لجدار ا -د 
سم(المقاوم للحوامض و درجات الحرارة العالية و الظروف الجوية ويكون التثبيت باستخدام المواد  2سمك)

 مونةمادة لفواصل بين قطع المرمر باستخدام ا تحشية( و من ثم C2TEاللاصقة الخاصة باعمال النافورات )

افورات مقاومة للماء و للتآكل و الفطريات و نمو ( خاصة بالمسابح و النEpoxy Groutايبوكسية )

الطحالب و النباتات مع كافة الملحقات و المتطلبات و حسب توجيهات اللجنة المشرفة. و يجب ان تكون 
سم( من الخارج مع  3-2القطعة العلوية التي تغطي سطح الجدار)جلسة الرخام( اعرض من الجدار ب)

منع جريان الماء على وجه الرخام الخارجي و يجب تنظيف الرخام و ( اسفل البروز لdrip grooveعمل )

( لضمان بقاء الرخام بلمعانه الاصلي لسنوات Water Repellentطلاء الوجه الخارجي بطبقة حماية )

 طويلة .
(على العمود الوسطي للنافورة Cast Acrylicشاملا العمل تجهيز و تثبيت ديكور الجوهرة من الاكريلك )

كون ذات حماية من الاشعة الفوق البنفسجية مع إجراء كافة الفحوصات المختبرية للمواد و العمل و ان ي
الخاص بالنافورة و حسب المواصفات الفنية و توجيهات اللجنة المشرفة و ان يشمل العمل كافة الاعمال 

ومة التحكم الكهربائية الحديدية و مداخل و مخارج التأسيسات المائية و الكهربائية ومظومة التصريف ومنظ
و كافة الملحقات و المتطلبات اللازمة لانجاز العمل بصورة كاملة مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و 

 حسب توجيهات اللجنة المشرفة .
تجهيز و تثبيت مقاعد جلوس بالابعاد و التفاصيل و المواقع الموضحة   -مقاعد الجلوس: -11

من هيكل من الحديد المغلون المقاوم للظروف الجوية و سمك المقطع  بالمخططات تتكون هذه المقاعد 
ملم( ومقعد جلوس و مساند للظهر من الخشب المخصص للاستخدام الخارجي والمعالج بمواد  2للحديد )

مقاومة للرطوبة و الظروف الجوية و العفن و لزيادة العزل و الحماية يتم صبغ الخشب كتشطيب نهائي 
متعاكستين من اصباغ البولي يوريثان  المقاومة للرطوبة و الظروف الجوية و كذلك صبغ اضافي بطبقتين 

الهيكل الحديدي بطبقتين متعاكستين من الاصباغ الايبوكسية المقاومة للظروف الجوية و يتم تثبيت المقاعد 
ة معالجة ( مع ضرورstainless steel boltsعلى الصبة المسلحة بواسطة براغي من الحديد المغلون)

اماكن التثبيت بالمواد الايبوكسية المقاومة للظروف الجوية مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب 
توجيهات اللجنة المشرفة و يجب على المقاول تقديم نماذج من هذه المقاعد و ملحقات التثبيت و طريقة 

 يها قبل التجهيز و التنفيذ.التثبيت ونماذج من مواد الانهاء للجنة المشرفة ليتم المصادقة عل
  -حاويات النفايات : -12

(  من الخارج بابعاد WPCتجهيز و تثبيت حاويات للنفايات تتكون من هيكل من الحديد المغلون و مادة )

(  من النوع WPCسم(  وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات على ان تكون مادة ) 100×  50×  50)

ماء و العفن و الفطريات و الحرارة و يكون الهيكل الحديدي من مقاطع الحديد المقاوم للظروف الجوية  و ال
ملم( مع صبغ الهيكل باصباغ ايبوكسية مقاومة للظروف الجوية ثلاث طبقات مع التثبيت باستخدام  2سمك )

 البراغي المغلونة في الاماكن الموضحة بالمخططات و تكون الحاوية الداخلية من الحديد المغلون سهل
التنظيف و بابعاد اقل من ابعاد الحاوية الخشب ليسهل تحريكها مع كافة التفاصيل الموضحة بالمخططات 

 شاملا العمل كافة متطلبات و ملحقات العمل و حسب توجيهات اللجنة المشرفة.
 -تأهيل منصة الشاشة الرئيسية: -13



 

الطبقة تحته لأرضية منصة الشاشة الرئيسية  تجهيز المواد و المعدات و العمال  و تنفيذ أعمال قلع الكاشي و
( للأرضية و بسمك screedللشركة و تنظيف الارضية و من ثم القيام بصب طبقة خرسانية غير مسلحة )

سم( حسب المنسوب و من ثم القيام بتطبيق الارضية باستخدام المرمر المقاوم للظروف الجوية   10-5بين) 
( مع المونة لزيادة الربط و SBR) مع خلط مادةو الرمل مونة الاسمنت سم( باستخدام  2بسمك لا يقل عن )

بنسبة حسب ارشادات الشركة المنتجة شاملا العمل رفع الصبغ لكافة الهيكل الحامل للشاشة ومن ثم القيام 
( و من ثم القيام بصبغ كافة الهيكل بطبقتين primerبالتنظيف و المعالجة  للهيكل و تطبيق طبقة )

تين من الاصباغ الابيوكسية المقاومة للماء و درجات الحرارة العالية و الظروف الجوية  مع كافة متعاكس
 الملحقات و المتطلبات و حسب المواصفات الفنية و توجيهات اللجنة المشرفة .

تجهيز المواد و المعدات و العمال و تنفيذ اعمال صب قواعد كونكريتية  -: قواعد اعمدة الانارة -14
حة لأعمدة الكهرباء  و قواعد كونكريتية مسلحة للبنلات باستخدام السمنت المحلي المقاوم للاملاح و مسل

( و الحدل Bحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات شاملا العمل كافة اعمال الحفر و الدفن بالسبيس نوع )

( و كافة ASTM A615 G60و القالب الخشبي الجديد و حديد التسليح المطابق للمواصفة القياسية )

 -التفاصيل مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب توجيهات اللجنة المشرفة كما يلي :
متر( مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و حسب  1م( و بعمق ) 0.4*0.4قواعد  اعمدة  الانارة  بابعاد ) -أ

 التفاصيل الموضحة بالمخططات.
متر( مع الهيكل الحديدي للتثبيت و كافة ملحقات و  0.3( و بعمق )متر 1*1قواعد البنلات  بابعاد ) -ب

 متطلبات العمل و حسب التفاصيل الموضحة بالمخططات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 ثانيا // الاعمال الكهربائية
 
مع كافه ملحقاتها والتاسيسات  LEDوفحص اعمدة انارة مع تراكيب انارة نوع  تجهيز ونصب وتاسيس -1

ملم  2متر نوع المعدن المنيوم بسمك  3هربائية مع منظومة تشغيل اوتوماتيكية )فوتوسيل( وبارتفاع الك
  واط مع انارة جانبية وحسب توجيهات المهندس المشرف 40فئة  2عمود مزدوج بلوجكتر عدد/ 

ارجية ( كهربائية  المنشأ سعودي حديد مقاوم للصدأ والظروف الخB1تجهيز ونصب وفحص وتثبيت بنل ) -2

( مع كافة الملحقات والتأسيسات الكهربائية وتثبيتها على قاعدة كونكريتية تحتوي على 100*80قياس )
   ABB نوعومن  4امبير عدد/  160امبير وقواطع فرعية رباعية  250قاطع دورة رئيسي رباعي وبسعة 

مقاوم لظروف الحديد من ال (B2تجهيز ونصب وفحص وتثبيت بنل كهربائي  يثبت  قرب المشتل ويكون ) -3

 160ملحقاته يحتوي على قاطع دوره رئيسي قياس  ( مع كافة60*40الخارجيه وبقياس ) لصدأ والظروف
 . ABB نوع   10امبير عدد /  16امبير وقواطع احادية 

امبير عدد  16لتغذية انارة النافورة يحتوي على قواطع احادية فئة  B3تجهيز ونصب وفحص بنل كهربائي  -4

  B2افة ملحقاتها وتكون تغذيتة من بنل مع ك 5
 النافورة وحسب المواصفات مقاومه للماء LEDتجهيز ونصب وتاسيس انارة نوع شريطية نوع  -5

Ip68  ليد/م  120نيون فلود سيليكونSUBMERSIBLE 
 24 V RGBW  واط  600فولت  24محولةIP67   فولتية مع   316خارج الماء والتثبيت على حلقة ستيل

  ( فولتي وحسب توجيهات المهندس المشرفRCD) ELCBقاطع التسريب الارضي اضافة 
مع وضع  B1يمتد من بنل الادارة العليا لتغذية بنل  25*4تجهيز وتنفيذ اعمال مد ودفن قابلو مسلح قياس  -6

  انج وحسب توجيهات المهندس المشرف  4)سليف( قياس  PVCانبوب 
مع وضع انبوب B2لتغذية بنل  B1يمتد من بنل  25*4ح قياس تجهيز وتنفيذ اعمال مد ودفن قابلو مسل -7

PVC  انج وحسب توجيهات المهندس المشرف 4)سليف( قياس  
  B3الى بنل النافورة  B2يمتد من بنل  10*  4قياس  تجهيز وتنفيذ اعمال مد ودفن قابلو مسلح -8
  B2يتة من بنل يستخدم لانارة الشعار وتكون تغذ2.5*3تجهيز ومد ودفن قابلو مسلح قياس  -9

الشركه الدائري والعلم وكذلك انارة السلالم الموجودة تجهيز ونصب وفحص وتشغيل اناره شعار -10

  مع كافة المحلقات وحسب توجيهات المهندس المشرف  LEDقرب شعار الشركة الدائري بانارة شريطية 
ار الشركة واط يستخدم لانارة شع 20قدرة  LEDتجهيز ونصب وفحص وتشغيل انارة كشافات  -11

 الدائري
  
)قياس  PVCمع وضع انبوب  3*2.5تجهيز وتنفيذ اعمال مد ودفن قابلو مسلح انارة الاعمدة قياس  -12

  انج( في الاماكن التي تحتاج لمد القابلوات  4
  ويغذي شعار الشركة الدائري  B2يمتد من بنل  3*2.5تجهيز وتنفيذ اعمال مد قابلو مسلح قياس  -13

 



 

 
 
 
 
 
 

 ثالثا// مواصفات الاعمال الزراعية

 أ / اعمال الزراعة

تجهيز المواد ثم القيام بعملية تسوية وتعديل التربة وإضافة تربة زراعية جديدة )تراب ذاري( للحديقة  -1

ويكون توزيعها حسب طلب المهندس الزراعي المشرف على أن تكون خاضعة للفحص المختبري 

متر مكعب سماد لكل  1العضوي الجاف بنسبة ) ( شاملاً السعر إضافة السمادPH)فحص الأملاح و

 متر مربع مساحة ارض( مع مزجها بالتربة بشكل جيد. 25

تجهيز المواد والقيام بزراعة الثيل الأسترالي ومن اجود الأنواع على ان يكون بساط اخضر وبدون  -2

 ترك مسافات بين قطعة وأخرى ما عدا مساحة الاعمال المدنية والمشتل.

 عمال السقي ا ب /       

طن بحيث يكون  10أربعة كل خزان سعة  4تجهيز المواد ونصب خزان بلاستك درجة أولى عدد  -1

 الخزان متكامل )مع الطوافة( مع صب قاعدة من الخرسانة المسلحة للخزانات الثلاثة معا.

لإيصال الماء من المصدر الى الخزانات مع كافة مستلزمات الربط  2قياس ً PPRمد أنبوب   -2

 لفتنك مع الصمامات(.)ا

حصان  5.5قدرة  2*ً 2تجهيز المواد ونصب مضخة ماء كهربائية نوع بنتكس )إيطالي( قياس ً  -3

ثلاث مضخات )مضخة لكل خزان( لضخ الماء من الخزانات الى الشبكة الري، شاملاً  3وبعدد 

مات ربط السعر نصب وحدة السيطرة والتشغيل مع كافة مستلزمات الربط والتأريض وكافة مستلز

 المضخة )الملحقات والصمامات(.

حصان وبعدد  3قدرة  2*ً 2تجهيز المواد ونصب مضخة ماء كهربائية نوع بنتكس )إيطالي( قياس ً  -4

واحدة فقط لضخ الماء من الخزانات الى الشبكة الري، شاملاً السعر نصب وحدة السيطرة  1

ت ربط المضخة )الملحقات والتشغيل مع كافة مستلزمات الربط والتأريض وكافة مستلزما

 والصمامات(.

 شبكة الري بالرش وتكون انابيب بلاستيكية نوع بولي اثلين زراعي ستندر إيراني المنشأ وكما يلي  -5

  2أنبوب بلاستك قطر ً -أ

 1.5أنبوب بلاستك قطر ً -ب

متر نوع امريكي المنشأ مع كافة ملحقات الربط شاملا السعر اعمال  5مرش بوب اب )كاسي( قطر  -ت

 فر والدفن للأنابيب وكافة ملحقات الربط )الفتنك مع الصمامات( الح

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  التفاصيل الخاصة بالمنظومة المائية و تفاصيل التأسيسات المائية لتغذية النافورة //رابعا
 

Floating valve -1 
PE pipe size 50 mm,s=2mm PN6,SDR 26 -2 

PE pipe size 38 mm,s=2mm PN12.6,SDR 26 3- 
Elbow 50mm,90˚ 4- 

T Reducer 50-38mm 5- 
Nipple size 6- 
Nipple size 7- 

Sprincler 8- 
Elbow 38mm,90˚ 9- 

Butter fly valve flange type,F.F Size 50mm 10 - 
Butter fly valve flange type,F.F Size 38 mm 11- 

T pipe 38mm 12- 
Elbow 38mm,90˚ 13- 
Elbow 38mm,45˚ 14- 
Pump 2̏*2̏ 15- 

Control panal 16- 
s.pump 17- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 اضافية ملاحظات -2

اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل بصحبة الكادر الفني في الشركة مع تثبيت ذلك بمحضر رسمي مع ممثلي شركتنا ويتحمل   -1

 المقاول كافة التبعات المترتبة على عدم قيامه بالكشف الموقعي .

مقاول تدقيق المخططات وجداول الكميات وتثبيت الملاحظات والتحفظات ان وجدت لغرض تلافي اي تغير في العقد على ال  -2

 مستقبلا اثناء اعمال التنفيذ ويلتزم المناقص استكمال كافة المخططات التصميمية وتقديمها ضمن العرض الفني.

شراف الفني والهندسى للطرف الاول وضمن الشروط والمواصفات تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة والمشار اليها في )ا( تحت الا  -3

 الفنية لإعمال الهندسة المدنية.

 الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المخططات والجداول حيث ان الكميات الواردة خاضعة للذرعة النهائية.  -4

دالة ذات منسوب معلوم يتم تحديدها من قبل على المقاول اجراء اعمال المساحة لتثبيت المناسيب المطلوبة بالاعتماد على نقطة  -5

 الطرف الأول.

توفير كافة المواد اللازمة لإنجاز العمل على ان تكون ناجحة في الفحص المختبري ومن الدرجة الاولى )ويتحمل المقاول كلفة  -6

قبل المباشرة بالتجهيز من قبل  الفحوصات المختبرية( مع التزام المقاول بتقديم نماذج لكافة الفقرات الموصوفة لإغراض المصادقة

 الطرف الاول.

توفير كافة المعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية والغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف مسبق بها إلى الطرف الأول  -7

 لاستحصال موافقة الدخول إلى موقع العمل)مع تأمين النقل للكوادر والمعدات(. 

عمال المنفذة غير المطابقة للمواصفات )والتي يثبت فشلها في الفحص المختبري( وتنفيذها مجدداً دون أن رفع وإزالة جميع الأ -8

 يترتب على ذلك كلفة أو مدة إضافية. 

يتحمل المقاول كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن حصول أي ضرر في أي جزء من الشركة من جراء تنفيذه لالتزاماته  -9

 ويلتزم بتصليحها.التعاقدية 

لوائح الصحية و فحوصات الامراض الانتقالية و بخلاف ذلك يمنع دخولهم الى لعلى المقاول الالتزام بكافة شروط السلامة و ا -10

 الشركة لحين تطبيق شروط السلامة على كافة العاملين لديهم.

 تنظيف موقع العمل ورفع الأنقاض والمخلفات ونقلها خارج موقع العمل . -11

يجب إجراء فحص الهطول و درجة الحرارة على كل السيارات المجهزة لمادة الكونكريت و في موقع العمل و حسب تفاصيل كود  -12

(ACI.و يتحمل المقاول كافة التبعات المترتبة خلاف ذلك ) 

 لاجزاء الملامسة للتربة فقط.يجب استخدام السمنت العراقي في جميع الاعمال الانشائية ويتم استخدام النوع المقاوم في ا  -13 

 على المقاول توفير كادر متخصص ذو خبرة بأعمال اللحام و ضرورة اجراء الفحوصات المختبرية لكافة اعمال اللحام . -14



 

 على المقاول تجهيز المواد والمقاطع الحديدية المستخدمة في العمل من النوع الثقيل والناجح بالفحص المختبري  -15

 صباغ و المواد الأيبوكسية المستخدمة في العمل ناجحة بالفحص المختبري .  تكون الا -16

ان سمك طبقة الحصى الخابط المبينة في جداول الكميات والمخططات تمثل السمك بعد عملية الحدل والحصول على درجة الحدل  -17

 المطلوبة.   

 يجب ان يكون صب الكونكريت باستخدام الخباطات المركزية . -18

في حال وجود نقص أو عدم وضوح في المخططات أو التفاصيل فعلى المقاول اكمالها و تخضع لمصادقة الطرف الأول و بدون  -19

 المطالبة بأي مبالغ أو فقرات أضافية.

 فيذ العمل.على المقاول تصميم معادلة خلط للكونكريت مطابقة للمواصفات القياسية و ناجحة بالفحوصات المختبرية قبل البدء بتن -20

( لكل فقرة من فقرات العمل و تخضع لمصادقة الطرف الاول و work method statementعلى المقاول تقديم طريقة عمل)-21

 حسب المواصفات القياسية.

 ( لكل فقرة من فقرات العمل و تخضع لمصادقة الطرف الاول .shop drawingعلى المقاول تقديم المخططات التنفيذية ) -22

 لى المقاول تقديم الجدول و المخطط الزمني لأنجاز العمل بالأعتماد على الفقرة المطلوبة و تخضع لمصادقة الطرف الاول.ع -23

 على المقاول تقديم قائمة بالمواد المطلوبة مع الوصف و التفاصيل و المناشئ لغرض مصادقة الطرف الاول.-24

 السلامة المعمول بها داخل الشركة.الالتزام  بشروط و تعليمات و إجراءات  -25

 يكون مستوى التنفيذ لكافة الاعمال من الدرجة الاولى. -26

 إعلام الطرف الاول تحريريا في حال تأخر العمل لأسباب خارجة إرادته بشكل يومي. -27

كذلك توفير كافة مستلزمات لأغراض العمل على المقاول توفير سيارة حوضية لأستلام الماء المجهز من قبل الطرف الاول و  -28

 إيصال الطاقة الكهربائية الى موقع العمل من المصادر المحددة من قبل الطرف الاول.

لا يجوز تنفيذ أي فقرة من فقرات العمل من قبل مقاولين ثانويين الا بعد استحصال موافقة الطرف الاول تحريريا على ان يتم تقديم  -29

 اءة الفنية و المالية و القانونية للمقاول الثانوي.كافة المعلومات المتعلقة بالكف

 لا يحق للمقاول المطالبة بأي تغيير بالأسعار بعد توقيع العقد بسبب زيادة أسعار السوق المحلية . – 30

 على المقاول توفير كادر مختص بالسلامة في موقع العمل و بشكل يومي . – 31

 نات الخاصة بكوادره و معداته .يكون المقاول مسؤول عن كافة التأمي  - 32

يكون فحص المواد الانشائية وفق متطلبات المواصفات في دليل المهندس المقيم و المدونات القياسية و فحص حديد التسليح وفق  -33

 او اي مواصفة مكافئة . ASTM A36و فحص المقاطع الحديدية وفق المواصفة     ASTM 615متطلبات المواصفة 

 اول تقديم قائمة بالمواد المطلوبة مع الوصف و التفاصيل و المناشئ لغرض مصادقة الطرف الاول  .على المق -34

على المقاول تنفيذ كافة فقرات العمل من قبل كادر متخصص ولديه خبرة في هذا المجال ويتحمل مسؤولية اي اخفاق في تنفيذ فقرات  -35

 .العمل

لمواد و المستلزمات و التجهيزات اللازمة لإكمال العمل بصورة متكاملة حتى و ان لم يتم يتحمل المقاول مسؤولية توفير جميع ا -36

 الفنية . مواصفاتذكرها بشكل تفصيلي في هذه الوثيقة ، على ان تضمن الاعمال النهائية سلامة و استقرار الهيكل الانشائي وفق ال



 

 
 
 
 
 

 المخططات -2
 

 ت  التفاصيل

38 مخططات معمارية عدد/  1 

 2  6 مخططات انشائية عدد/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جدول الكميات -3

 المبلغ الكلي سعر الوحدة الكمية الوحدة التفاصيل ت

     -أولا :الأعمال المدنية :  

1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت و تجهيز المواد و المعدا -:عمال التهيئةا

الحديقة  موقعكل ما يتطلبه العمل لتهيئة 

و حسب  لحق الحديقةالرئيسية و م

رفع كافة العوارض  المخططات عن طريق

الموجودة  و الشواغل )عدا اشجار النخيل(

و  الموضح بالمخططات في موقع ألعمل

ونصب المحدد لتنفيذ المماشي و المردات 

تنفيذ اعمال و و النافورة الشعار و العلم  

قلع الشتايكر للارصفة الخارجية المحددة 

بقات الدفن اسفله بالمخططات و رفع ط

وصولا للمنسوب المطلوب و من ثم القيام 

كافة الموقع المحدد لتنفيذ  تسوية  باعمال

 الشعار نصب اعمال المماشي و المردات و

و النافورة والارصفة الخارجية  و العلم

للمناسيب المطلوبة و حسب وصولا 

مع  المخططات و جعله بمنسوب واحد 

ة  وتخطيط أجراء اعمال المساحة الاولي

و حسب المخططات و توجيهات الموقع 

شاملا العمل رفع كافة ، المهندس المشرف 

الأنقاض و نقلها الى المكان الذي يحدده 

الطرف الاول مع مراعاة الحفاظ على 

الأنابيب و القابوات الموجودة في الموقع من  

التضرر أثناء العمل  و يكون المقاول 

المتضرر مسؤول عن معالجة أو استبدال 

  منها نتيجة العمل وبما يتطابق مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

المواصفات الفنية و يجب اعتماد تصريحة 

( عند تنفيذ اي فقرة من permitالعمل)

اما فيما يخص انبوب شبكة فقرات العمل 

ماء الحريق الموجود في الحديقة فيجب على 

المقاول  القيام بقطع التسنن و استبدالها 

ورة ( مع ضرweldedبوصلات ملحومة )

الاخذ بنظر الاعتبار تنظيف المعدن و طلاء 

 Epoxyالانابيب بطلاء مقاوم للتآكل مثل )

primer و تغليف الانبوب بشريط عازل )

متر(  1لحمايته من التآكل و يدفن بعمق )

تقريبا كعمق شائع و آمن لحمايته من 

الاحمال و اعمال الزراعة مع تأهيل 

(manhole صمامات عزل شبكة ماء )

يجب و .ريق قرب شاشة الاعلانات الح

بكافة الملحقات التهيئة إكمال فقرة 

المهندس  والمتطلبات وحسب توجيهات

و تعتبر الملاحظات الاضافية  المشرف

المرفقة جزء لا يتجزأ من شروط العمل في 

 هذا المشروع.

ت -1

هيئة الموقع المحدد لتنفيذ )المماشي ت

الداخلية و المردات والنافورة و نصب 

 عار و العلم(.الش

ق -2

لع الشتايكر للأرصفة الخارجية و ق

و   طبقات الدفن اسفله و تهيئة موقعها

 حسب المخطط.
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معدات اللازمة تجهيز المواد وال -:الحفر  -2

للموقع المحدد لتنفيذ  الحفر لإجراء أعمال

 و المردات ونصب الشعار و العلم المماشي 
وصولا إلى المنسوب المشار إليه  و النافورة 

ومن ثم الرش بالماء و الحدل   في المخططات

لقاع الموقع المحدد اعلاه بنسبة لا تقل عن 

و يكون المقاول مسؤولاً عن سحب  %(  90)

ويجب رفع  عملمياه التي قد تظهر اثناء الال

التربة الضعيفة أينما وجدت واستبدالها  بتربة 

( مع الحدل الجيد والرش B)سبيس نوع  قوية

و بدون المطالبة باسعار اضافية و يجب بالماء 

الاعتماد على منسوب الشارع المجاور كنقطة 

و كما ( B.Mمرجعية ذات منسوب معلوم )
ع كل ما يتطلبه العمل مموضح بالمخططات 

وحسب المخططات وتوجيهات المهندس 

 المشرف.

   360 3م

تجهيز المواد و المعدات و العمال و  -:الدفن  -3

( Bالقيام بفرش طبقات من السبيس نوع )

اسفل المماشي و اسفل و حول جوانب 

 المردات  و النافورة و اسفل قاعدة نصب 

بقات على شكل طالشعار و العلم و للارصفة 

سم( لكل طبقة  20و بسمك لا يقل عن)

وصولا للمنسوب المحدد بالمخططات مع 

الرش بالماء و الحدل الجيد بنسبة لا تقل عن 

مع كافة ملحقات و  %( لكل طبقة  95)

متطلبات العمل و حسب توجيهات المهندس 

 .المشرف

   880 3م

تجهيز المواد و   -( :BRCخرسانة مسلحة ) -4

مال و القيام بصب طبقة المعدات و الع

سم(  مسلحة بطبقة من  15خرسانية سمك )

(BRC   8mm لمماشي الحديقة  و )

الارصفة الخارجية باستخدام الاسمنت 

المقاوم للاملاح مع فرش نايلون زراعي 

   1630 2م



 

سميك قبل المباشرة باعمال الصب مع 

ضرورة تنفيذ مفاصل لهذه الصبة 

(contraction joint و حسب الكود )

في  (ACI 224-3R-95ريكي )الام

مع ضرورة تنظيف ( table 1.1الجدول)

المفاصل و من ثم ملأ الجزء العلوي كافة 

للمفصل بمادة مالئة مرنة من نوع   "البولي 

( Polyurethane Sealantيوريثان"  )

( او ما Sika Flexذات منشأ معتمد مثل )

يكافئها مع كافة ملحقات و متطلبات العمل و 

 ات المهندس المشرف.حسب توجيه

تجهيز المواد و  -: عمال بازلت المماشيأ  -5
المعدات و الايدي العاملة الماهرة و المحترفة 

باعمال سابقة مماثلة و من ثم القيام بتطبيق 
احجار البازلت الطبيعي الناجح بالفحص 

حسب المواصفة العراقية القياسية  المختبري
تكون قطع  على ان للمماشي و الارصفة تنفذ

ملم( و  40البازلت بسمك لا يقل عن )
بالشكل و الابعاد و طريقة الترتيب الموضحة 

بالمخططات و حسب توجيهات اللجنة 
المشرفة على ان يتم تطبيق البازلت باستخدام 

مونة الاسمنت المقاوم للأملاح و الرمل 
( و يجب 1:3النظيف المغسول بنسبة خلط )

( و Adibondرابطة ) خلط مادة كيميائية

بنسب خلط حسب تعليمات الشركة المنتجة 
لزيادة قوة الالتصاق بين مونة الربط و 

فواصل ال ملء احجار البازلت مع ضرورة
بين احجار البازلت بكامل العمق باستخدام 

 مونة اسمنتية بوليمرية محسنة جاهزة

(High-Performance Polymer-
Modified Cementitious Grout )

( من شركة CG2WAحقق التصنيف )ت

(SIKA او ما يكافئها و يجب الالتزام )

بارشادات الشركة المنتجة لتنفيذ المونة 
المالئة للفواصل مع ضرورة ضبط الميول 

 

 

 

 2م

 

 

 

1630 

  



 

النهائية للبازلت باتجاه الحديقة و بما يضمن 
عدم تجمع المياه على المماشي مع كافة 

ملحقات و متطلبات العمل و حسب توجيهات 
مهندس المشرف و يجب على المقاول تقديم ال

نماذج لكافة المواد اعلاه الى اللجنة المشرفة 
قبل التنفيذ لغرض المصادقة شاملا العمل 

تجهيز مواد و تنفيذ مفاصل تمدد للبازلت و 
ملم( و بكامل العمق  15بعرض للمفصل )

للاكساء و مونة التثبيت وصولا للصبة 
كان الفاصل الخرسانية و يجب ان يتطابق م

مكان فاصل التمدد في مع في طبقة البازلت 
الخرسانة المسلحة اسفل البازلت لضمان 
استمرارية حركة التمدد و منع التشققات 

هذه الفواصل بشكل جيد و  يجب تنظيفو
ومن ثم وضع حبل من البولي ترطيبها 

( بقطر اكبر من عرض closed cellاثيلين)

الئة مرنة من و من ثم ملئها بمادة  مالمفصل 
 Polyurethaneنوع "البولي يوريثان" )

Sealantذات منشأ معتمد مثل ) (Sika 
Flexطلاء جوانب  جب( او ما يكافئها و ي

( قبل تنفيذ المادة primerالمفصل بطبقة )

المالئة لزيادة قوة الربط على ان تكون المادة 
المالئة مقاومة لدرجات الحرارة العالية )+ 

و الظروف الجوية شاملا  مْ( والماء 60
العمل كافة ملحقات و متطلبات العمل و 

 حسب توجيهات اللجنة المشرفة .



 

اعمال )المردات(لاسناد جانبي المماشي   -6

  -:واسناد الجانب الداخلي للارصفة

تجهيز المواد و المعدات و العمال و من 

ثم القيام بصب قاعدة و جدار المردات 

ة للمماشي و الارصفة باستخدام الساند

الكونكريت المسلح بمقاومة انضغاط 

( 2نت/مم 25للمكعبات لا تقل عن )

يوم( و حسب الابعاد و  28بعمر )

التفاصيل الانشائية الموضحة 

بالمخططات المرفقة  باستخدام الاسمنت 

ويكون حديد المحلي المقاوم للاملاح 

التسليح المستخدم ناجح بالفحوصات 

و مطابق للمواصفات القياسية  بريةالمخت

(ASTM A615 G60)  مع استخدام

مفاصل تمدد للمردات تملأ بالمواد 

الجيلاتينية الخاصة بالفواصل على ان 

تكون اوجه الصب مستوية و صقيلة  

شاملا العمل القالب الخشبي من البلايود 

الجديد و الطلاء لوجهي المردات 

ث باستخدام الفلانكوت المحلي و بثلا

طبقات متعاكسة مع مراعاة ضبط 

الاستقامات و المناسيب مع كافة ملحقات 

العمل و حسب توجيهات اللجنة و متطلبات 

 المشرفة.

 

 

 

 

 

 م.ط

 

 

 

 

 

 

1775 

 

 

 

 

  



 

 نيتحافات المماشي من القطع الكرا  -7

(curbs):- 

تجهيز المواد و المعدات و العمال و القيام 

 الطبيعي بتجهييز و تثبيت قطع الكرانيت

الناجح بالفحص المختبري حسب المواصفة 

على جانبي بازلت ينفذ  العراقية القياسية

سم( و  15*70المماشي )بوردرات( بابعاد )

سم( و كما موضح بالمخططات  20بعمق )

وتثبت هذه القطع على قاعدة المردات 

باستخدام مونة الرمل و الاسمنت المقاوم 

لقطع الى للاملاح مع ضرورة اسناد هذه ا

جدار المردات الكونكريتية بحوالي نصف 

ارتفاع قطعة الكرانيت لضمان التثبيت الجيد و 

عدم ميلان هذه القطع مع مراعاة ترك فواصل 

التمدد بين هذه القطع  ويجب ان لا يرتفع 

المنسوب النهائي لقطع الكرانيت عن منسوب 

البازلت لضمان تصريف الماء مع مراعاه 

لمناسيب و حسب المخططات ضبط الميول و ا

و المواصفات الفنية  و لمراعاة الجمالية يجب 

عدم بروز الجدار الكونكريتي الساند للمردات 

فوق منسوب المساحات الخضراء للحديقة و 

كما موضح بالمخططات مع كافة ملحقات و 

متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة 

 المشرفة.
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 قطعتجهيز  -:قطع الخرسانة المسبقة الصب  -8

  الخرسانة المسلحة بالالياف الزجاجية من

م( و   0.5×  1و بأبعاد )المسبقة الصب  

على ان يكون  سم( للقطعة الواحدة  8بسمك )

 المقاوم للاملاح  المستخدم من النوع الاسمنت

بالمخططات  ةموضحمع تثبيتها في الاماكن ال

 الدفن الحفر و اعمالالعمل تنفيذ شاملا 

( و الحدل اسفل هذه القطع Bبالسبيس نوع )

و من ثم  ( لكل طبقة%95للوصول لنسبة)

وضع طبقة من الحصى الناعم و توضع هذه 

القطع الكونكريتية على الحصى في الاماكن 

مع مراعاة ضبط المحددة بالمخططات المرفقة 

مع  كما موضح بالمخططاتو  للقطع المناسيب

ل بين هذه القطع الكونكريتية ترك فواص

   100 2م



 

سم( حيث تملأ هذه الفواصل    8-5بمقدار) 

بالحصى الناعم لإضفاء مظهر جمالي مع كافة 

 المتطلبات و الملحقات و حسب المخططات و

 .توجيهات اللجنة المشرفة 

تجهيز المواد و  -:نصب الشعار و العلم -9

فيذ المعدات و الايدي العاملة و القيام بتن

نصب الشعار و العلم و يتضمن العمل  ما 

 -يلي:

تجهيز المواد و المعدات  -:صب البلاندنك – أ

صب كونكريت عادي و العمال للقيام باعمال 

(C15حسب النسب الوزنية للخلط )  بعد تثبيت

الخـطوط المركزية باستعمال السمنت المحلي 
و من ثم القيام باعمال صب  المقاوم للاملاح

( C35) ونكريتية مسلحة للنصبقاعدة ك

الموضحة  بالشكل والابعاد و التفاصيل

بالمخططات مع ضرورة عمل ميول مناسبة 

 .للخارج لمنع تجمع مياه الامطار على القاعدة 

تجهيز المواد و  -الخرسانة المسلحة: -ب

المعدات و العمال لتنفيذ أعمال صب قاعدة 

الشعارو بشكل تدريجات كما موضح 

باستخدام الكونكريت المسلح  بالمخططات

( للمكعبات 2نت/ملم 35بمقاومة انضغاط )

يوم( و حسب الأبعاد و التفاصيل  28بعمر )

الموضحة بالمخططات مع كافة ملحقات 

ومتطلبات العمل باستخدام الاسمنت المحلي 

المقاوم للأملاح مع إجراء كافة الفحوصات 

المختبرية للمواد و العمل و حسب المواصفات 

 لفنية و توجيهات اللجنة المشرفةا

تجهيز المواد و المعدات و العمال و تنفيذ  –ج 

طبيق التدريجتين المحيطة بقاعدة تاعمال 

الشعار بالكرانيت المقاوم للظروف الجوية 

الشعار)اخر  قاعدةسم( و تغليف 2سمك )

المقاوم للظروف الجوية  بالمرمر تدريجة(

 . سم( و كما موضح بالمخططات 2) سمك

تثبيت سارية العلم من الحديد )كاربون  -د

متر( و قطر العمود  9ستيل( بارتفاع )

سم( و كما موضح  16 -12متدرج بين )

بالمخططات مع الصبغ بالمواد الايبوكسية 
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المقاومة للظروف الجوية بثلاث طبقات 

متعاكسة تثبت السارية على القاعدة 

 الكونكريتية باستخدام صفيحة معدنية مغلونة

 base plate and boltsو براغي مغلونة )

( و حسب التفاصيل الموضحة بالمخططات 

شاملا العمل تجهير و ربط العلم العراقي 

على السارية و ان يكون من القماش المقاوم 

للظروف الجوية مع كافة التفاصيل الخاصة 

بربط و تثبيت العلم  مع كافة الملحقات و 

نة المتطلبات و حسب توجيهات اللج

 المشرفة.

تجهيز و تثبيت شعار الشركة من الحديد  -هـ 

(  بالشكل stainless steelالمقاوم للصدأ )

 و الابعاد و التفاصيل المبينة بالمخططات .

شاملا العمل كافة الاعمال الديكورية مع كافة 

ملحقات و متطلبات العمل و على المقاول 

د تقديم نماذج من الشعار و العلم و كافة الموا

اعلاه و طريقة التثبيت للمهندس المشرف قبل 

 التجهيز لغرض المصادقة.
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1 

جهيز المواد والمعدات و ت -اعمال النافورة: -10

 النافورة عمالا تنفيذل يدي العاملة الماهرةالا

  -و يشمل العمل ما يلي:

جهيز المواد والمعدات و العمال ت -: لاندكب -أ

( C15وتنفيذ أعمال صب كونكريت عادي )

سم(  10سمك ) حسب النسب الوزنية للخلط

بعد تثبيت الخـطوط  اسفل قاعدة النافورة

المركزية باستعمال السمنت المحلي المقاوم 

ش طبقة من للاملاح مع ضرورة فر

النايلون الزراعي السميك قبل القيام بأعمال 

مع مراعاة استوائية صب خرسانة التعمية 

و السطح مع كافة الملحقات و المتطلبات 

حسب التفاصيل المبينة في المخططات و 

 .توجيهات اللجنة المشرفة

تجهيز المواد و  -الخرسانة المسلحة: -ب

اعدة و المعدات و العمال لتنفيذ أعمال صب ق

و  ةالوسطي عمدةجدران النافورة و الا
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الوسطية الخرسانية الدائرية الديكورات 

للعمود باستخدام الكونكريت المسلح بمقاومة 

 28( للمكعبات بعمر )2نت/ملم 35انضغاط )

يوم( و حسب الأبعاد و التفاصيل الموضحة 

بالمخططات مع كافة ملحقات ومتطلبات 

حلي المقاوم العمل باستخدام الاسمنت الم

للأملاح مع إجراء كافة الفحوصات المختبرية 

للمواد و العمل و حسب المواصفات الفنية و 

توجيهات اللجنة المشرفة على ان يشمل العمل 

و كافة الاعمال الحديدية و مداخل و مخارج 

التأسيسات المائية و الكهربائية  و كافة 

 الاعمال الخرسانية الديكورية استخدام شريط

(water stop و كما موضح بالمخططات  )

مع كافة الملحقات و المتطلبات اللازمة 

لانجاز العمل بصورة كاملة و حسب 

توجيهات اللجنة المشرفة و يجب ان تكون 

الاوجه النهائية للصب صقيلة و مستوية و 

 خالية من التشققات .

تجهيز المواد و المعدات و العمال و تنفيذ  -ج

حوض النافورة و  اعمال تغليف ارضية

و الاعمدة السطح الداخلي لجدار النافورة 

الكونكريتية الوسطية و السطح العلوي 

للديكورات الدائرية الوسطية المحيطة بالعمود 

باستخدام) الموزاييك الزجاجي ( الوسطي 

 الخاص بالنافورات و المسابح ابيض اللون 

سم( و ان  2.5*  2.5بابعاد للفص الواحد )

ملم( من النوع   4( عن )sheetمك )لا يقل س

و الصدمات و   المقاوم للاحماض و القلويات

ويكون مْ (  50درجات الحرارة العالية ) + 

( الموزاييك الزجاجي sheet)التثبيت 

باستخدام المواد اللاصقة الخاصة باعمال 

تحشية و من ثم  ( C2TE)  النافورات

 الزجاجي الموزاييك صفائحلفواصل بين ا

( Epoxy Grout) ايبوكسية مونةتخدام باس

 للماء و خاصة بالمسابح و النافورات مقاومة

للتآكل و الفطريات و نمو الطحالب و النباتات 

شاملا العمل عزل الارضية و الجدران قبل 

التغليف باستخدام طبقتين متعاكستين من مواد 

( مع SIKAعزل اسمنتية مرنة من شركة)
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 -10) س( بعرض) فايبر كلا  استخدام شريط

عند الزوايا و الاركان و الفواصل و  سم( 20

حول فتحات الانابيب لمنع التتشققات و تكون 

نسب  الخلط و طريقة العمل للمادة العازلة 

حسب تعليمات الشركة المنتجة كما يجب 

تنظيف الارضية و الجدران و معالجة 

لتتشبع  للخرسانةالتشققات ان وجدت والرش 

جيدة قبل المباشرة باعمال بالماء بصورة 

العزل و التغليف كما يجب ملء النافورة 

بالماء بعد جفاف الطبقة الاخيرة من مادة 

 72العزل و قبل التغليف ويكون الغمر لمدة )

ساعة ( للتأكد من عدم  وجود تسريب و على 

الموزاييك الزجاجي المقاول تقديم نماذج من 

و مواد العزل للمهندس  لصقو مواد ال

المشرف قبل التنفيذ لغرض المصادقة مع 

مل و حسب كافة ملحقات و متطلبات الع

شاملا العمل صبغ  توجيهات اللجنة المشرفة

السطح السفلي للديكورات الدائرية الخرستنية 

الوسطية بالاصباغ الايبوكسية المقاومة 

للظروف الجوية و الحرارة العالية و الخدش 

 و بثلاث طبقات متعاكسة.

جهيز المواد و المعدات و العمال و تنفيذ ت -د 

اعمال تغليف السطح الخارجي لجدار النافورة 

المقاوم سم( 2باستخدام المرمر سمك)

للحوامض و درجات الحرارة العالية و 

ويكون التثبيت باستخدام  الظروف الجوية

المواد اللاصقة الخاصة باعمال النافورات 

(C2TE ) قطع لفواصل بين تحشية او من ثم

 Epoxy) ايبوكسية مونة المرمر باستخدام

Grout خاصة بالمسابح و النافورات )

للتآكل و الفطريات و نمو  للماء و مقاومة

و النباتات مع كافة الملحقات و  الطحالب

 المتطلبات و حسب توجيهات اللجنة المشرفة.

و يجب ان تكون القطعة العلوية التي تغطي 

رض من اع سطح الجدار)جلسة الرخام(

سم( من الخارج مع عمل  3-2)مقدارالجدار ب

(drip groove اسفل البروز لمنع جريان )

 جبالماء على وجه الرخام الخارجي و ي

تنظيف الرخام و طلاء الوجه الخارجي بطبقة 
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( لضمان بقاء Water Repellentحماية )

 الرخام بلمعانه الاصلي لسنوات طويلة .

يكور الجوهرة شاملا العمل تجهيز و تثبيت د

(على العمود Cast Acrylicمن الاكريلك )

الوسطي للنافورة و ان يكون ذات حماية من 

إجراء كافة الاشعة الفوق البنفسجية مع 

الخاص  الفحوصات المختبرية للمواد و العمل

و حسب المواصفات الفنية و  بالنافورة

ان يشمل العمل  وتوجيهات اللجنة المشرفة 

ديدية و مداخل و مخارج كافة الاعمال الح

ظومة نومالتأسيسات المائية و الكهربائية 

و كافة التصريف ومنظومة التحكم الكهربائية 

الملحقات و المتطلبات اللازمة لانجاز العمل 

مع كافة ملحقات و متطلبات  بصورة كاملة

 العمل و حسب توجيهات اللجنة المشرفة .

تجهيز و تثبيت مقاعد   -مقاعد الجلوس: -11

جلوس بالابعاد و التفاصيل و المواقع 

د  الموضحة بالمخططات تتكون هذه المقاع

من هيكل من الحديد المغلون المقاوم 

 2للظروف الجوية و سمك المقطع للحديد )

ومقعد جلوس و مساند للظهر من  ملم(

الخشب المخصص للاستخدام الخارجي 

والمعالج بمواد مقاومة للرطوبة و الظروف 

الجوية و العفن و لزيادة العزل و الحماية يتم 

صبغ الخشب كتشطيب نهائي اضافي 

ن متعاكستين من اصباغ البولي بطبقتي

يوريثان  المقاومة للرطوبة و الظروف 

الجوية و كذلك صبغ الهيكل الحديدي بطبقتين 

متعاكستين من الاصباغ الايبوكسية المقاومة 

للظروف الجوية و يتم تثبيت المقاعد على 

الصبة المسلحة بواسطة براغي من الحديد 

( مع stainless steel boltsالمغلون)

ورة معالجة اماكن التثبيت بالمواد ضر

الايبوكسية المقاومة للظروف الجوية مع كافة 

ملحقات و متطلبات العمل و حسب توجيهات 

اللجنة المشرفة و يجب على المقاول تقديم 

نماذج من هذه المقاعد و ملحقات التثبيت و 

طريقة التثبيت ونماذج من مواد الانهاء للجنة 

   17 عدد



 

عليها قبل التجهيز و المشرفة ليتم المصادقة 

 التنفيذ.

  -حاويات النفايات : -12

تجهيز و تثبيت حاويات للنفايات تتكون من 

(  WPCهيكل من الحديد المغلون و مادة )

سم(   100×  50×  50من الخارج بابعاد )

وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات 

(  من النوع WPCعلى ان تكون مادة )

الجوية  و الماء و العفن و المقاوم للظروف 

الفطريات و الحرارة و يكون الهيكل الحديدي 

ملم( مع صبغ  2من مقاطع الحديد سمك )

الهيكل باصباغ ايبوكسية مقاومة للظروف 

الجوية ثلاث طبقات مع التثبيت باستخدام 

البراغي المغلونة في الاماكن الموضحة 

بالمخططات و تكون الحاوية الداخلية من 

المغلون سهل التنظيف و بابعاد اقل  الحديد

من ابعاد الحاوية الخشب ليسهل تحريكها مع 

كافة التفاصيل الموضحة بالمخططات شاملا 

العمل كافة متطلبات و ملحقات العمل و 

 حسب توجيهات اللجنة المشرفة.

   10 عدد

 -تأهيل منصة الشاشة الرئيسية: -13

 فيذو تنو العمال   تجهيز المواد و المعدات
 ةرضيو الطبقة تحته لأقلع الكاشي  أعمال

و تنظيف  منصة الشاشة الرئيسية للشركة
بصب طبقة خرسانية  الارضية و من ثم القيام

( للأرضية و بسمك screedغير مسلحة )

سم( حسب المنسوب و من ثم  10-5بين) 
بتطبيق الارضية باستخدام المرمر  القيام

  قل عنمقاوم للظروف الجوية  بسمك لا يال
مع  و الرمل باستخدام مونة الاسمنتسم(  2)

( مع المونة لزيادة الربط و SBRخلط مادة)

بنسبة حسب ارشادات الشركة المنتجة شاملا 
العمل رفع الصبغ لكافة الهيكل الحامل للشاشة 
ومن ثم القيام بالتنظيف و المعالجة  للهيكل و 

( و من ثم القيام بصبغ primerتطبيق طبقة )

الهيكل بطبقتين متعاكستين من الاصباغ  كافة
الابيوكسية المقاومة للماء و درجات الحرارة 

   160 2م



 

العالية و الظروف الجوية  مع كافة الملحقات 
و المتطلبات و حسب المواصفات الفنية و 

 . توجيهات اللجنة المشرفة

د و تجهيز الموا -:قواعد اعمدة الانارة -14

يذ اعمال صب قواعد و تنف المعدات و العمال

كونكريتية مسلحة لأعمدة الكهرباء  و قواعد 

كونكريتية مسلحة للبنلات باستخدام السمنت 

المحلي المقاوم للاملاح و حسب التفاصيل 

الموضحة بالمخططات شاملا العمل كافة 

( و Bاعمال الحفر و الدفن بالسبيس نوع )

و القالب الخشبي الجديد و حديد الحدل 

مطابق للمواصفة القياسية التسليح ال

(ASTM A615 G60)  التفاصيل و كافة

مل و حسب مع كافة ملحقات و متطلبات الع

 -توجيهات اللجنة المشرفة كما يلي :

ق -أ

 بابعاد الانارة  اعمدة   واعدق

مع متر(  1م( و بعمق ) 0.4*0.4)

و كافة ملحقات و متطلبات العمل 

حسب التفاصيل الموضحة 

 بالمخططات.

ق -ب
متر( و  1*1) بابعاد  البنلات واعدق

 متر( مع الهيكل الحديدي 0.3بعمق )

للتثبيت و كافة ملحقات و متطلبات  

تفاصيل الموضحة لاحسب و العمل 

 بالمخططات.
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كهربائيةثانيا //الاعمال ال       

لالتفاصي الوحدة الكمية سعر الوحدة المبلغ الكلي  ت 
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 عدد

 تجهيز ونصب وتاسيس

اعمدة انارة مع تراكيب انارة نوع وفحص 
LED  مع كافه ملحقاتها والتاسيسات

الكهربائية مع منظومة تشغيل اوتوماتيكية 
متر نوع المعدن  3)فوتوسيل( وبارتفاع 

عمود مزدوج بلوجكتر  ملم 2المنيوم بسمك 
واط مع انارة جانبية  40فئة  2عدد/ 

 المهندس المشرف توجيهات وحسب

1 

   

 

 

1 

 

 

 
 عدد

 (B1)تجهيز ونصب وفحص وتثبيت بنل 
حديد مقاوم للصدأ  المنشأ سعودي كهربائية 

( مع 100*80والظروف الخارجية قياس )
كافة الملحقات والتأسيسات الكهربائية 

ي على دة كونكريتية تحتووتثبيتها على قاع
 250قاطع دورة رئيسي رباعي وبسعة 

امبير  160امبير وقواطع فرعية رباعية 
 ABB نوعومن  4عدد/ 

2 

   

 

1 

 

 

 
 عدد

  تجهيز ونصب وفحص وتثبيت بنل كهربائي
 (B2)يثبت  قرب المشتل ويكون 

 روفظروف لصدأ والظحديد مقاوم ل

 مع كافة( 60*40)الخارجيه وبقياس 

 قاطع دوره رئيسي ىاته يحتوي علملحق
امبير  16امبير وقواطع احادية  160قياس 
  ABB نوع 10عدد / 

 

3 

   

 

1 

 

 

 عدد

 B3بنل كهربائي  تجهيز ونصب وفحص
لتغذية انارة النافورة يحتوي على قواطع 

مع كافة  5امبير عدد  16احادية فئة 
 B2ملحقاتها وتكون تغذيتة من بنل 

 

4 
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 م ط

تجهيز ونصب وتاسيس انارة نوع شريطية نوع 
LED مقاومه للماء اتالمواصف وحسب النافورة 

Ip68  ليد/م 120نيون فلود سيليكون 

SUBMERSIBLE 

 24 V RGBW  واط 600فولت  24محولة 

IP67   316خارج الماء والتثبيت على حلقة ستيل  
 ELCBفولتية مع اضافة قاطع التسريب الارضي 

(RCD) ندس هتوجيهات الم وحسبلتي فو
 المشرف

5 



 

 

 

   

25 

 

 م ط
مد ودفن قابلو مسلح وتنفيذ اعمال تجهيز 
يمتد من بنل الادارة العليا  25*4قياس 

 PVCمع وضع انبوب  B1لتغذية بنل 
انج وحسب توجيهات  4)سليف( قياس 

 المهندس المشرف 

6 

   

105 

 

 م ط
مد ودفن قابلو مسلح وتنفيذ اعمال تجهيز 

لتغذية بنل  B1يمتد من بنل  25*4 قياس
B2 مع وضع انبوبPVC  4)سليف( قياس 

 انج وحسب توجيهات المهندس المشرف

 

7 

   

35 

 

 م ط

 مد ودفن قابلو مسلحوتنفيذ اعمال تجهيز 

الى بنل  B2يمتد من بنل  10*  4قياس 
 B3النافورة 

8 

   

70 

 

 م ط
 2.5*3تجهيز ومد ودفن قابلو مسلح قياس 

وتكون تغذيتة من بنل نارة الشعار يستخدم لا
B2 

9 

   

30 

 

 م ط 
 تجهيز ونصب وفحص وتشغيل اناره شعار

الدائري والعلم وكذلك انارة السلالم الشركه 
الموجودة قرب شعار الشركة الدائري بانارة 

مع كافة المحلقات وحسب  LEDشريطية 
 توجيهات المهندس المشرف 

10 

   

4 

 

 عدد
شغيل انارة تجهيز ونصب وفحص وت

واط يستخدم لانارة  20قدرة  LEDكشافات 
 شعار الشركة الدائري 

 

11 

   

 

800 

 

 م ط
مسلح  مد ودفن قابلووتنفيذ اعمال تجهيز 

  3*2.5 قياس انارة الاعمدة
انج( في  4)قياس  PVCمع وضع انبوب 

 الاماكن التي تحتاج لمد القابلوات 

12 

   

60 

 

 م ط

 قياسمسلح ابلو مد قتجهيز وتنفيذ اعمال 
ويغذي شعار   B2يمتد من بنل  3*2.5

 الشركة الدائري

 

13 

 



 

 ثالثا// الاعمال الزراعية
 

 المبلغ الكلي سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف الفقرة ت

تجهيز المواد ثم القيام بعملية تسوية  1

وتعديل التربة وإضافة تربة زراعية 

جديدة )تراب ذاري( للحديقة ويكون 

يعها حسب طلب المهندس الزراعي توز

المشرف على أن تكون خاضعة للفحص 

( شاملاً PHالمختبري )فحص الأملاح و

السعر إضافة السماد العضوي الجاف 

متر  25متر مكعب سماد لكل  1بنسبة )

مربع مساحة ارض( مع مزجها بالتربة 

 بشكل جيد

 

 

 

 

متر 

 مكعب

 3م 1100

ألف ومائة )

متر مكعب 

تراب زراعي 

 ( ريذا

 

 3م   150

مائة )

وخمسون متر 

مكعب سماد 

عضوي 

 (جاف

  

تجهيز المواد والقيام بزراعة الثيل  2
الأسترالي ومن اجود الأنواع على ان 

يكون بساط اخضر وبدون ترك مسافات 
بين قطعة وأخرى ما عدا مساحة 

 الاعمال المدنية والمشتل

 

 

 متر مربع

3690 

ثلاثة آلاف ) 

وستمائة 

 وتسعون متر

مربع ثيل 

 (استرالي

  

تجهيز المواد ونصب خزان بلاستك  3
أربعة كل خزان سعة  4درجة أولى عدد 

( عشرة طن فقط بحيث يكون 10)
الخزان متكامل )مع الطوافة( مع صب 
قاعدة من الخرسانة المسلحة للخزانات 

 الأربعة

  4 عدد

 

أربع )

 (خزانات

  

لإيصال الماء  2قياس ً  PPRمد أنبوب  4
لمصدر الى الخزانات مع كافة من ا

 مستلزمات الربط )الفتنك مع الصمامات(

  60 متر طول

 (ستون متر)

  

تجهيز المواد ونصب مضخة ماء  5
كهربائية نوع بنتكس )إيطالي( قياس 

( 3( حصان وبعدد )5.5( قدرة )2*ً 2)ً
ثلاث مضخات )مضخة لكل خزان( 
لضخ الماء من الخزانات الى شبكة 

لسعر نصب وحدة الري، شاملا ا
السيطرة والتشغيل مع كافة مستلزمات 
الربط والتأريض وكافة مستلزمات ربط 

 المضخة )الملحقات والصمامات(

 3 عدد

 

 

)ثلاث 

 مضخات(

  



 

تجهيز المواد ونصب مضخة ماء  6
كهربائية نوع بنتكس )إيطالي( قياس 

( 1( حصان وبعدد )3( قدرة )2*ً 2)ً
ن الى واحدة فقط لضخ الماء من الخزا

شبكة الري، شاملاً السعر نصب وحدة 
السيطرة والتشغيل مع كافة مستلزمات 
الربط والتأريض وكافة مستلزمات ربط 

 المضخة )الملحقات والصمامات(

 

 

 

 

 عدد

  

 

 

1 

 

 

) واحد 

 مضخة(

  

شبكة الري بالرش وتكون انابيب  7

بلاستيكية نوع بولي اثلين زراعي ستندر 

 يإيراني المنشأ وكما يل

 

 2نبوب بلاستك قطر ًأ -أ

 

 

 

 

 1.5نبوب بلاستك قطر ًأ -ب

 

 

 

( متر 5رش بوب اب )كاسي( قطر )م-ت

نوع امريكي المنشأ مع كافة ملحقات 

الربط شاملا السعر اعمال الحفر والدفن 

للأنابيب وكافة ملحقات الربط )الفتنك مع 

 الصمامات(

 

 

 

 

 متر طول

 

 

 

 

 متر طول

 

 

 

 

 عدد

 

 

 

408 

مائة و )أربع

 ثمانية متر(

 

 

)الفان   2250

و مائتان و 

 خمسون متر(

 

 

480 

)اربعمائة و 

 ثمانون مرش(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  التفاصيل الخاصة بالمنظومة المائية و تفاصيل التأسيسات المائية لتغذية النافورة //رابعا
 

 

 

 
 

Total price Unit 
price UNIT QUANTITY DESCRIPTION NO 

  
NO 3 Floating valve 1 

  
M 480 

PE pipe size 50 
mm,s=2mm PN6,SDR 

26 
2 

  
M 1760 

PE pipe size 38 
mm,s=2mm 

PN12.6,SDR 26 
3 

  
No 10 Elbow 50mm,90˚ 4 

  
No 20 T Reducer 50-38mm 5 

  
No 4 Nipple size 6 

  
No 8 Nipple size 7 

  
No 415 Sprincler 8 

  
No 16 Elbow 38mm,90˚ 9 

  
No 8 

Butter fly valve flange 
type,F.F Size 50mm 

10 

  
No 24 

Butter fly valve flange 
type,F.F Size 38 mm 

11 

  
No 30 T pipe 38mm 12 

  
No 80 Elbow 38mm,90˚ 13 

  
No 16 Elbow 38mm,45˚ 14 

  
No 3 Pump 2̏*2̏ 15 

  
No 1 Control panal 16 

  
No 1 s.pump 17 



 

 جدول الاعمال للفقرات الاحتياطية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


