
 

 

 
 :متطلبات الأشغالالخامسالجزء 

  

 
 

تجهيز مواد و  توفير المعدات والعمالة والمواد    وأجراء أعمال تسوية للموقع لجعله بمنسوب واحد  -1

( سم من الشارع الرئيسي  مع إجراء أعمال المساحة الأولية وتحديد موقع العمل مع استخدام 25-مساوي ) 

المطلوبة للتسوية مع حدل الأرض الطبيعية حدلا جيدا للحصول على درجة تربة الموقع في الأعمال الترابية 

( شاملا العمل معالجة كافة التعارضات والعوارض في حالة وجودها في الموقع  %90حدل لأتقل عن )

شاملا العمل رفع  المجموعة الصحية  و الابنية و  الكرفانات والارضية الكونكريتية  و الانقاض ضمن 

 لمحيطة بالمشروع ونقلها الى مكان يحدده الطرف الاول  وحسب توجيهات المهندس المشرف   الموقع و ا

تجهيز العدد والمعدات اللازمة لا جراء اعمال الحفريات الترابية  بموجب الأبعاد والمناسيب المبينة  -2

ع التربة الضعيفة في المخططات ويكون المقاول مسؤولاً عن سحب المياه التي تظهر اثناء الحفريات و رف

أينما وجدت  واستبدالها بتربة قوية مع الحدل الجيد والرش بالماء قبل المباشرة بفرش الحصى الخابط وبدون 

 المطالبة بأسعار ومدد  أضافية مع الحدل الجيد لتربة الاساس

ام طبقات تجهيز مواد وتنفيذ أعمال دفن تحت الاسس و جوانب الحفر وعموم الموقع المحدد و باستخد -3

(  وصولا للمناسيب المطلوبة وفق المخططات على  ان يكون سمك الطبقة Bمن الحصى الخابط  نوع )

( مع %95( سم مع حدل كل طبقة حدلا جيدا للحصول على نسبة حدل لأتقل عن )20الواحدة  لا يزيد عن  )

 كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف  

( تحت الأسس باستعمال الاسمنت C15تنفيذ اعمال صب طبقة خرسانية ضعيفة )تجهيز مواد و     -4

 المقاوم للأملاح وكما في المخططات المرفقة طيا  

للأجزاء  للأملاحتجهيز  مواد و تنفيذ أعمال صب خرسانة مسلحة وباستخدام الاسمنت المقاوم   -5

لأوجه الخارجية ذو نوعية جيدة وجديدة  وتفصيل الملامسة للتربة شاملا العمل على القالب الخشبي الصقيل ل

 ASTM(  مطابق للمواصفات ناجح بالفحوصات المختبري الفيزيائي والكيمياوي وتثبيت حديد التسليح )

A615 G60  في المماشي  والارضيات  الانكماش شاملا العمل على تنفيذ المفاصل الإنشائية ومفاصل

مع استخدام (  ACIالمواصفات الإنشائية القياسية بموجب الكود )  وحسب الإبعاد والقياسات الموجودة في

" ويمتد المفصل خلال الطبقة ويملئ بالواح الفوم ومن ثم حبل داعم ومن ثم يسد بمادة 1داولس ملساء قياس 

مع مراعاة طلاء الأسطح  ولعموم الأرضيات وفق  المخططات المرفقةالحشو المقاومة للمواد النفطية 

 30ية الملامسة للتربة بالفلانكوت )الطلاء القيري ( مع وجوب الحصول على قوة تحمل لأتقل عن )الخراسان

  -ويشمل مايلي :(لجميع الإعمال الكونكريتية وفق المخططات التصميمية   2نت/ملم

 صب قواعد اسس المسقف  -ا

 الأرضياتفرش مادة النايلون تحت  ( سم  مع 25بسمك )  المسقف الجديد  صب ارضية  -ب

 ( ملم  للمسقف الجديد  8)         ( قياس  BRCصب المماشي مع التسليح )   -ت

 صب سقوف الغرف     -ج

 صب الجسر تحت السقف و الجسور فوق الشبابيك و الابواب للغرف  -ح

 صب الدرج الداخلي و الخارجي  -خ

 مع  اساس قواطع  الحمامات   T.Pصب  -د

مطلي  حديد مشبك )  غطاء  مع تجهيز وتثبيت     في المخططات المرفقة  كما  صب قناة التصريف  -ذ

(  مع كافة  ملحقات ملم  25النفطية باستخدام صفائح مثقبة من الحديد بسمك لايقل عن المقاوم للمواد بالمواد 



 

 

الداخل العمل وعلى المقاول تجهيز نماذج لغرض المصادقة عليها من قبل الطرف الاول مع طلاء القناة من 

صب قناة التصريف   كما في المخططات المرفقة    مع تجهيز  -ذ  النفطية بمواد ايبوكسية مقاومة للمواد 

وتثبيت   غطاء  مشبك ) حديد  مطلي بالمواد المقاوم للمواد الكيمياوية(  مع كافة  ملحقات العمل وعلى 

ل مع طلاء القناة من الداخل بمواد المقاول تجهيز نماذج لغرض المصادقة عليها من قبل الطرف الاو

 ايبوكسية مقاومة للمواد الكيمياوية   

 -تجهيز المواد وتنفيذ أعمال البناء  :  -6

بالطابوق المحلي تحت مستوى البادلو وفوق مستوى البادلو ) شاملا  د وتنفيذ أعمال بناء الجدرانتجهيز موا   

( وحسب 3:1للمسقف القديم (  بمونة الاسمنت والرمل  )العمل بناء الفتحات الخاصة بالشبابيك الملغاة 

المخططات المرفقة  وحسب توجيهات المهندس المشرف  شاملا العمل تجهيز وتثبيت تراكيب حديدية لربط 

 الطابوق بالهيكل الحديدي   

 

 

 الابواب والشبابيك  -7

( م   على أن 5,5×5د )( بأبعا  1Dكهربائي  ضد الحريق ) حديد تجهيز وتركيب باب كبنك  -أ 

تكون الأبواب محكمة لأتسمح بدخول الغبار وكما مبين بالمخططات مع كافة ملحقات العمل .وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف وعلى المقاول تقديم  عدة نماذج ليتم المصادقة عليها من قبل اللجنة الإشرافية

"( 4"×6وإطاره الخارجي )  (م1×2,2( بأبعاد ) D2) صاج تجهيز وتركيب باب خشب  -ب 

خشب جاوي  والتحشية بصورة جيدة تؤمن متانة الفردة والسمك المطلوب وتكون الفردة كبس وجهيين من 

ملم ( لكل منهم ولكل وجه مع الصبغ بالدملوك والكيلون سويج تركي  4المعاكس الصاج والعادي سمك )

 والنورمادات لاتقل عن ثلاثة

( م وفق 2,1×  0,8(  تركي بإبعاد )D3 U)  (PVCستك  ) تجهيز وتركيب باب بلا -ت 

 المخططات المرفقة مع كافة متطلبات العمل مع إضافة دمبر للباب وحسب توجيهات المهندس المشرف .

( ) باب طوارئ ( مصنوع من مادة الستيل مقاوم للحريق مع  4Dتجهيز وتثبيت  باب حديد  )  -ث 

( ملم يفتح نحو لخارج يحتوي على فتحة زجاجية مقاومة 54( سمك الباب ) الاطار الخارجي )لمدة ساعتان 

( على ان تكون جميع اجزاء الباب    مفاصل closerللحريق يكون الباب ذاتي الغلق ويحتوي على جك ) 

( مع كافة UL( خاضعة للفحص ) Lockو القفل )     Handleومقبض الباب اليدات ) ) Hingesالباب ) ) 

 لعمل وحسب توجيهات المهندس المشرف ملحقات ا

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تأهيل الهوائيات و الشبابيك الخاصة بالمسقف القديم  شاملا العمل  -ج 

الصبغ بالدهان طبقتين بعد الطلاء بطبقتين من مانع الصدأ بعد ازالة الصدأ و التنظيف الجيد  مع استبدال 

على ان مع كافة ملحقات العمل  لكل طبقة  ملم (6مك لايقل عن ) سمزدوج  جميع الزجاج باستخدام زجاج 

 تكون الهوائيات عازلة للغبار و الصوت 

 ( م 2.5×1,2هوائيات )  -

 ( م   2,5× 1,5الشبابيك )  -

( م متكامل مع  1,5×1,5بأبعاد خارجية )  G60 (W1تجهيز وتركيب شباك المنيوم )  -ح 

( ملم )مقسى  6بسمك ) مزدوج  ملم ( من نوع ثقيل   مع الزجاج 2سمك ) الماسكات على ان تكون المقاطع ب

( وفق المخططات المرفقة مع كافة متطلبات العمل ومتضمن العمل تركيب كتائب حديد للشبابيك باستخدام 

انج (  الشكل وبالأبعاد والقياسات التي تتناسب مع كل شباك وحسب النموذج  1قضبان حديد مربع قياس ) 

بالطلاء الدهني محلي الصنع مقاوم ين في المخططات مع طلاء الحديد بمانع الصدأ ومن ثم طلائه المب

 .  للظروف الجوية 



 

 

( م متكون من فردتين متحركة الى من 1,5×2,5( بأبعاد )W2تجهيز وتركيب شباك حديد )   -خ 

الخارجي والنرمادات لا تقل عن  النوع الثقيل كاملة مع المقابض والكيلونات والنورمادات والإطار الحديدي

 المقاوم للظروف الجوية  ملم ( شاملا العمل الصبغ بالدهان6مع استخدام زجاج مقسى سمك لايقل عن )    4/

طبقتين بعد الطلاء بطبقتين من مانع الصدأ بعد ازالة الصدأ وفق المخططات المرفقة طيا وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف

( م    متكون من فردتين متحركة الى من 1×2,5( بأبعاد )W3ك حديد ) تجهيز وتركيب شبا -د 

النوع الثقيل كاملة مع المقابض والكيلونات والنورمادات والإطار الحديدي الخارجي والنرمادات لا تقل عن 

مقاوم للظروف الجوية ملم (  شاملا العمل الصبغ بالدهان 6مع استخدام زجاج مقسى سمك لايقل عن )   4/

بقتين بعد الطلاء بطبقتين من مانع الصدأ بعد ازالة الصدأ وفق المخططات المرفقة طيا وحسب توجيهات ط

 المهندس المشرف

( م  كما مبين في المخططات مع 1×0,6( بأبعاد ) W4) Upvcتجهيز مواد وتركيب هوائية    -ذ 

 مع كافة ملحقات العمل   ملم ( وحسب توجيهات المهندس المشرف  6استخدام زجاج سمك لايقل عن ) 

سم 10سمك المقطع لايقل عن  CW1 ) ) ( Curtain wallsتجهيز وتركيب حائط المنيوم )   -ر 

ملم ( لكل طبقة )شفاف ( وفق  6ملم (  متكامل مع  دبل زجاج مقسى لايقل عن   ) 3والمنيوم سمك ) 

 المشرف المخططات المرفقة مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس 

(  سمك المقطع لايقل عن  CW3و )  Curtain walls )  ( ( CW2تجهيز وتركيب حائط المنيوم     -ز

( ملم لكل طبقة  )شفاف ( وفق المخططات المرفقة  6ملم (  مع دبل زجاج بسمك ) 3سم والمنيوم سمك ) 10

 مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

نفيذ أعمال صب تحت الكرانيت  لأرضية الغرف و المجموعة الصحية   بالكونكريت تجهيز مواد وت -8

(وباستعمال الاسمنت المقاوم مع تثبيت مفاصل C15سم( ) 10الغير مسلح على أن يكون سمك الصب )

 مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف  ACI224الانكماش النافذة حسب 

 

  اعمال الانهاء   -9

(سم وعلى المساطر 2وبسمك ) 3:1تجهيز المواد وتنفيذ أعمال اللبخ بمونة الاسمنت والرمل  -ا  

للأوجه الداخلية والخارجية لجدران الغرف  و المجموعة الصحية و جدران المسقف و البناء تحت مستوى 

ن السقيفة القديمة من البادلو  على ان يكون اللبخ للجدران بصورة مستوية وصقيلة شاملا العمل لبخ جدرا

الداخل والخارج مع اصلاح المتضرر من الجدار مع رفع اللبخ القديم شاملا العمل الجدار الفاصل بين السقيفة 

 الجديده والسقيفة القديمة مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف  .

خلية  للغرف والممرات مع  جميع تجهيز مواد وتنفيذ اعمال البياض  بالبورك للجدران الدا -ب 

 ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف 

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صبغ  للجدران  الداخلية للغرف والممرات  وبثلاث طبقات      -ث      

مقاوم للظروف الجوية و الغسل والخدش وفق المواصفات العراقية  مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات 

 مهندس المشرف وحسب توجيهات المهندس المشرفال

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال نثر ) كبس (  للجدران الخارجية و الداخلية للمسقف ) القديم  -ج      

والجديد ( وجدران الغرف من الخارج وحسب توجيهات المهندس المشرف مع كافة ملحقات العمل شاملا 

 ستخدام مواد تناسب متطلبات العمل باالعمل الجدار الفاصل بين السقيفتين  

 

تجهيز مواد وتنفيذ أعمال التطبيق بالكرانيت )ناجح بالفحص المختبري وفق المواصفة العراقية   -ح    

سم ( بمونة الرمل 2( سم  بسمك لايقل عن )60×60( لأرضيات الغرف و الممرات للطابقين  بأبعاد )

 يهات المهندس المشرف والاسمنت  مع كافة ملحقات العمل  وحسب توج



 

 

(( ناجح بالفحص المختبري وفق  Anti slidingتجهيز مواد وتنفيذ أعمال التطبيق بالسيراميك    -خ 

المواصفة العراقية   بمونة الرمل والاسمنت لأرضيات المجاميع الصحية وكافة ملحقات العمل وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف

ليف بالسيراميك ) ناجح بالفحص المختبري وفق المواصفة تجهيز مواد وتنفيذ اعمال التغ -د 

العراقية ( ويكون بالوان متناسقة  لجدران المجاميع الصحية ويكون التغليف للارتفاع الكلي  ) على ان يتم 

استخدام مساطر من الالمنيوم عند الاركان ( ويكون التغليف  بالوان متناسقة وحسب توجيهات المهندس 

 ملحقات العمل المشرف مع كافة

السقوف الثانويه   لسقف الغرف  و الممرات ) تجهيز ونصب  تجهيز مواد وتنفيذ اعمال  -ذ 

نوع اكوستك (  و المجموعة الصحية  ) للطابقين ( نوع اكوستك مقاوم للحريق والظروف الجوية  سمك 

يم نماذج ليتم المصادقة عليها من ملم مع التثبيت باستخدام الرواسط الحديدية وعلى المقاول تقد 12لايقل عن 

 قبل اللجنة المشرفة  

قياس   البورسلين تجهيز مواد وتنفيذ اعمال ازارة لجدران الغرف  الداخلية والممرات  ب  -ر 

 ( سم ويكون بالوان متناسقة وحسب توجيهات المهندس المشرف ماعدا جدران المجموعة الصحية   60×10)

اقية  على جدران الغرف   لحمايتها  من حركة الاثاث والكراسي   من تجهيز مواد و تثبيت و  -ز  

( م    مع كافة ملحقات العمل  وحسب 1( سم  وعلى ارتفاع ) 30( ملم عرض  ) 4الاكريلك الشفافة سمك ) 

وعلى المقاول جلب  ذات نهايات بارزة  توجيهات المهندس المشرف على ان يكون التثبيت بواسطة البراغي

 لغرض مصادقة الجهة المشرفة عليهانماذج 

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تطبيق  الدرج  )  الداخلي و الخارجي (   ) بايه ومراية ( بالواح  -س  

سم (   ناجح بالفحوصات المختبرية وحسب توجيهات المهندس المشرف وكما في  3المرمر سمك  ) 

 المخططات شاملا العمل  ) شاملا العمل صحن الدرج (

ملم ( للدرج الداخلي  و  2تجهيز مواد وتثبيت محجر من الالمنيوم مقطع سمك لايقل عن )   -ش  

الخارجي حيث يكون تثبيت المحجر للدرج   من الجهة الخارجية  وتثبيت مقبض فقط على الحائط من الجهة 

مل جميع متطلبات التثبيت الاخرى ويقوم المقاول بتقديم نماذج للجنة المشرفة ليتم المصادقة عليها شاملا الع

  (المقبض على الحائط ,محجر الالمنيوم  ).

( ملم ناجح 5اعمال  التسطيح   :     تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تغليف السطح بمادة الايزوكام سمك )  -10

 بالفحوصات المختبرية  وفق المواصفة العراقية  مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف 

 

تجهيز مواد  و المعدات  وتنفيذ اعمال تنظيف ارضية المسقف القديم بالبخار او باستخدام  الطرق  11

الحديثة المستخدمة  لتنظيف الارضيات الكونكريتية الملوثة بالمواد النفطية  مع  تنفيذ اعمال اصلاح الاماكن 

مقاومة  MPa60انضغاط لاتقل عن  ( بمقاومة انضغاط بمقاومةgroutingالمتضررة باستخدام مواد تحشية )

للمواد النفطية ناجح بالفحص المختبري وفق المواصفة العراقية او مايكافئها  مناسبة مع تنظيف وتصليح 

وتسليك شبكة المجاري ونقاط التصريف الخاصة بالمسقف  مع استبدال اغطية نقاط التصريف باستخدام 

طن( مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات  12ن) اغطية ذات تحمل عالية باحمال محورية لاتقل ع

 المهندس المشرف شاملا العمل رفع كافة الانقاض و المخلفات ورميها في الموقع المخصص لها 

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال طلاء ارضية المسقف  الجديد والقديم بالمواد الايبوكسية ) نوفولاك ( بطبقات   -12

بالفحص المختبري مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف مقاومة للمواد النفطية ناجح 

مع اضافة مواد مخشنة للطبقات النهائية شاملا العمل توفير كافة المتطلبات و الاعمال الضرورية لضمان 

 استوائية الارض قبل اعمال الطلاء

 

 



 

 

 الاعمال الصحية  -13

ء الحار والبارد المقاوم للظروف الجوية  للمجموعة تجهيز مواد ومد وفحص وربط أنابيب  الما  -ا 

الصحية مع كافة الملحقات من عكوس ,تقاسيم ,مصغرات ,أقفال مختلفة الأحجام وكما مبين في المخططات 

( مقاوم للظروف الجوية و polypropylene pipes and fittingوتكون الأنابيب وملحقاتها من نوع )

(  ويكون التأسيس   بار 12راء الفحص المائي للشبكة بضغط لايقل عن )   اشعة الشمس   وعلى المقاول اج

 (1 2/1  ,"2/1 ,¾" ," 1 )  قياس من نوع الدفن

    McPoloo ,Grohe ,vitraتجهيز وربط خلاط ماء من النوع المقاوم للتاكل والبكتريا    ) ,  -ب 

ار والبارد ( للمرافقات مع الصوندات  مع كافة (  مقاوم للصدأ وابكتريا وربطه مع شبكة التأسيسات   ) الح

 متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

 

( )ثلاث طبقات( مقاوم لاشعة 3م2ذو سعة) خزان ماء من البلاستك   تجهيز ونصب  وتركيب  -ت  

الملحقات  الشمس و الظروف الجوية  متكامل من حيث الطوافة مع ربطها بالمضخة الرئيسية مع توفير كافة

من )عكوس وتقاسيم واقفال ومصغرات( مع انابيب لإيصال الماء الحار والبارد إلى المجاميع الصحية    

بكون الخزان موضوع  خارج المسقف  مع القاعدة الكونكريتية  كما في المخطط ويتم تغليف  الخزان 

 سب توجيهات المهندس المشرف .بالعازل الحراري مع كافة ملحقات العمل وكما في المخططات المرفقة وح

لتر مع اجراء اعمال الربط  160تجهيز ونصب وربط سخانات ماء للمجموعة الصحية  سعة  -ث 

          بالشبكة وكل مايتطلبة العمل على ان يكون البليت المستخدم في تصنيع خزان السخان مغلون وبسمك  

مع توفير مظلة حماية للسخان وكافة ملحقات  ملم ( مع تجهيز ونصب صمام ضغط حماية على السخان2) 

 .  ويكون الغلاف الخارجي مطلي بمواد مقاومة للظروف الجوية  العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

( كامل مع الساند مع تثبيتها    McPoloo,Grohe,vitraتجهيز وربط مغاسل فرفوري    )   ),  -د 

والبارد وتكون مجهزة بخلاط )مقاوم للبكتريا و التاكل ( وبالوعة بصورة جيدة وربطها بشبكة الماء الحار 

كروم وسداد لفتحة التصريف وصوندة تصريف المياه وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف.

( كامل مع خزان الطرد  McPoloo,Grohe,vitraتجهيز وربط مرفق شرقي فرفوري    ) ),  -ذ  

لخزان مع ربطه بشبكة الماء المجاري وكل ما يتطلبه العمل من كليات وغيرها وأنبوب تصريف مياه ا

 وحسب توجيهات المهندس المشرف  

(  كامل مع خزان الطرد  McPoloo,Grohe,vitraتجهيز وربط مرفقات غربية فرفوري)), -ر 

به العمل من كليات نوع فرفوري وأنبوب تصريف مياه الخزان مع ربطه بشبكة الماء المجاري وكل   ما يتطل

 وغيرها مع كافة ملحقات العمل  وحسب توجيهات المهندس المشرف.

(انج ومن 1ماء تكون فتحة السحب والضخ قياس) مع بوستر  تجهيز ونصب وتأسيس مضخة -ز 

 منشأ أوربي كاملة مع كافة الملحقات وأدوات الربط تستخدم لملىء الخزانات.

( مقاوم للأملاح  McPoloo,Grohe,vitraالخلاط  ),تجهيز وربط دوش متكامل مع   -هـ  

مع ربطة بشبكة الماء  مقاوم للصدا والبكتريا  في الحمام ويكون الخلاط والإقفال وأغطية البالوعة نوع كروم 

 الحار والبارد وشبكة المجاري مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .

(م كاملة مع الإطار الألمنيوم 0,6×0.6بيت مرآة مستطيلة قياس )تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تث -و 

 ذات نوعية جيده توضع فوق المغاسل بارتفاع مناسب.

أوربي كاملة مع كافة الملحقات وأدوات  صب وتأسيس  مضخة  ماء) بوستر ( تجهيز ون   -ي  

 الربط تستخدم لإيصال  الماء للمجموعة الصحية .

 

 



 

 

 

 

 

 

  اعمال المجاري -14

بار (  مقاوم للظروف الجوية   10تجهيز المواد وربط أنابيب بلاستك  ضغط عالي لايقل عن )   -ا 

مع كافة ملحقاتها من )نقاط تصريف , كليات , عكوس , تقاسيم وغيرها( مع أجراء أعمال  الثقيل من النوع 

اء كل مايتطلبة العمل وحسب الحفر والدفن وربط الأنابيب وتوصيلاتها بالمانهولات وحوض التعفين مع إجر

 ("6قياس ,  "4قياس ,  " 3قياس )توجيهات المهندس المشرف وكما مبين بالمخططات 

للـ ) المجموعة الصحية و  مانهولات من الكونكريت المسلحتجهيز المواد وتنفيذ صب وتثبيت    -ب 

ت الأنابيب بالمانهولات وتزويد المغاسل في الورشه وقناة التصريف (  كما  في المخططات المرفقة مع تثبي

المنهولات بالأغطية الحديدية نوع اهين مطلي من النوع المطابق للمواصفات العراقية مع طلاء الكونكريت 

من الداخل  ومن الخارج بالفلانكوت   وحسب توجيهات المهندس المشرف مع تجهيز كافة المواد المطلوبة 

ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف شاملا العمل كافة  لتنفيذ أعمال الربط مع الشبكة  مع كافة

 (( م1×1قياس )  ) اعمال الحفريات و الاملائيات الترابية 

   هيكل السقيفة    -15

تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تجهيز و تفصيل وتجميع وتركيب الهياكل الحديدية المتكونة من    -أ 

بالفحص المختبري( لإنشاء المسقف لتوسعة سقيفة المعدات العامة مع جسور() ناجح -حديد الشيلمان )أعمدة

توفير كافة متطلبات العمل الخاصة بالهيكل الحديدي و الربط حسب المخططات المرفقة  بصورة جيدة  مع 

(  في مناطق التقاء الجسور بالأعمدة و بالاتجاهين ويثبت بواسطة البراغي وكما bracketمراعاة عمل )

( 14سمك )  ووصلات التقوية  (stiffenerالمخططات المرفقة طيا شاملا العمل تجهيز وتثبيت )موضح في 

ملم عند تقاطع الاعمدة و الجسور , و القواعد و الاعمدة وعند منتصف الاعمدة و الجسور ) بعدد لا يقل عن 

ت المهندس وحسب توجيها (Zمن الاعمدة عند مناطق ساند الكرين الجسري على شكل ) خمس قطع ( 

 -المشرف . ما يلي  مقاطع الحديد بالرموز ادناه :

رمز ,14رمز المقطع  ,13رمز المقطع  ’12رمز المقطع    ,C2رمز المقطع  ,C1رمز المقطع  ) - 

 (16رمز المقطع  ,15المقطع 

(م 1(  كل ) Truss  )   ( Trتجهيز مواد وتنفيذ أعمال تفصيل وتجميع وتركيب طراحيات    )  -ب 

مع توفير كافة متطلبات العمل و التثبيت بصورة جيدة  وكما مبين بالمخططات وحسب توجيهات المهندس  

 المشرف مع كافة متطلبات العمل .

تجهيز ونصب وتثبيت صفائح حديدية مضلعة ) كيربي ( مجلفن بالغمس الساخن  ناجح   -ت   

لزنك  ) يثبت على الطراحيات ( بواسطة ( ملم مطلي با0,7بالفحص المختبري سمك  لايقل عن      ) 

براغي  ) سكرو ( مغلونة وواشرات مطاطية تمنع دخول مياه الامطار وحسب توجيهات المهندس المشرف 

ويخضع العمل للفحص المائي مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف شاملا العمل 

                                       تغطية النهايات و الاركان لعموم المسقف        

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال طلاء كافة الهياكل الحديدية للمسقف مقاوم للظروف الجوية والخدش وفق   -ج

 المواصفات العراقية  بعد التنظيف بالرمل لعموم الهياكل الحديدية  وحسب الطبقات التالية 

 ميكرون  75لزنك بسمك جاف طبقة الاساس باستخدام ايبوكسي غني با -أ

 ميكرون  150طبقة الوسطى باستخدام ايبوكسي عالي السماكة سمك  -ب

 ميكرون 75طبقة نهائية باستخدام بولي يوريثان مقاومة اشعة الشمس مع الظروف الجوية سمك  -ت



 

 

ت نفس مواصفاملم( باستخدام 1سمك )  تركيب قبعة  جاهزة تجهيز و  تجهيز مواد وتنفيذ أعمال -ج

مع توفير كافة متطلبات العمل و التثبيت بصورة جيدة للسقائف  وكما مبين  الصفيح في فقرة )ت( 

 بالمخططات  

(  حديد ) ناجح بالفحص المختبري  ( Base plateتجهيز مواد وتنفيذ أعمال تفصيل وتركيب )  -ح

ت الأعمدة الحديدية ( لكل قاعدة ليتم تثبيBase plate(سم تثبت  ) 3( م بسمك )0,6×0,6بأبعاد  ) 

(  قياس Anchor boltعليها بالقاعدة الكونكريتية مع تجهيز وتثبيت براغي كار بون ستيل  )

 "( كما موضح في المخطط المرفق طيا   1,5)

"(  مع التثبيت الجيد بالساقية 4(   نوع ثقيل   قياس ) upvcمرازيب )  انابيب  تجهيز وتنفيذ -د 

الربط الجيد بشبكة التصريف وحسب المخططات المرفقة طيا مع كافة ملحقات  بحيث يمنع نضوح الماء مع

 العمل

(  galvanized gutterتجهيز وتنفيذ العمل و تركيب سواقي  امطار   باستخدام صفيح مطلي )  -ذ 

ع ملم (  مع الحواضن الحديدية وكافة ملحقات العمل مع التسليط باتجاه المرازيب و الربط الجيد م1بسمك )

 التسليط باتجاه المرازيب وحسب توجيهات المهندس المشرف 

(   ناجح بالفحص المختبري مع التثبيت الجيد   crane supportتجهيز مواد وتنفيذ اعمال  )   -ر 

 وحسب المخططات المرفقة مع كافة ملحقات العمل   وحسب توجيهات المهندس المشرف 

(   ناجح بالفحص المختبري مع   Brتثبيت مقطع حديدي  )  تجهيز مواد وتنفيذ اعمال  تجهيز و   -ز 

 التثبيت الجيد  وحسب المخططات المرفقة مع كافة ملحقات العمل   وحسب توجيهات المهندس المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عامة   شروط

علان  مع اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل بصحبة الكادر الفني في الشركة خلال فترة الا -1

 تثبيت ذلك بمحضر رسمي مع ممثلي شركتنا ويرفق مع العطاءات  .

على المقاول تدقيق المخططات وجداول الكميات وتثبيت الملاحظات والتحفظات ان وجدت لغرض   -2

تلافي اي تغير في العقد مستقبلا اثناء اعمال التنفيذ ويلتزم المناقص استكمال كافة المخططات التصميمة 

 ها ضمن العرض الفني.وتقديم

تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة والمشار اليها في )ا( تحت الاشراف الفني والهندسي للطرف الاول   -3

 وضمن الشروط والمواصفات الفنية لإعمال الهندسة المدنية.

 ائية.الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المخططات والجداول حيث ان الكميات الواردة خاضعة للذرعة النه  -4

على المقاول اجراء اعمال المساحة لتثبيت المناسيب المطلوبة بالاعتماد على نقطة دالة ذات منسوب  -5

 معلوم يتم تحديدها من قبل الطرف الأول.

توفير كافة المواد اللازمة لإنجاز العمل على ان تكون ناجحة في الفحص المختبري ومن الدرجة  -6

لفحوصات المختبرية( مع التزام المقاول بتقديم نماذج لكافة الفقرات الموصوفة الاولى )ويتحمل المقاول كلفة ا

 لإغراض المصادقة قبل المباشرة بالتجهيز من قبل الطرف الاول.

توفير كافة المعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية والغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف  -7

 ستحصال موافقة الدخول إلى موقع العمل)مع تأمين النقل للكوادر والمعدات(. مسبق بها إلى الطرف الأول لا

رفع وإزالة جميع الأعمال المنفذة الغير مطابقة للمواصفات )والتي يثبت فشلها في الفحص  -8

 المختبري( وتنفيذها مجدداً دون أن يترتب على ذلك كلفة أو مدة إضافية. 

لمالية والقانونية الناتجة عن حصول أي ضرر في أي جزء من الشركة يتحمل المقاول كافة التبعات ا -9

 من جراء تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ويلتزم بتصليحها.

 الالتزام بشروط وتعليمات وإجراءات السلامة المعمول بها في الشركة . -10

 يكون مستوى التنفيذ لكافة الأعمال من الدرجة الأولى. -11

 مل ورفع الأنقاض والمخلفات ونقلها خارج موقع العمل.تنظيف موقع الع -12

 يجب ان يكون صب الكونكريت باستخدام الخباطات المركزية . -13

 يجب استخدام الاسمنت العراقي في جميع الاعمال الانشائية.     -14

غة للجنة على المقاول توفير سيارة بيك اب)مع اكمال اجراءات دخوليتها قبل تسليم موقع العمل(مفر -15

 المشرفة طيلة فترة المقاولة لغرض متابعة العمل ومتابعة الفحوصات المختبرية ولا يحق للمقاول استخدمها.

على المقاول تصميم خلطة كونكريتية مطابقة للمواصفات القياسية وناجحة بالفحوصات المختبرية قبل  -16

 البدء بتنفيذ العمل  

لرسمية المجازة الاصولية فقط ولكافة المواد الانشائية دون استثناء مع يجب ان يكون تجهيز من المقالع ا -17

   اخذ بنظر الاعتبار عدم حصر التجهيز بمورد واحد ليخلق وضع احتكاري 

على المقاول تجهيز المواد والمقاطع الحديدية المستخدمة في العمل من النوع الثقيل و الناجح  -18

 بالفحوصات المختبرية . 

لمقاول تقديم تعهد خطي بتوقيع مديرر الشركة الثانوية حصرا للحوضيات التي تحمل الماء بعدم على ا -19

 وجود اي تحوير في الخزانات العائدة للحوضيات 

طريقة عمل لكل فقرة يتم مصادقتها   WMS ( ) ( work method statementsعلى المقاول تقديم )  -20

 ب المواصفات القياسية من قبل الجهة المشرفة قبل التنفيذ وحس

 (  لمصادقة الجهة المشرفة  ( materials approval request  على المقاول تقديم   -21

على الجهة الاشرافية في حال وجود اي استفسارات او نقص معلومات او ايضاحات اخرى او تفاصيل  -22

 الرجوع الى الجهة المصممة لغرض ابداء التوضيحات .



 

 

الالتزام بكافة شروط السلامة و اللوائح الصحية و فحوصات الامراض الانتقالية وبخلاف  على المقاول  -23

 ذلك يمنع دخولهم الى الشركة لحين تطبيق شروط السلامة على كافة العاملين لديهم  

يجب اجراء فحص الهطول ودرجة الحرارة على كل السيارات المجهزة لمادة الكونكريت وفي موقع  -24

 ( ويتحمل المقاول كافة التبعات المترتبة خلاف ذلك   ACIب تفاصيل كود  ) العمل و حس

ان سمك طبقة الحصى الخابط المبينة في جداول الكميات و المخططات تمثل السمك بعد عملية الحدل و  -25

 الحصول على درجة الحدل المطلوبة 

المقاول اكمالها وتخضع  في حال وجود نقص او عدم وضوح في المخططات او التفاصيل فعلى -26

 لمصادقة الطرف الاول و بدون المطالبة باي مبالغ او فقرات اضافية 

على المقاول تقديم قائمة بالمواد المطلوبة مع الوصف و التفاصيل و المناشئ لغرض مصادقة الطرف  -27

 الاول  

 ة في المشروع ( لجميع المواد المستخدمITPعلى المقاول تقديم خطة الفحص و التحري )  -28

لكل المتطلبات في فقرات التنفيذ تخضع لمصادقة الطرف  shop drawingعلى القاول تقديم مخططات  -29

 الاول 

على المقاول تنفيذ  اعمال  تصميم كافة الربوطات في الهيكل الخاصة بالمسقف  ) الجسور و الاعمدة و  -30

م مخططات و الحسابات الخاصة بالعمل وفق المواصفات الطراحيات .... الخ  ( باستخدام البراغي  مع تقدي

  ( مع مصادقة الجهه المشرفة على التفاصيل قبل تنفيذها من قبل المقاول ASTMالقياسية ) 

يتم اجراء الفحوصات على المقاطع الحديدة في الهيكل الحديدي و الصفيح للمسقف بالاعتماد على  -31

ة بالهيكل و البراغي عن طريق احد المختبرات المعتمدة مع تحمل الخاص (ASTM)  مواصفات العراقية او 

 الشركة المنفذة كافة المصاريف 

 على المقاول توفير كافة العماله الماهرة و الفنية و المتخصصة و كافة فقرات العمل  -32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الأعمال الكهربائية -ثانيا :

 المواصفات العامة  -ا

الكهربائية لإنارة السقيفة باستخدام أنابيب معدنية مغلونه مع غطاء بداخلها أسلاك  تكون التأسيسات -1

 واط .400لتغذية تراكيب الإنارة سعة  2ملم 4مفردة قياس

 (.الدفن)  المخفي النوع من للغرف الكهربائية التأسيسات تكون -2

 من لكل( 2ملم 1.5) سقيا مفردة أسلاك وبداخلها P.V.C 2 ملم 25 قياس بلاستيك أنابيب استخدام -3

 .الصحية والمجموعة للغرف والمفرغات الانارة دوائر لتغذية والارضي والمتعادل الخط

 الخط من لكل( 2 ملم2,5) قياس مفردة أسلاك وبداخلها P.V.C 2ملم25 قياس بلاستك أنابيب استخدام -4

 والارضي المتعادلو للخط( 2ملم4) قياس واسلاك القوة دوائر لتغذية وذلك والارضي  والمتعادل

 .والسخان التبريد اجهزة لتغذية

 يكون ان يجب  الصحية والمجموعة بالغرف الخاصة  الانارة بدوائر الخاصة التأسيس أنابيب جميع -5

 طول على مسارها يكون ان فيجب القوة بدوائر الخاصة التأسيس أنابيب أما السقف في مسارها

 لمنع جيد نوع بلاستيكية ربط صناديق استخدام يجب ابيكوالشب الابواب مع تقاطعها حال وفي الجدار

 . والشبابيك الابواب فوق الانابيب هذه انحناء

 بعضها عن منفصله تكون ان يجب وانما القوة دوائر مع الانارة دوائر تأسيسات خلط يجوز لا -6

 .البعض

 . يسيةالرئ اللوحة من مباشرة مستقل سلك له امبير( 25) او امبير( 32) قوة مأخذ كل -7

 .الأرض سطح مستوى عن متر( 0,5) عن تزيد لا بمسافة القوة مآخذ ارتفاع يكون -8

 عن تقل لا وبمسافة الأرض سطح مستوى عن متر( 1,2) بمسافة الكهربائية المفاتيح ارتفاع يكون -9

 .والشبابيك الأبواب حافة عن سم( 15)

 

 هي )احمر,اصفر,ازرق( للخطتكون الاسلاك الكهربائيه المفرده المستخدمه في التأسيسات   -10

 و) اسود( للمتعادل و ) اخضر موشح بالاصفر ( للارضي .

( لربط الأسلاك داخل صناديق الربط  P.V.C typeيجب عدم استخدام الاشرطة اللاصقة )  -11

(J.Boxوإنما يجب استخدام رابط خزفي او بلاستيك )ي . 

بائية والقابلوات للتأكد من وجود يجب اجراء الفحص النهائي لكافة أعمال التأسيسات الكهر  -12

 العازلية المطلوبة وعدم وجود تسريب مع بعضها او فيما بينها وبين الأرض.

يجب ربط السلك بقضيب التجميع الارضي داخل البنل الكهربائي من جهه وبابدان تراكيب   -13

 الانارة من الجهة الاخرى .

والمواصفات الفنية  للمهندس المشرف الحق في رفض اي عمل غير مطابق للشروط -14

 المطلوبة وتعرض النماذج قبل البدء بالعمل على المهندس المشرف .

 كل قاطع دورة في لوحة التوزيع لة خط ومتعادل وارضي خاص بة. -15

 ذرعه القابلوات هي ذرعه تقريبيه وتخضع للقياس الحقيقي عند استلام العمل.  -16

 -المواد كالأتي : ءتكون مناشي -17

 

 اردني من اجود الانواع المتوفرة في الاسواق المحلية الاسلاك والقابلوات -

 جميع التراكيب الكهربائية تكون من الانواع الجيدة المتوفرة في الاسواق المحلية  -

 

 

 



 

 

 -:وصف العمل للسقيفة -ب

 

يمتد من ( 2ملم25*1مع قابلو تأريض قياس ) (2ملم 015×4تجهيز ومد ودفن قابلو مسلح قياس ) .1

الى لوحة التوزيع الرئيسية التي  كهرباء الورش قرب ورشة الصمامات.محطة  التغذيةمصدر 

ويكون مسار القابلو بواسطة تراي معدني مغلون مع الغطاء   قرب السقيفة تنصب على الارض

على ان يكون القابلو حسب المواصفات يثبت على بناية الورشة القديمة وصولا" للمحطة الكهربائية

Stranded copper conductor ,PVC insulation ,SWA,PVC sheathed size 

(4x150mm2) . 

( 2mm10*1( مع قابلو تأريض قياس )2mm50*4تجهيز ومد ودفن وفحص قابلو مسلح قياس ) .2

(  Spilt Unitالخاص بتغذية وحدات التبريد)ٍ((D.B.1البنل الرئيسي ويغذي لوحة التوزيع يمتد من 

 stranded copper conductorب المواصفات وحسبواسطة تراي معدني مغلون مع الغطاء 

PVC insulation ,SWA,PVC sheathed size (4*50mm2)      ويكون منشأ القابلو حسب

 وحسب توجيهات المهندس المشرف .                                                               IECمواصفات 

( 10mm2*1مع قابلو تأريض قياس ) (35mm2*4)تجهيز ومد ودفن وفحص قابلو مسلح قياس  .3

( الخاص بتغذية الإنارة D.B.3و)( (D.B.2البنل الرئيسي ويغذي لوحة التوزيع يمتد من 

 strandedوحسب المواصفات بواسطة تراي معدني مغلون مع الغطاء والمفرغات ونقاط القوى  

copper conductor PVC insulation ,SWA,PVC sheathed size (4*35mm2)     

 وحسب توجيهات المهندس المشرف .                                                                  IECويكون منشأ القابلو حسب مواصفات 

 1x10( مع قابلو تاريض قياس)4x25 mm2تجهيزومد ودفن وتاسيس وفحص قابلو قياس) .4

mm2 بتغذية أنارة السقيفة بواسطة تراي معدني  البنل الخلص( يمتد من البنل الرئيسي ويغذي

 Stranded copper conductorعلى ان يكون القابلو حسب المواصفات مغلون مع الغطاء 

,PVC insulation ,SWA,PVC sheathed size (4x25 mm2) 

(سم  120x100x40) تجهيز ونصب وتأسيس صندوق كهربائي حديد مقاوم للظروف الجوية قياس .5

( 400يحتوي على قاطع دورة رئيسي ثلاثي الأطوار رباعي الأقطاب فئة ) يدةيثبت بصورة ج

((الخاص بتغذية وحدات D.B.1لتغذية لوحة التوزيع  يربط مع القابلو الرئيسي  1عدد  أمبير

الخاص بتغذية الإنارة D.B.4 و  D.B.3(( و))D.B.2( ولوحه التوزيع Spilt Unitالتكييف)ٍ 

قاطع  يحتوي على Aلمجموعة الصحية والبنل الخاص بإنارة السقيفة ى واوالمفرغات ونقاط القو

( أمبير  100وقاطع دوره ثلاثي الأطوار فئة )  2( أمبير عدد / 250دوره ثلاثي الأطوار فئة ) 

.يثبت في داخل الصندوق    2( أمبير عد د / 130وقاطع دوره ثلاثي الأطوار فئة )  2عدد / 

مع احتوائه على مصابيح إشارة  السقيفةالتي تنصب داخل أعلاه  كمصدر رئيسي للوحات التوزيع

على لكل طور ومقاييس تيار وفولتية وتكون مداخل ومخارج القابلوات بواسطة )كلاندات كهربائية( 

معزول وملون حسب الاطوار مع كافة  busbarان تكون جميع التوصيلات الداخلية بواسطة 

 .المهندس المشرف وحسب توجيهات الملحقات والمتطلبات

تجهيز و نصب و تثبيت لوحة توزيع كهربائية لتغذية أجهزة التكييف تحتوي على قاطع دوره رئيسي  -6

 28أمبير عدد/ 25وقواطع فرعية أحادية الطور سعة  1أمبير عدد/ 250ثلاثي الطور رباعي الأقطاب سعة 

مستقل ويتم تغذية اللوحة من البنل  لتغذية أجهزة التكييف والسخان بحيث يكون لكل جهاز قاطع دوره

 . يالرئيس

تحتوي على قاطع دورة فرعي  2تجهيز ونصب وتأسيس وفحص لوحة توزيع كهربائية فرعية عدد/ -7

( قاطع 36( أمبير )بضمنه حماية ضد التسرب للأرضي وقواطع فرعية عدد )100ثلاثي الأطوار سعة )

 -وكالتالي:



 

 

 6د/أمبير عد 32قاطع أحادي فرعي فئة  -

 .8أمبير عدد/ 25قاطع أحادي فرعي سعة  -

 .8أمبير عدد/ 20قاطع أحادي فرعي سعة  -

 . 14أمبير عدد/  10قاطع أحادي فرعي سعة  -

ينصب داخل السقيفة  ويكون من الحديد المغلون مع باب محكم  Aتجهيز ونصب وتأسيس بنل حديدي   -8

( أمبير 125لأطوار رباعي الأقطاب سعة  )قاطع دورة رئيسي ثلاثي ا ويثبت بصورة جيدة و يحتوي على

( قاطع أحادي فرعي 18يربط مع القابلوالممتد من البنل الرئيسي و يغذي قواطع فرعية أحادية عدد )  1عدد/

 -وكالتالي:

 

 .13أمبير عدد/ 32قاطع أحادي فرعي سعة  -

 . 5أمبير عدد/ 25قاطع أحادي فرعي سعة  -

 8بوتن( عدد/ مفتاح تشغيل ومفتاح اطفاء )بوش -

 2( عدد/off-auto-manualمفتاح محدد) -

 1خلية ضوئية عدد/ -

 10امبير عدد/ 25كونتكتر سعة  -

 

( مع سلسلة   high bay  400 wتجهيز ونصب وتأسيس وفحص وتشغيل تراكيب انارة نوع )  -9

كهربائية  مع ممرات تعليق يثبت على السقوف الداخلية للسقيفة مع كافة الملحقات والمواد والتأسيسات ال

صيانة حديدية داخل المسقف تتوزع على الجدران الداخلية والسقف لغرض تسهيل اجراء الصيانة لجميع 

 البروجكترات داخل المسقف وحسب توجيهات المهندس المشرف.

تلفزيوني( يثبت على flood light 400wتجهيز ونصب وتأسيس وفحص مصابيح انارة نوع )    - 10

داخلية للسقيفة مع كافة الملحقات والمواد والتأسيسات الكهربائية مع ممرات صيانة داخل المسقف الجدران ال

تتوزع على الجدران الداخلية والسقف لغرض تسهيل اجراء اعمال الصيانة لجميع البروجكترات داخل 

 المسقف وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .

متر تتوزع في محيط السقيفة   9وفحص وتثبيت اعمدة انارة ارتفاع تجهيز ونصب وتأسيس  -11 

يضئ الاتجاهات الاربعة 4عدد  400w ,LED flood lightيحتوي كل منها على بروجكترات تلفزيوني 

يحتوي قاطع   AUT/MANويتم التغذية من بنل خاص خارج المخزن بنل الانارة الخارجية يعمل بطريقتين 

وقواطع دورة  1وخلية ضوئية عدد/ 1امبير عدد/ 63مع كونتكتر       MCCB,63Aدورة رئيسي ثلاثي  

واحد  4*6 mm2 (PVC/CU/PVC/PVC/SWAوقابلو كهرباء قياس ) 2عدد MCB ,32Aفرعية 

 لكل جهة تتغذى من القواطع الفرعية اعلاه

شغيل واط كاملة مع مفاتيح التLED  35تجهيز ونصب وتأسيس وفحص مصابيح أناره نوع  - 12

 وكافة الملحقات تثبت في السقف الثانوي للغرف توزع حسب توجيهات المهندس المشرف .

واط  ضد الرطوبة مع متحسس LED  30تجهيز ونصب وتأسيس وفحص مصابيح أناره نوع  -13

 يثبت في السقف لإنارة ألمجموعة الصحية . الحركة كاملة مع مفاتيح التشغيل وكافة الملحقات

انج للصحيات تثبت في زجاج الشباك كاملة  10ب وتأسيس وفحص مفرغات هواء قياس تجهيز ونص -14

 مع كافة الملحقات ومفاتيح التشغيل ويكون لكل مفرغة مفتاح مستقل .

أمبير كامل مع كافة الملحقات يوزع حسب المخططات  45تجهيز ونصب وتأسيس سويج  - 15

 ان.طن والسخ 2المرفقة لتغذية أجهزة التبريد  سعة 

 أمبير كامل مع كافة الملحقات  15تجهيز ونصب وتأسيس سويج سوكت  - 16



 

 

أمبير كامل مع كافة الملحقات على ان يكون في كل  13تجهيز ونصب وتأسيس سويج سوكت   - 17

 متر  2.5جانب من جوانب الغرف اثنان نوع جوكر في بوكس مزدوج يبعد بينهما مسافة لا تقل عن 

أسيس وفحص ساحبات هواء صناعية تثبت في أعلى الورشة في الجانب الأيسر تجهيز ونصب وت - 18

مع نصب بنل كهرباء للساحبات بجانب البنل الرئيسي يحتوي على لوحة سيطرة وسيركت رئيسي مع كافة 

 التأسيسات الكهربائية وكل مايتطلبه العمل من مواد وحسب توجيهات المهندس المشرف    

-No of 15 fans 

-Voltage3-ph\380v\50HZ                                                                                        -  

Capacity10000m\h         

-Diameter 70 to 80 cm 

 

تجهيز ونصب وتأسيس بوردات كهربائية تتوزع في الورشة وتثبت فيها قاطع دورة رئيسي رباعي  - 19

MCCB,63A   مع earth  leakage  مع قواطع دورة فرعية مفردةMCB 32A   لتغذية بلكات صناعية

لتغذية بلكات صناعية نوع   MCB 32Aوقواطع دورة فرعية مفردة ثلاثية  5عدد/  1PH+N+Eنوع 

3PH+N+E   /مع كافة التأسيسات الكهربائية وكل مايتطلبه العمل من مواد وملحقات. 5عدد 

ب وتأسيس منظومة ارضي متكاملة مع ملحقات الربط تتكون من نقطة ذات تصميم و تجهيز ونص- 20

أوم ويتم ربطها مع البنل  4وعلى شكل مثلث للحصول على مقاومة  2ملم 18ثلاثة قضبان نحاسية قياس 

 (وكل مايتطلبه العمل من ملحقات وتأسيسات كهربائية.1x25mm2الرئيسي بواسطة قابلو تأريض قياس )

 

  

 

 لسقيفة القديمة:تأهيل ا -ج

( مع سلسة تعليق يثبت   high bay  400 wتجهيز وتأسيس وفحص وتشغيل تراكيب أنارة نوع )  -1

على السقوف الداخلية للسقيفة مع كافة الملحقات والمواد والتأسيسات الكهربائية  مع ممرات صيانة حديدية 

اجراء الصيانة لجميع البروجكنرات داخل المسقف تتوزع على الجدران الداخلية والسقف لغرض تسهيل 

 داخل المسقف وحسب توجيهات المهندس المشرف.

تجهيز ونصب وتأسيس بوردات كهربائية تتوزع في الورشة وتثبت فيها قاطع دورة رئيسي رباعي  -2

MCCB,63A    معearth  leakage  مع قواطع دورة فرعية مفردةMCB 32A   لتغذية بلكات صناعية

لتغذية بلكات صناعية نوع   MCB 32Aوقواطع دورة فرعية مفردة ثلاثية  5عدد/  1PH+N+Eنوع 

3PH+N+E   /مع كافة التأسيسات الكهربائية وكل مايتطلبه العمل من مواد وملحقات. 5عدد 

ترتيب القابلوات في الورشة القديمة ووضعها في تريات حديدية ومغلونة مع الغطاء  منتظمة مع كافة  -3

 لكهربائية وكل مايتطلبه العمل من مواد وملحقاتالتأسيسات ا

تجهيز ونصب وتأسيس وفحص ساحبات هواء صناعية تثبت في أعلى الورشة في الجانب الأيسر مع  -4

نصب بنل كهرباء للساحبات بجانب البنل الرئيسي يحتوي على لوحة سيطرة وسيركت رئيسي مع كافة 

 من مواد وحسب توجيهات المهندس المشرف    التأسيسات الكهربائية وكل مايتطلبه العمل 

-Voltage3 

-ph\380v\50HZ                                                                                       

Capacity10000m\h         

-Diameter 70 to 80 cm 

 

 



 

 

 -: (  ثالثا"ـ  منظومة الاتصالات ) الهواتف

 

 وصف العمل    

 

 Aluminum(TB)تنفيذ تجهيز وتثبيت دفن بالجدار وربط وتسليك صندوق ربط وتوزيع القابلوات   .1

Box  40))  حجمcm × 30cm ×20cm ( متر عن 1.5( واحد فقط  ذو غطاء وبارتفاع ) 1بعدد )

وبعدد  ) 2mm10حجم )  Terminal( المرفق وعلى ان يحتوي على 1الارضية وحسب المخطط رقم )

 ستون فقط  ويجب ان يكون اجنبي  ماعدا الصيني الصنع.   ( 60كلي )

 Aluminum(TB1)تنفيذ تجهيز وتثبيت دفن بالجدار وربط وتسليك صندوق ربط وتوزيع القابلوات  .2

Box    30))  حجمcm × 30cm ×15cm ( متر عن 1.5( واحد فقط  ذو غطاء وبارتفاع ) 1بعدد )

 ) 2mm10حجم ) Terminal بطا وعلى ان يحتوي على ( المرفق ر2الارضية وحسب  المخطط رقم )

 ( ثلاثون فقط ويجب ان يكون اجنبي  ماعدا الصيني الصنع.  30وبعدد كلي )

صندوق الربط والتوزيع الموجود في داخل البناية في المدخل و بناية  TBتنفيذ حفر مسار القابلو ما بين  .3

وحسب  (40Cmوعرض ) (60cmق )( وبعم m510كلي )  شعبة الاتصالات )الشبكة( وبطول

                       .انج (عند كل معبر شارع 4المرفق ربطا مع وضع سليف)انبوب (  3المخطط رقم) 

 داخل الجدار ما بين mm²1*2*15 Telephone cableتنفيذ تجهيز ومد وربط وتثبيت القابلو فرعي  .4

 (TB)الرئيسي  صندوق الربط والتوزيعالموجود في الطابق الاول و  TB1 صندوق الربط والتوزيع

 ( فقط أجنبي ماعدا الصيني الصنع .5mالموجود في الطابق الأرضي وبطول كلي )

 Underground Telephone cable  يمسلح رئيس تنفيذ تجهيز ومد وربط وتثبيت قابلو .5

30*2*1mm²))   داخل الحفر ما بين صندوق الربط والتوزيع الرئيسيTB ابق الموجود في الط

( فقط أجنبي ماعدا الصيني  m520الأرضي للبناية و  بناية شعبة الاتصالات ) الشبكة( وبطول كلي )

 . (المرفق3وحسب المخطط رقم )الصنع 

صندوق الربط والتوزيع الموجود  TBالمسار ما بين  فيتنفيذ تجهيز ودفن القابلو الموجود داخل الحفر  .6

( وعلى ان يكون الدفن بالشروط  m510خل الشبكة وبطول كلي ) في داخل البناية و شعبة الاتصالات دا

 التالية : 

 ( . 10cmدفن قعر الحفر بطبقة من الرمل الناعم بارتفاع ) -ا

 ( .  20cmمد القابلو ثم تغطى بطبقة من الرمل الناعم بارتفاع ) -ب

 . يمع شريط تحذير (على طبقة الرمل الناعم 40cm *40cm وضع اشتايكر قياس ) -ج

  يغطى الاشتايكر بالتراب بمستوى سطح الارض -د 

(  30cm( بارتفاع )  8cm*8cm( حجم )   Aluminum boxتنفيذ تجهيز وتثبيت دفن بالجدران )  .7

( اربعون فقط اجنبي ما عدا الصيني  40( وبعدد كلي )  S( ومأخذ )  Tعن الارض لكل نقطة هاتف ) 

 (  1,2الصنع وحسب المخطط رقم ) 

  PVC(عن الارضية انابيب بلاستيكية نوع )  30cmيذ تجهيز وتثبيت دفن بالجدران وعلى ارتفاع )تنف  .8

في الطابق الأرض والطابق الأول  TB  ,TB1( فقط موزعة من 280mانج بطول كلي )(  ¾( حجم ) 

 1,2( اجنبي ما عدا الصيني الصنع وحسب المخطط رقم )  S( ونقطة مأخذ )  Tالى كل نقطة هاتف ) 

). 

( مأخذ هاتفي أجنبي ما عدا الصيني الصنع  يلائم جهاز Socketتنفيذ تجهيز وربط وتثبيت وتسليك ) .9

 فقط.( اربعون  40)  الماليزي الصنع وحسب المخطط وبعدد كلي Panasonicالهاتف ذات النوع 

 



 

 

ستيكية موزعة ( داخل الانابيب البلاCat5 ( التسليك نوع )  Wireتنفيذ تجهيز ومد وربط وتسليك )  .10

(  2( على أن يكون  )  870m( مأخذ وبطول كلي )S( و ) T( الى كل نقطة هاتف  )TB,TB1من)

 زوج لكل نقطة اجنبي ماعدا الصيني الصنع وحسب المخطط .

 

ماليزي الصنع وبعدد  Panasonic(  نوع Tتنفيذ تجهيز وربط وتسليك جهاز هاتف الى نقطة هاتف ) .11

 (. 1,2رقم )  طمخطفقط وحسب العشرون ( 20)

 

 

 -: Fire Alarm Systemمنظومة الانذار عن الحريق  -: رابعا"

 -العمل: وصف 

الانذار عن الحريق في الموقع  وفحص منظومةتجهيز وتنفيذ وتثبيت وربط وبرمجة وتشغيل   -  1       

ي موقع مناسب بالبناية فتثبت    بجميع ملحقاته ومكوناته مع إمكانية الربط ضمن شبكة مع القابلو الضوئي

 .عن الارضية 1.5وبارتفاع 

 

1- Fire Alarm System content display Screen with contact relay Supported 

Fiber Optic 

مع ربط وتسليك  Electronic flasher ومنبه ضوئي Beacon ربط منبه صوتي الموقع معفي ( 1وبعدد )

 )سيطرة الإطفاء(. الى قسم الصحة والسلامة التنبيه عن الحريقلأرسال اشارة ( fiber Opticقابلو ضوئي )

 

 الموقع ربط وتثبيت في -2

a- Addressable Optical Smoke Detector ( فقط داخل الغرف البناية ويتم نشرها 28و بعدد )

 حسب المعايير المدرجة ادناه

b- Addressable Projected Beam Smoke detector   ( فقط يتم تثبيت13وبعدد ) ها بارتفاع

 متر( على جدران المسقف ويتم نشرها حسب المعايير ادناه3.5)

c- Addressable Heat detector ( فقط 4و بعدد ) 

d- Addressable Manual call point (break glass type) ( فقط تثبت في المداخل و 6و بعدد )

 المخارج و الممرات

e- Electronic flasher ( فقط تثبت في المدا6و بعدد )خل و المخارج و الممرات 

f- Beacon ( فق6و بعدد )تثبت في المداخل و المخارج و الممرات ط 

بالطاقة لمدة لا تقل  ة( مع بطاريات يكفي لتجهيز المنظومInvertorتوفير مصدر طاقة احتياطي ) -3

 ساعات في حالات الطوارئ في حال عدم وجوده بشكل مدمج ضمن مكونات المنظومة. 6عن 

تثبت في الجدران وفي السقوف لاك الربط لمكونات المنظومة في انابيب بلاستيكية تمرر جميع اس -4

 (.Cable Ladderللغرف وعلى جدران المسقف في حامل القابلوات المعدنية )

توفير جميع الأجهزة التخصصية الخاصة بإعمال الصيانة وإعادة البرمجة وتوجيه مسار المرسل  -5

 ( وغيرها.Projected Beam Smoke detectorوالمستقبل ل )

( بحضور كوادر قسم تقنية المعلومات Beam Balanceيتم ضبط مسار المرسل والمستقبل ) -6

 وحدة صيانة منظومات كشف الحريق والغاز. –والاتصالات 

وحدة صيانة  -يتم اعتماد التصميم بعد المصادقة عليه من قبل قسم تقنية المعلومات والاتصالات  -7

 والغاز وحسب المعايير المدرجة ادناه:منظومات كشف الحريق 

 



 

 

8- National Fire Protection Association (NFPA) 

1) NFPA 1 2) Fire Code 

3) NFPA 70 4) National Electric Code 

5) NFPA 72 6) National Fire Alarm Code 

 

 

 * المناشيء المقبولة

 وربي و/او اليابانالولايات المتحدة الامريكية و/او المملكة المتحدة و/او دول الاتحاد الأ -

 

 الشروط الفنية ونطاق العمل:* 

على المقاول الالتزام بجميع شروط وتوجيهات السلامة عند العمل وحسب التعليمات الصادرة من  -1

 هيئة الصحة والسلامة والبيئة من شركة مصافي الجنوب.

ومة الرئيسية المنظ)المصنعة  ةمن نفس الشرك مكونات الأساسية للمنظومةالجميع يجب ان تكون  -2

 .فرعية وباقي مكونات المنظومة(والمنظومات ال

بالمشروع وحسب  والكهربائية الخاصة يقوم المقاول بتجهيز وتنفيذ كافة الاعمال المدنية والميكانيكية -3

 .الصادرة من الأقسام المعنية في شركة مصافي الجنوب التوجيهات

( المدرجة أعلاه وبأحدث F&Gنظومات )على المقاول الالتزام بالمعايير الفنية الخاصة بم -4

 اصداراتها.

 ساعة على الأقل. 24حركة كل  3000( ل Event Recorderيجب ان تحتوي المنظومة على ) -5

يتم تنفيذ اعمال الحفر داخل الشركة بعد استحصال الموافقات الأصولية للحفر ضمن السياقات المتبعة  -6

ر والشوارع الى حالتها الاصلية بعد الانتهاء من في شركة مصافي الجنوب ويتم إعادة مناطق الحف

 العمل فيه.

على المقاول تجهيز منظومة تأريض )يتم ادراج المقاومة المطلوبة حسب موقع العمل( في حال  -7

 الحاجة الى ذلك.

يقوم المقاول تقديم كافة المخططات الخاصة بالمشروع )المدنية والميكانيكية والكهربائية وشبكات  -8

التسليك الداخلي لجميع صناديق الربط والمنظومة والمكونات ومخططات الصيانة الكابلات و

للمنظومة والأجهزة وبرامج الصيانة والتشغيل جدول خاص بكلمات السر واسم المستخدم لجميع 

 ( وأي مستوى اخر مطلوب.,User, Console, Engineeringالمستويات )

المتعلقة بها بنسخ مرخصة من الشركات المصنعة يتم تجهيز جميع البرامج الخاصة بالمنظومة و -9

( مع دعم فني لهذه البرمجيات او دورة تخصصية Life Timeسنوات او ) 10وبمدة لا تقل عن 

 للكادر.

 .المحددةيلتزم المقاول بالمناشئ  -10

يتم ضمان جميع الأجهزة والمنظومة بالكامل لمدة سنة تبدأ من تاريخ اكمال العمل واستلام  -11

 المنظومة.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الشبكات لخامسا": أعما

 

 تنفيذ منظومة كاميرات مراقبة توسعة ورشة المعدات –الشروط الفنية ونطاق العمل 

يلتزم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمنظومة كاميرات المراقبة, بما يشمل: :نطاق التنفيذ .1

الكامل للمنظومة, وذلك وفق التجهيز, النصب, البرمجة, التشغيل, الفحص النهائي, والتسليم 

بنداً( وبحسب توجيهات شركة مصافي الجنوب. كما  13المواصفات المدرجة في جدول الكميات )

 .يجب عليه توفير جميع الملحقات اللازمة أو الإضافات المطلوبة لضمان التشغيل المتكامل

السلامة الصادرة عن شركة يتعين على المقاول الالتزام بجميع تعليمات وإجراءات :السلامة المهنية .2

 .مصافي الجنوب طوال فترة العمل وفي كافة مواقع التنفيذ

( من إنتاج نفس الشركة المصنعّة لضمان التوافق 3إلى  1يجب أن تكون الفقرات ) :توافق الأجهزة .3

 الكامل بين جميع مكونات المنظومة. 

ساعة/يوم( لكل كاميرا, مع  24) يومًا 60عن  (NVR) يجب ألا تقل مدة تسجيل أجهزة:مدة التسجيل .4

 .إطار/ثانية 25ضمان أعلى دقة ومعدل 

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المدنية الخاصة بالمشروع حسب المواصفات :الأعمال المدنية .5

 .والتعليمات المعتمدة

 :تركيب الكاميرات والمعدات .6
 Weatherproof Enclosure, Industrial) يلتزم المقاول بتركيب الكاميرات وملحقاتها

Ethernet Switch) على الجدران وفق الآتي: 

 :كاميرات( 7الكاميرات الثابتة ) -أ

(كاميرا لكل 2( تنصب في الممرات للطابق الارضي والاول وبعدد )2كاميرات في الفقرة ) .1

 .طابق

 .(كاميرا2( تنصب في ورشة المعدات  للطابق الارضي وبعدد )1كاميرات في الفقرة ) .2

 .( كاميرا1( تنصب في مدخل ورشة المعدات )1ميرات في الفقرة )كا .3

غرفة  داخلUPS ,Rack 18U ,NVR ,Switchتركيب شاشات المراقبة و:غرفة السيطرة .7

 في الطابق الاول  الادارية لورشة المعدات

 :مسارات الكابلات .8

عليمات وحسب ت PVC Cable Trayيتم تسليك الكيبلات الخاصة بمنظومة الكاميرات داخل  .9

 الشركة والمهندس المشرف.

 :Cable Trayتثبيت 

على الجدران, داخل شيد  ,Galvanized Cable Tray  PVC Cable Trayيتم تركيب 

 ., مع توفير جميع مستلزمات التثبيتمعداتال

 :الأعمال الكهربائية .10

لازمة لإكمال  إكمال جميع الأعمال الكهربائية للمنظومة والكاميرات وإضافة أي وصلات أو ملحقات

 .العمل

 :منظومة التأريض .11

أوم, لتأريض جميع مكونات المنظومة  5تجهيز وتنفيذ منظومة تأريض متكاملة بمقاومة لا تزيد عن 

 .ورشة المعداتفي 

 :إكمال الأعمال المدنية .12

 .تنفيذ جميع الأعمال المدنية الأخرى اللازمة حسب التوجيهات



 

 

 :ترقيم الكابلات والأجهزة .13

 .الكهرباء والأجهزة الأخرى حسب التعليماتالخاصه بالكاميرات و كابلاتالع ترقيم جمي

 :المخططات الهندسية .14

, مع جدول  وطريقة الربط الخاصة بمنظومة الكاميرات تقديم جميع المخططات المدنية والكهربائية

 .يوضح أسماء المستخدمين وكلمات المرور

 :الكشف الموقعي .15

 .إجراء كشف موقعي قبل التقديم

(, ويشمل CMCيجب أن يكون المقاول حاصلًا على ترخيص نافذ من هيئة الإعلام والاتصالات ) .16

تجهيز ونصب أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الكاميرات, ويرُفق هذا الترخيص 

 ضمن وثائق العرض كشرط إلزامي لقبوله.

 تجهيز الكاميرات: .17

( من خلال وكلاء معتمدين 6, 5, 4, 3, 2, 1ضمن الفقرات )يجب أن يتم تجهيز الاجهزة المطلوبة  .18

رسمياً من قِبل الشركات المصنعّة المذكورة في جدول الكميات, وفق تعليمات هيئة الإعلام 

 والاتصالات العراقية.

 :ويشُترط تقديم أحد المستندين التاليين ضمن العرض الفني 

 ( شهادة وكالة رسميةAgency Certificate صادرة )عن الشركة المصنعّة, أو 

 ( نموذج تفويض الشركة المصنعّةManufacturer’s Authorization Form – 

MAF يتضمن تأكيد أن الأجهزة المطلوبة سيتم توريدها من خلال وكيل معتمد الى , )

 شركة مصافي الجنوب .

من تاريخ الاستلام يلتزم المقاول بضمان جميع الأجهزة والمنظومة لمدة لا تقل عن سنة واحدة تبدأ  .19

الأولي, وتشمل الضمانات: التشغيل الكامل دون أعطال, وتوفير الصيانة والدعم الفني المجاني خلال 

 فترة الضمان.

 

 الخاصة بالشبكة الداخلية: الشروط الفنية ونطاق العمل

: التجهيز, , بما يشملبالشبكة الداخليةيلتزم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة :نطاق التنفيذ -1

النصب, البرمجة, التشغيل, الفحص النهائي, والتسليم الكامل للمنظومة, وذلك وفق المواصفات 

بنداً( وبحسب توجيهات شركة مصافي الجنوب. كما يجب عليه  10المدرجة في جدول الكميات )

 .توفير جميع الملحقات اللازمة أو الإضافات المطلوبة لضمان التشغيل المتكامل

 :الموقعيالكشف  -2

 .إجراء كشف موقعي قبل التقديم

 لطابق الأرضي في ا (1) عدد Rack cabinet 12Uيتم نصب  -3

الخاص     Rack 18Uفي  port Gigabit Cloud Switch-48من   UTP Cableيتم إيصال  -4

 Rack Cabinetفي ال  port Gigabit Cloud Switch rack-24 الى  بمنظومة الكاميرات

12U  رضيفي الطابق الا. 

 .تنفيذ جميع الأعمال المدنية الأخرى اللازمة حسب التوجيهات  :الأعمال المدنية إكمال -5
 .كابلات والأجهزة الأخرى حسب التعليماتال ترقيم جميع :ترقيم الكابلات والأجهزة -6

 .تقديم جميع المخططات المدنية والكهربائية , مع جدول يوضح أسماء المستخدمين  :المخططات الهندسية -7

( في الغرف ويتم توزيع النقاط حسب توجيهات Ethernet Wall Socket item-7يجب ان يتضمن العمل نصب ) -8

 المهندس وقبل البدء بالعمل.

9-   (Ethernet Wall Socket item-7 ) ب يتم ربطها(UTP cable ومن ثم الى )(Patch panel and Switch) 

 ..(Rack cabinet 18U,12U) كل المنصوبة داخل



 

 

الخاص بمنظومة الكاميرات في  Rack Cabinet 18Uداخل ال  (Patch panel and Switch-48)تم نصب ي   -10

 الطابق الاول لبناية ورشة المعدات

 في الطابق الارضي لورشة المعدات. Rack Cabinet 12Uفي  (Patch panel and Switch-24)و  -11

 Electric panel)  ) مباشرة من (Rack cabinet 18U UPS inside)جهاز يتم إيصال التغذية الكهربائية الى  -12

 ويتم وضع قاطع دورة مناسب للحمل.

بحيث لا يسبب أي ضرر  (PVC Electrical  Pipe) يقوم المقاول بكل الاعمال الضرورية لتسليك الكابلات داخل -13

 للكابلات. جميع الكابلات يجب ان تكون مخفية داخل الجدران وأسقف البناية.

وتقديم كافة المخططات الضرورية  (Ethernet Wall Socket) رقيم كافة الكابلات بالإضافة الىعلى المقاول ت -14

 .لذلك

لغرض  12U Rack cabinet( داخل ال 6الخاص بمنظومة الكاميرات في الفقرة )  Switch 8 Portيتم نصب  -15

 .تغذية الكاميرات داخل الورشة

(, ويشمل تجهيز ونصب CMCهيئة الإعلام والاتصالات )يجب أن يكون المقاول حاصلًا على ترخيص نافذ من  -16

أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الكاميرات, ويرُفق هذا الترخيص ضمن وثائق العرض كشرط 

 إلزامي لقبوله.

وتشمل  يلتزم المقاول بضمان جميع الأجهزة والمنظومة لمدة لا تقل عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستلام الأولي, -17

 الضمانات: التشغيل الكامل دون أعطال, وتوفير الصيانة والدعم الفني المجاني خلال فترة الضمان.

 

 

 سادسا:اعمال التبريد

 

1- The building consists of two floors, both two floors have same design. So 

this calculates for one floor. 

      Indoor units wall type with capacity 2tr = 15  piece -   

 fire fightingسابعا":منظومة الأطفاء 

 

 NFPAتجهيز ونصب وفحص وتشغيل منظومة أطفاء بمواصفات مطابقة ل-ا

 

عدد أثنان في كل طابق وتكون من  Hose reelتجهيز ونصب وفحص وتشغيل كابينة ماء حريق)  -1

ملم 25لخراطيم مصنوعة من المطاط المقوى بقطرمواد مقاومة للتاكل والحريق وذات باب واحد وا

(متر ويكون موقعها في الممرات أو قرب المخارج على أن تغطي جميع أجزاء 30-20وطول)

 NFPAالمبنى وتكون المواصفات مطابقة ل

 NFPAتوفير علامات أرشادية وتحذيرية وحسب المواصفة -2

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المخططات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدول الكميات

   الكمية الوحدة التفاصيل العمل  ت

توفير المعدات والعمالة والمواد      تجهيز مواد و -1

واحد وأجراء أعمال تسوية للموقع لجعله بمنسوب 

مع إجراء  ( سم من الشارع الرئيسي 25-مساوي ) 

احة الأولية وتحديد موقع العمل مع استخدام أعمال المس

تربة الموقع في الأعمال الترابية المطلوبة للتسوية مع 

حدل الأرض الطبيعية حدلا جيدا للحصول على درجة 

( شاملا العمل معالجة كافة %90حدل لأتقل عن )

التعارضات والعوارض في حالة وجودها في الموقع  

الابنية و   و ية شاملا العمل رفع  المجموعة الصح

الكرفانات والارضية الكونكريتية  و الانقاض ضمن 

الموقع و المحيطة بالمشروع ونقلها الى مكان يحدده 

    الطرف الاول  وحسب توجيهات المهندس المشرف

 

 

 

 2م

 

 

 

    

1250 

 

 

 

 

 

  

تجهيز العدد والمعدات اللازمة لا جراء اعمال  -2

 المبينةعاد والمناسيب الحفريات الترابية  بموجب الأب

في المخططات ويكون المقاول مسؤولاً عن سحب 

المياه التي تظهر اثناء الحفريات و رفع التربة الضعيفة 

بتربة قوية مع الحدل الجيد  واستبدالهاأينما وجدت  

والرش بالماء قبل المباشرة بفرش الحصى الخابط 

يد وبدون المطالبة بأسعار ومدد  أضافية مع الحدل الج

 لتربة الاساس

 

 

 

 3م

 

 

 

320 

  

تجهيز مواد وتنفيذ أعمال دفن تحت الاسس و جوانب  -3

الحفر وعموم الموقع المحدد و باستخدام طبقات من 

(  وصولا للمناسيب المطلوبة Bالحصى الخابط  نوع )

وفق المخططات على  ان يكون سمك الطبقة الواحدة  

دلا جيدا ( سم مع حدل كل طبقة ح20عن  ) دلا يزي

( مع كافة %95للحصول على نسبة حدل لأتقل عن )

 متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف  

 

 

 3م 

   

  

  650 

  

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صب طبقة خرسانية      -4

( تحت الأسس باستعمال الاسمنت C15ضعيفة )

 المقاوم للأملاح وكما في المخططات المرفقة طيا  

    2م

 125 

  



 

 

تجهيز  مواد و تنفيذ أعمال صب خرسانة مسلحة   -5

للأجزاء الملامسة  للأملاحوباستخدام الاسمنت المقاوم 

للتربة شاملا العمل على القالب الخشبي الصقيل للأوجه 

الخارجية ذو نوعية جيدة وجديدة  وتفصيل وتثبيت 

ناجح بالفحوصات المختبري الفيزيائي حديد التسليح )

 ASTM A615(  مطابق للمواصفات وي والكيميا

G60  شاملا العمل على تنفيذ المفاصل الإنشائية

في المماشي  والارضيات وحسب  الانكماش ومفاصل 

الإبعاد والقياسات الموجودة في المواصفات الإنشائية 

مع استخدام داولس (  ACIالقياسية بموجب الكود ) 

يملئ " ويمتد المفصل خلال الطبقة و1ملساء قياس 

بالواح الفوم ومن ثم حبل داعم ومن ثم يسد بمادة الحشو 

الأرضيات وفق  ولعموم المقاومة للمواد النفطية 

مع مراعاة طلاء الأسطح  المخططات المرفقة

الخراسانية الملامسة للتربة بالفلانكوت )الطلاء القيري 

 30( مع وجوب الحصول على قوة تحمل لأتقل عن )

ال الكونكريتية وفق المخططات (لجميع الإعم2نت/ملم

  -ويشمل مايلي :التصميمية   

 قواعد اسس المسقف  صب -ا

 ( سم  25بسمك )  المسقف الجديد  صب ارضية  -ب

 مع فرش مادة النايلون تحت الأرضيات 

  

        ( قياس  BRCب المماشي مع التسليح ) ص  -ت

 ( ملم  للمسقف الجديد  8) 

 ف الغرف  صب سقو   -ج

 

ت السقف و الجسور فوق الشبابيك صب الجسر تح -ح

 و الابواب للغرف 

 ب الدرج الداخلي و الخارجي ص -خ

 

 مع  اساس قواطع  الحمامات   T.Pصب  -د

   كما في المخططات المرفقة   تصريف صب قناة ال -ذ

مطلي  حديد مشبك )  غطاء  مع تجهيز وتثبيت  

ن قبة مدام صفائح مثالنفطية باستخالمقاوم للمواد بالمواد 

(  مع كافة  ملحقات ملم  25الحديد بسمك لايقل عن 

العمل وعلى المقاول تجهيز نماذج لغرض المصادقة 

ل عليها من قبل الطرف الاول مع طلاء القناة من الداخ

   النفطية بمواد ايبوكسية مقاومة للمواد 

 

  

 

 

 

 

 3م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.ط

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 

193 

 

 

30 

 

170 

 

37 

 

7 

 

170 

 

 

 

35 

  



 

 

 -: البناء  أعمالتجهيز المواد وتنفيذ   -6

وق طابتجهيز مواد وتنفيذ أعمال بناء الجدران      بال   

) المحلي تحت مستوى البادلو وفوق مستوى البادلو 

ة شاملا العمل بناء الفتحات الخاصة بالشبابيك الملغا

( 3:1ة الاسمنت والرمل  )بمون للمسقف القديم ( 

وحسب المخططات المرفقة  وحسب توجيهات المهندس 

المشرف  شاملا العمل تجهيز وتثبيت تراكيب حديدية 

 لربط الطابوق بالهيكل الحديدي   

  

 

 3م

  

 

700 

  

     الابواب والشبابيك  -7

كهربائي  ضد  حديد  جهيز وتركيب باب كبنكت -أ 

( م   على أن تكون 5,5×5)( بأبعاد   1Dالحريق )

الأبواب محكمة لأتسمح بدخول الغبار وكما مبين 

بالمخططات مع كافة ملحقات العمل .وحسب توجيهات 

م المهندس المشرف وعلى المقاول تقديم  عدة نماذج ليت

 الإشرافيةالمصادقة عليها من قبل اللجنة 

 

 

 

 عدد 

 

 

 

 1 

  

أبعاد ب صاج( D2)  تجهيز وتركيب باب خشب -ب

"( خشب جاوي  4"×6(م  وإطاره الخارجي )1×2,2)

والتحشية بصورة جيدة تؤمن متانة الفردة والسمك 

المطلوب وتكون الفردة كبس وجهيين من المعاكس 

ملم ( لكل منهم ولكل وجه مع 4الصاج والعادي سمك )

والنورمادات  تركي الصبغ بالدملوك والكيلون سويج 

 لاتقل عن ثلاثة

 

 

 عدد

 

 

22 

  

  (U PVC)  تجهيز وتركيب باب بلاستك -ت

(D3 )   ( م وفق المخططات 2,1×  0,8بإبعاد )تركي

 المرفقة مع كافة متطلبات العمل مع إضافة دمبر للباب

 .وحسب توجيهات المهندس المشرف 

 

 

 عدد

 

21 

  

 ( ) باب طوارئ 4Dتجهيز وتثبيت  باب حديد  )  -ث

وم للحريق مع الاطار ( مصنوع من مادة الستيل مقا

( ملم يفتح 54الخارجي )لمدة ساعتان ( سمك الباب ) 

نحو لخارج يحتوي على فتحة زجاجية مقاومة للحريق 

( closerيكون الباب ذاتي الغلق ويحتوي على جك ) 

على ان تكون جميع اجزاء الباب    مفاصل الباب ) ) 

Hinges ( ( ومقبض الباب اليداتHandle    و القفل

 ( Lock ( خاضعة للفحص )UL مع كافة ملحقات )

 العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف 

 

 

 عدد 

 

 

4 

  

  

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تأهيل الهوائيات و  -ج 

شاملا العمل الصبغ  الشبابيك الخاصة بالمسقف القديم 

طبقتين بعد الطلاء بطبقتين من مانع الصدأ بعد  بالدهان

  عدد

 

 

  



 

 

نظيف الجيد  مع استبدال جميع الزجاج و الت ازالة الصدأ

لكل ملم ( 6سمك لايقل عن )  مزدوج  باستخدام زجاج

على ان تكون الهوائيات مع كافة ملحقات العمل طبقة 

 عازلة للغبار و الصوت 

 ( م 2.5×1,2هوائيات )  -

 م    (2,5× 1,5الشبابيك )  -

 

 

 

14 

6 

اد بأبع G60 (W1تجهيز وتركيب شباك المنيوم )  -ح 

( م متكامل مع الماسكات على ان  1,5×1,5خارجية ) 

 مع الزجاج  نوع ثقيل م ( لم2تكون المقاطع بسمك ) 

( وفق المخططات مقسى ( ملم ) 6بسمك )  الزدوج 

المرفقة مع كافة متطلبات العمل ومتضمن العمل 

تركيب كتائب حديد للشبابيك باستخدام قضبان حديد 

لتي نج (  الشكل وبالأبعاد والقياسات اا 1مربع قياس ) 

تتناسب مع كل شباك وحسب النموذج المبين في 

 المخططات مع طلاء الحديد بمانع الصدأ ومن ثم طلائه

 .  بالطلاء الدهني محلي الصنع مقاوم للظروف الجوية 

   28 عدد

( بأبعاد W2 )شباك حديد تجهيز وتركيب   -خ 

متحركة الى من ( م متكون من فردتين 1,5×2,5)

النوع الثقيل كاملة مع المقابض والكيلونات 

 والنورمادات والإطار الحديدي الخارجي والنرمادات لا

سمك لايقل عن مقسى مع استخدام زجاج    4تقل عن /

محلي الصنع  ملم ( شاملا العمل الصبغ بالدهان 6) 

ن مطبقتين بعد الطلاء بطبقتين   مقاوم للظروف الجوية 

صدأ بعد ازالة الصدأ وفق المخططات المرفقة مانع ال

 طيا وحسب توجيهات المهندس المشرف

   3 عدد

( بأبعاد W3تجهيز وتركيب شباك حديد )  -د 

( م    متكون من فردتين متحركة الى من 1×2,5)

النوع الثقيل كاملة مع المقابض والكيلونات 

 والنورمادات والإطار الحديدي الخارجي والنرمادات لا

سمك لايقل عن )  مقسىمع استخدام زجاج   4تقل عن /

 لاءملم (  شاملا العمل الصبغ بالدهان طبقتين بعد الط6

بطبقتين من    محلي الصنع مقاوم للظروف الجوية 

مانع الصدأ بعد ازالة الصدأ وفق المخططات المرفقة 

 طيا وحسب توجيهات المهندس المشرف

   4 عدد

            بعاد ( بأW4) U pvc هوائية تجهيز مواد وتركيب   -ذ 

( م  كما مبين في المخططات مع استخدام 1×0,6) 

ملم ( وحسب توجيهات 6زجاج سمك لايقل عن ) 

   مع كافة ملحقات العمل  المهندس المشرف 

   5 عدد



 

 

(  Curtain walls) المنيوم  حائطتجهيز وتركيب   -ر 

 (( CW1  منيوم سم وال10سمك المقطع لايقل عن

  مقسى لايقل عن زجاج دبل  متكامل مع  ملم ( 3سمك ) 

)شفاف ( وفق المخططات المرفقة ( لكل طبقة ملم  6) 

وحسب توجيهات المهندس  مع كافة متطلبات العمل

 المشرف 

 

 

 عدد

 

 

1 

  

 ( Curtain walls  تجهيز وتركيب حائط المنيوم   -ز 

 ( ( CW2  و (CW3 )  سمك المقطع لايقل عن 

زجاج بسمك ) دبل مع  ملم ( 3سم والمنيوم سمك ) 10

)شفاف ( وفق المخططات المرفقة  لكل طبقة  ( ملم 6

مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف

 

 

 عدد

 

 

2 

  

 الكرانيت تجهيز مواد وتنفيذ أعمال صب تحت  -8

بالكونكريت   الغرف و المجموعة الصحية لأرضية 

          سم(10على أن يكون سمك الصب ) الغير مسلح

 (C15 وباستعمال الاسمنت المقاوم) مع تثبيت مفاصل

مع كافة متطلبات ACI 224الانكاش النافذة حسب 

 العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف 

 

 

 2م

 

380  

  

     اعمال الانهاء    -9

ة الاسمنت تجهيز المواد وتنفيذ أعمال اللبخ بمون -ا 

(سم وعلى المساطر للأوجه 2وبسمك ) 3:1رمل وال

الغرف  و المجموعة الداخلية والخارجية لجدران 

  تحت مستوى البادلوالبناء  والمسقف جدران  الصحية و

على ان يكون اللبخ للجدران بصورة مستوية وصقيلة 

شاملا العمل لبخ جدران السقيفة القديمة من الداخل 

الجدار مع رفع اللبخ والخارج مع اصلاح المتضرر من 

ه ديدالقديم شاملا العمل الجدار الفاصل بين السقيفة الج

والسقيفة القديمة مع كافة متطلبات العمل وحسب 

 .  توجيهات المهندس المشرف

 

 2م

 

6000 

  

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال البياض  بالبورك  -ب

للجدران الداخلية  للغرف والممرات مع  جميع 

توجيهات المهندس  ملحقات العمل وحسب

 المشرف 

 

 2م

  

 

  

 2500 

  

  جدرانلل  جهيز مواد وتنفيذ اعمال صبغت     -ث     

مقاوم  وبثلاث طبقاتالداخلية للغرف والممرات  

للظروف الجوية و الغسل والخدش وفق المواصفات 

العراقية  مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات 

 هندس المشرفوحسب توجيهات المالمهندس المشرف 

  2م

  2500 

  



 

 

نثر ) كبس (  جهيز مواد وتنفيذ اعمال ت -ج     

 ديدللجدران الخارجية و الداخلية للمسقف ) القديم والج

وحسب توجيهات وجدران الغرف من الخارج  (

مع كافة ملحقات العمل شاملا العمل  المهندس المشرف

ع ب مباستخدام مواد مناس الجدار الفاصل بين السقيفتين

   متطلبات العمل 

 

 

 2م 

 

4000 

    

  

بالكرانيت جهيز مواد وتنفيذ أعمال التطبيق ت -ح   

)ناجح بالفحص المختبري وفق المواصفة العراقية  ( 

بأبعاد  الغرف و الممرات للطابقين لأرضيات 

سم ( بمونة الرمل 2( سم  بسمك لايقل عن )60×60)

حسب توجيهات و  والاسمنت  مع كافة ملحقات العمل

 المهندس المشرف 

 

 2م

 

 

 

 

675 

  

  تجهيز مواد وتنفيذ أعمال التطبيق بالسيراميك  -خ

Anti sliding ))  ناجح بالفحص المختبري وفق

بمونة الرمل والاسمنت لأرضيات  المواصفة العراقية  

وكافة ملحقات العمل وحسب  المجاميع الصحية

 توجيهات المهندس المشرف

 

 

 2م

 

75 

  

    تجهيز مواد وتنفيذ اعمال التغليف بالسيراميك -د 

ناجح بالفحص المختبري وفق المواصفة العراقية (  )

 ويكون بالوان متناسقة  لجدران المجاميع الصحية

دام ) على ان يتم استخ ويكون التغليف للارتفاع الكلي 

  مساطر من الالمنيوم عند الاركان ( ويكون التغليف

سب توجيهات المهندس المشرف مع بالوان متناسقة وح

 كافة ملحقات العمل

   

 

425 

  

تجهيز ونصب  تجهيز مواد وتنفيذ اعمال  -ذ 

لسقف الغرف  و الممرات ) نوع  السقوف الثانويه  

اكوستك (  و المجموعة الصحية  ) للطابقين ( نوع 

اكوستك مقاوم للحريق والظروف الجوية  سمك لايقل 

ستخدام الرواسط الحديدية ملم مع التثبيت با 12عن 

بل قوعلى المقاول تقديم نماذج ليتم المصادقة عليها من 

  اللجنة المشرفة 

 

 

 2م

 

 750 

  

لغرف  تجهيز مواد وتنفيذ اعمال ازارة لجدران ا  -ر 

( سم 60×10قياس )  بالبورسلينالداخلية والممرات  

ويكون بالوان متناسقة وحسب توجيهات المهندس 

    ا جدران المجموعة الصحيةالمشرف ماعد

     515 م.ط

 الغرف   تجهيز مواد و تثبيت واقية  على جدران  -ز  

لحمايتها  من حركة الاثاث والكراسي   من الاكريلك 

( سم  وعلى 30( ملم عرض  ) 4الشفافة سمك ) 

( م    مع كافة ملحقات العمل  وحسب 1ارتفاع ) 

 

 

 م.ط 

 

 

385 

  



 

 

ن التثبيت توجيهات المهندس المشرف على ان يكو

وعلى المقاول  ذات نهايات بارزة  بواسطة البراغي

 جلب نماذج لغرض مصادقة الجهة المشرفة عليها

)    تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تطبيق  الدرج -س  

رمر ) بايه ومراية ( بالواح الم  الداخلي و الخارجي ( 

ب سم (   ناجح بالفحوصات المختبرية وحس 3سمك  ) 

توجيهات المهندس المشرف وكما في المخططات 

 شاملا العمل  ) شاملا العمل صحن الدرج (

 

 2م

 

35 

  

مقطع  تجهيز مواد وتثبيت محجر من الالمنيوم  -ش  

و الخارجي  ملم ( للدرج الداخلي  2سمك لايقل عن ) 

 من الجهة الخارجية   محجر للدرج الحيث يكون تثبيت 

الحائط من الجهة الاخرى وتثبيت مقبض فقط على 

ويقوم المقاول بتقديم نماذج للجنة المشرفة ليتم 

 .المصادقة عليها شاملا العمل جميع متطلبات التثبيت 

 محجر الالمنيوم  -

 المقبض على الحائط  -

   

 

 م.ط

 

 

 

 

 

 

25 

25 

  

غليف تجهيز مواد وتنفيذ اعمال ت    اعمال  التسطيح   :  -10

( ملم ناجح 5كام سمك ) السطح بمادة الايزو

مع   وفق المواصفة العراقية بالفحوصات المختبرية 

كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف 

 

 

 2م

 

400 

  

وتنفيذ اعمال تنظيف ارضية  و المعدات   تجهيز مواد 11

 المسقف القديم بالبخار او باستخدام  الطرق الحديثة

الكونكريتية الملوثة المستخدمة  لتنظيف الارضيات 

بالمواد النفطية  مع  تنفيذ اعمال اصلاح الاماكن 

بمقاومة ( grouting) باستخدام مواد تحشية المتضررة

مقاومة  MPa60انضغاط بمقاومة انضغاط لاتقل عن 

 للمواد النفطية ناجح بالفحص المختبري وفق المواصفة

وتصليح مع تنظيف  مناسبة العراقية او مايكافئها 

صة سليك شبكة المجاري ونقاط التصريف الخاوت

باستخدام  ط التصريفبالمسقف  مع استبدال اغطية نقا

اغطية ذات تحمل عالية باحمال محورية لاتقل عن) 

مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات طن(  12

المهندس المشرف شاملا العمل رفع كافة الانقاض و 

 المخلفات ورميها في الموقع المخصص لها 

 

 

 2م

 

 

2000 

  

تجهيز مواد وتنفيذ اعمال طلاء ارضية المسقف  الجديد   -12

طبقات  مقاومة بوالقديم بالمواد الايبوكسية ) نوفولاك ( 

للمواد النفطية ناجح بالفحص المختبري مع كافة 

مع ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف 

 

 

 2م

 

 

2770 

  



 

 

مل توفير اضافة مواد مخشنة للطبقات النهائية شاملا الع

كافة المتطلبات و الاعمال الضرورية لضمان استوائية 

 الارض قبل اعمال الطلاء 

     الاعمال الصحية  -13

ومد وفحص وربط أنابيب  الماء الحار  دتجهيز موا  -ا 

والبارد المقاوم للظروف الجوية  للمجموعة الصحية مع 

,أقفال  رات,مصغ ,تقاسيم كافة الملحقات من عكوس

مختلفة الأحجام وكما مبين في المخططات وتكون 

 polypropylene pipesالأنابيب وملحقاتها من نوع )

and fitting   مقاوم للظروف الجوية و اشعة الشمس )

وعلى المقاول اجراء الفحص المائي للشبكة بضغط 

بار  (  ويكون التأسيس من نوع  12لايقل عن )   

 الدفن.

 " 1س قيا -      

 ¾"قياس  -

 "2/1قياس  -

 1 2/1قياس   -

 

 

 

 

 

 

 

 م.ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

110 

40 

10 

  

ل المقاوم للتاكتجهيز وربط خلاط ماء من النوع   -ب

 (     McPoloo ,Grohe ,vitra, )   والبكتريا 

             وربطه مع شبكة التأسيسات  مقاوم للصدأ وابكتريا 

مع كافة لصوندات  ) الحار والبارد ( للمرافقات مع ا

 وحسب توجيهات المهندس المشرفمتطلبات العمل 

 

 

 عدد

 

14 

  

       ز ونصب  وتركيب خزان ماء من البلاستك تجهي -ت 

مقاوم لاشعة الشمس و  )ثلاث طبقات( (3م2ذو سعة) 

متكامل من حيث الطوافة مع ربطها   الظروف الجوية

من بالمضخة الرئيسية مع توفير كافة الملحقات 

ومصغرات( مع انابيب  )عكوس وتقاسيم واقفال

  لإيصال الماء الحار والبارد إلى المجاميع الصحية  

المسقف  مع القاعدة خارج بكون الخزان موضوع  

كما في المخطط ويتم تغليف  الخزان  الكونكريتية 

بالعازل الحراري مع كافة ملحقات العمل وكما في 

المهندس  وحسب توجيهات المخططات المرفقة

 .المشرف 

 

 

 

 عدد

 

 

 

1 

 

  



 

 

تجهيز ونصب وربط سخانات ماء للمجموعة  -ث

 مع اجراء اعمال الربط بالشبكةلتر  160سعة الصحية  

ي وكل مايتطلبة العمل على ان يكون البليت المستخدم ف

ملم ( مع 2تصنيع خزان السخان مغلون وبسمك   ) 

 تجهيز ونصب صمام ضغط حماية على السخان مع

مل وحسب وكافة ملحقات الع توفير مظلة حماية للسخان

توجيهات المهندس المشرف  ويكون الغلاف الخارجي 

 .مطلي بمواد مقاومة للظروف الجوية 

 

 

 عدد

 

 

4 

  

      ل فرفوري                        مغاستجهيز وربط   -د

  ( (,McPoloo,Grohe,vitra    ) كامل مع الساند

صورة جيدة وربطها بشبكة الماء الحار مع تثبيتها ب

كل )مقاوم للبكتريا و التا والبارد وتكون مجهزة بخلاط

سداد لفتحة التصريف وصوندة بالوعة كروم وو( 

تصريف المياه وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات 

 .المهندس المشرف

 

 عدد

 

16 

  

        شرقي فرفوري                    ربط مرفقتجهيز و  -ذ 

( (,McPoloo,Grohe,vitra  ) كامل مع خزان

تصريف مياه الخزان مع ربطه بشبكة  وأنبوبالطرد 

ا من كليات وغيره جاري وكل ما يتطلبه العملمالماء ال

 وحسب توجيهات المهندس المشرف  

 

 

 عدد

 

 10 

  

وربط مرفقات غربية  تجهيز -ر

كامل مع   ( McPoloo,Grohe,vitra,)فرفوري)

الطرد نوع فرفوري وأنبوب تصريف مياه  خزان

ه ما يتطلب   الخزان مع ربطه بشبكة الماء المجاري وكل

 مع كافة ملحقات العمل  العمل من كليات وغيرها

 .وحسب توجيهات المهندس المشرف

 

 

 عدد 

 

  

 4 

  

مع بوستر جهيز ونصب وتأسيس مضخة ماء ت -ز

أ (انج ومن منش1تكون فتحة السحب والضخ قياس)

 أوربي كاملة مع كافة الملحقات وأدوات الربط تستخدم

 .ء الخزاناتلملى

 

 عدد

  

 1   

                     ط دوش متكامل مع الخلاط تجهيز ورب  -هـ 

( (,McPoloo,Grohe,vitra  مقاوم )للأملاح 

ة كون الخلاط والإقفال وأغطييو الحمامفي   والبكتريا

اء مع ربطة بشبكة الم صدا مقاوم للالبالوعة نوع كروم 

 مع كافة ملحقات العمل الحار والبارد وشبكة المجاري

 .وحسب توجيهات المهندس المشرف 

 

 عدد

 

 2 

  

يلة قياس تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تثبيت مرآة مستط -و

(م كاملة مع الإطار الألمنيوم ذات نوعية 0,6×0.6)

 جيده توضع فوق المغاسل بارتفاع مناسب.

 

 

 د عد

 

  16 

  



 

 

 ر (   ) بوست مضخة  ماء تجهيز ونصب وتأسيس    -ي  

 كاملة مع كافة الملحقات وأدوات الربط تستخدم أوربي

 . لإيصال  الماء للمجموعة الصحية

   4 عدد

     اعمال المجاري  -14

 اليبلاستك  ضغط ع أنابيبتجهيز المواد وربط   -ا 

الجوية  من بار (  مقاوم للظروف  10لايقل عن ) 

مع كافة ملحقاتها من )نقاط تصريف ,  الثقيل النوع 

مع أجراء أعمال  كليات , عكوس , تقاسيم وغيرها(

ت الحفر والدفن وربط الأنابيب وتوصيلاتها بالمانهولا

وحوض التعفين مع إجراء كل مايتطلبة العمل وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف وكما مبين بالمخططات 

 " 3قياس  -

 "4 قياس -

 "6قياس  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.ط

 

 

 

 

 

 

 

20 

20 

60 

  

مانهولات من  صب وتثبيت  جهيز المواد وتنفيذت  -ب

 للـ ) المجموعة الصحية و المغاسل الكونكريت المسلح

في الورشه وقناة التصريف (  كما  في المخططات 

المرفقة مع تثبيت الأنابيب بالمانهولات وتزويد 

نوع اهين مطلي من  المنهولات بالأغطية الحديدية

مع طلاء المطابق للمواصفات العراقية النوع 

الكونكريت من الداخل  ومن الخارج بالفلانكوت   

وحسب توجيهات المهندس المشرف مع تجهيز كافة 

فة كا المواد المطلوبة لتنفيذ أعمال الربط مع الشبكة  مع

ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف 

ة اعمال الحفريات و الاملائيات شاملا العمل كاف

 . الترابية 

 ( م1×1قياس )   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

     هيكل السقيفة      15

تفصيل  تجهيز و تجهيز مواد وتنفيذ أعمال   -أ 

وتجميع وتركيب الهياكل الحديدية المتكونة من حديد 

ناجح بالفحص المختبري(  جسور()-الشيلمان )أعمدة

مع توفير  ف لتوسعة سقيفة المعدات العامةسقملإنشاء ال

كافة متطلبات العمل الخاصة بالهيكل الحديدي و الربط 

حسب المخططات المرفقة  بصورة جيدة  مع مراعاة 

(  في مناطق التقاء الجسور بالأعمدة و bracketعمل )

بالاتجاهين ويثبت بواسطة البراغي وكما موضح في 

طيا شاملا العمل تجهيز وتثبيت المخططات المرفقة 

(stiffener )  ( ملم عند 14سمك ) ووصلات التقوية

و القواعد و الاعمدة وعند  , و الجسور تقاطع الاعمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

منتصف الاعمدة و الجسور ) بعدد لا يقل عن خمس 

من الاعمدة عند مناطق ساند الكرين الجسري  قطع (

وحسب توجيهات المهندس   Zعلى شكل حرف 

 -مقاطع الحديد بالرموز ادناه :  يما يل ف .المشر

 C1رمز المقطع   - 

 C2رمز المقطع    -

 12رمز المقطع    -

 13رمز المقطع   -

 14رمز المقطع   -

 15رمز المقطع   -

 16رمز المقطع   -

 

 م.ط

 

 

  

 

210 

60 

130 

130 

210 

210 

65 

تركيب صيل وتجميع وتجهيز مواد وتنفيذ أعمال تف  -ب 

مع توفير كافة   (Truss  )  (  Tr)    طراحيات

متطلبات العمل و التثبيت بصورة جيدة  وكما مبين 

وحسب توجيهات المهندس  المشرف مع  بالمخططات

 .كافة متطلبات العمل 

 

 م.ط

 

550 

  

ونصب وتثبيت صفائح حديدية مضلعة )  تجهيز  -ت  

ناجح بالفحص   مجلفن بالغمس الساخن كيربي (

( ملم مطلي 0,7) لايقل عن       المختبري سمك 

) يثبت على الطراحيات ( بواسطة براغي  )  بالزنك 

سكرو ( مغلونة وواشرات مطاطية تمنع دخول مياه 

الامطار وحسب توجيهات المهندس المشرف ويخضع 

العمل للفحص المائي مع كافة ملحقات العمل وحسب 

شاملا العمل تغطية  رفتوجيهات المهندس المش

                                              النهايات و الاركان لعموم المسقف 

 

 

 2م

 

 

1200 

  

طلاء كافة الهياكل تجهيز مواد وتنفيذ اعمال   -ج 

مقاوم للظروف الجوية والخدش وفق الحديدية للمسقف 

بعد التنظيف بالرمل لعموم المواصفات العراقية  

 وحسب الطبقات التالية ياكل الحديدية  اله

طبقة الاساس باستخدام ايبوكسي غني بالزنك  -أ

 ميكرون  75بسمك جاف 

طبقة الوسطى باستخدام ايبوكسي عالي  -ب

 ميكرون  150السماكة سمك 

طبقة نهائية باستخدام بولي يوريثان مقاومة  -ت

 75اشعة الشمس مع الظروف الجوية سمك 

 ميكرون 

   جملة جملة

تركيب  تجهيز و  تجهيز مواد وتنفيذ أعمال  -ح 

نفس مواصفات ملم( باستخدام 1سمك )  قبعة  جاهزة

مع توفير كافة متطلبات العمل و  الصفيح في فقرة )ت( 

التثبيت بصورة جيدة للسقائف  وكما مبين بالمخططات  

   31 م.ط



 

 

 

 

         الأعمال الكهربائية ثانيا 

1 

 150×4تجهيز ومد ودفن قابلو مسلح قياس ) 

يمتد من  (2ملم 25*1مع قابلو تأريض قياس ) (2ملم

مصدر التغذية محطة كهرباء الورش قرب ورشة 

لتي تنصب الصمامات. الى لوحة التوزيع الرئيسية ا

على الارض قرب السقيفة ويكون مسار القابلو بواسطة 

يثبت على بناية الورشة  مغلون مع الغطاء ي معدنياتر

على ان يكون  القديمة وصولا" للمحطة الكهربائية

 200 م.ط

  

. 

               تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تفصيل وتركيب   -خ  

 (Base plate ( حديد  ) ناجح بالفحص المختبري  )

 Base )  (سم تثبت3( م بسمك )0,6×0,6)  بأبعاد 

plate لكل قاعدة ليتم تثبيت الأعمدة الحديدية عليها )

بالقاعدة الكونكريتية مع تجهيز وتثبيت براغي كار بون 

"( كما موضح 1,5(  قياس )Anchor boltستيل  )

 في المخطط المرفق طيا   

   26 عدد

 نوع ثقيل    ( upvcمرازيب )  انابيب  تجهيز وتنفيذ -د 

بحيث يمنع  ة"(  مع التثبيت الجيد بالساقي4قياس ) 

نضوح الماء مع الربط الجيد بشبكة التصريف وحسب 

 المخططات المرفقة طيا مع كافة ملحقات العمل

   32 عدد

  تجهيز وتنفيذ العمل و تركيب سواقي  امطار  -ذ 

(  galvanized gutterاستخدام صفيح مطلي ) ب

ملم (  مع الحواضن الحديدية وكافة ملحقات 1بسمك )

و الربط الجيد مع  العمل مع التسليط باتجاه المرازيب

التسليط باتجاه المرازيب وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف 

 

 م.ط

 

65 

  

  (  crane support)  تجهيز مواد وتنفيذ اعمال   -ر 

وحسب  بالفحص المختبري مع التثبيت الجيد  ناجح

وحسب    المخططات المرفقة مع كافة ملحقات العمل

 توجيهات المهندس المشرف 

 

 عدد

 

20 

  

تجهيز و تثبيت مقطع  تجهيز مواد وتنفيذ اعمال   -ز 

(   ناجح بالفحص المختبري مع   Br )  حديدي 

 التثبيت الجيد  وحسب المخططات المرفقة مع كافة

 ملحقات العمل   وحسب توجيهات المهندس المشرف

   270 م.ط



 

 

 Stranded copper القابلو حسب المواصفات

conductor ,PVC insulation ,SWA,PVC 

sheathed size (4x150mm2) . 

 

2 

تجهيز ومد ودفن وفحص قابلو مسلح قياس 

(2mm50*4( مع قابلو تأريض قياس )2mm10*1 )

البنل الرئيسي ويغذي لوحة التوزيع يمتد من 

D.B.1))ٍ(الخاص بتغذية وحدات التبريدSpilt Unit) 

وحسب  بواسطة تراي معدني مغلون مع الغطاء

 stranded copper conductor PVCالمواصفات 

insulation ,SWA,PVC sheathed size 

(4*50mm2)      ويكون منشأ القابلو حسب مواصفات

IEC                                                               . وحسب توجيهات المهندس المشرف 

 100 م.ط

  

3 

تجهيز ومد ودفن وفحص قابلو مسلح قياس 

(4*35mm2( مع قابلو تأريض قياس )10*1mm2 )

( D.B.2 )يمتد من البنل الرئيسي ويغذي لوحة التوزيع

( الخاص بتغذية الإنارة والمفرغات ونقاط D.B.3و)

وحسب  بواسطة تراي معدني مغلون مع الغطاءالقوى 

 stranded copper conductor PVCالمواصفات 

insulation ,SWA,PVC sheathed size 

)4*35mm2 ويكون منشأ القابلو حسب     )

 وحسب توجيهات المهندس المشرف   IECواصفات م

 100 م.ط

  

4 

سيس وفحص قابلو أومد ودفن وت-تجهيز 

 1x10ريض قياس)أ( مع قابلو ت4x25 mm2قياس)

mm2ص ا( يمتد من البنل الرئيسي ويغذي البنل الخ

بواسطة تراي معدني مغلون مع بتغذية أنارة السقيفة 

اصفات على ان يكون القابلو حسب الموالغطاء 

Stranded copper conductor ,PVC 

insulation ,SWA,PVC sheathed size 

(4x25 mm2) 

 

 25 م.ط

  

5 

تجهيز ونصب وتأسيس صندوق كهربائي حديد  

(سم  120x100x40مقاوم للظروف الجوية قياس )

يثبت بصورة جيدة يحتوي على قاطع دورة رئيسي 

بير عدد ( أم400ثلاثي الأطوار رباعي الأقطاب فئة )

يربط مع القابلو الرئيسي  لتغذية لوحة التوزيع  1

D.B.1)ٍ(الخاص بتغذية وحدات التكييف )Spilt 

Unit ولوحه التوزيع )D.B.2)( و )D.B.3)  و

(D.B.4)  الخاص بتغذية الإنارة والمفرغات ونقاط

المجموعة الصحية والبنل الخاص بإنارة  القوى و

 1 عدد

  



 

 

ثلاثي الأطوار فئة ) يحتوي على قاطع دوره  Aالسقيفة 

وقاطع دوره ثلاثي الأطوار فئة )  2( أمبير عدد / 250

وقاطع دوره ثلاثي الأطوار فئة  2( أمبير عدد /  100

.يثبت في داخل الصندوق    2( أمبير عد د / 130) 

كمصدر رئيسي للوحات التوزيع أعلاه التي تنصب 

 داخل السقيفة مع احتوائه على مصابيح إشارة لكل طور

ومقاييس تيار وفولتية وتكون مداخل ومخارج القابلوات 

بواسطة )كلاندات كهربائية( .مع كافة الملحقات 

 والمتطلبات. وحسب توجيهات المهندس المشرف

على ان تكون جميع التوصيلات الداخلية بواسطة 

busbar  معزول وملون حسب الاطوار. 

6 

بائية لتغذية تجهيز و نصب و تثبيت لوحة توزيع كهر

أجهزة التكييف تحتوي على قاطع دوره رئيسي ثلاثي 

 1أمبير عدد/ 250الطور رباعي الأقطاب سعة 

 28أمبير عدد/ 25وقواطع فرعية أحادية الطور سعة 

لتغذية أجهزة التكييف والسخان بحيث يكون لكل جهاز 

 قاطع دوره مستقل ويتم تغذية اللوحة من البنل الرئيسي.

 1 عدد

  

7 

تجهيز ونصب وتأسيس وفحص لوحة توزيع كهربائية 

تحتوي على قاطع دورة فرعي ثلاثي  2فرعية عدد/

( أمبير )بضمنه حماية ضد 100الأطوار سعة )

( قاطع 36التسرب للأرضي وقواطع فرعية عدد )

 -وكالتالي:

 6أمبير عدد/ 32قاطع أحادي فرعي فئة  -

 .8أمبير عدد/ 25قاطع أحادي فرعي سعة  -

 .8أمبير عدد/ 20اطع أحادي فرعي سعة ق -

 . 14أمبير عدد/  10قاطع أحادي فرعي سعة  -

 2 عدد

  

8 

ينصب داخل  Aتجهيز ونصب وتأسيس بنل حديدي   -

السقيفة  ويكون من الحديد المغلون مع باب محكم 

ويثبت بصورة جيدة و يحتوي على قاطع دورة رئيسي 

( أمبير 125ثلاثي الأطوار رباعي الأقطاب سعة  )

الممتد من البنل الرئيسي و  يربط مع القابلو  1عدد/

( قاطع أحادي 18يغذي قواطع فرعية أحادية عدد )

 -فرعي وكالتالي:

 

 .13أمبير عدد/ 32قاطع أحادي فرعي سعة  -

 .5أمبير عدد/ 25قاطع أحادي فرعي سعة  -

 8مفتاح تشغيل ومفتاح اطفاء )بوش بوتن( عدد/ -

 2( عدد/off-auto-manualمفتاح محدد) -

 1خلية ضوئية عدد/ -

 10امبير عدد/ 25كونتكتر سعة  -

 1 عدد

  



 

 

 

9 

نارة اتجهيز ونصب وتأسيس وفحص وتشغيل تراكيب 

( مع سلسلة تعليق يثبت   high bay  400 w) نوع 

مع كافة الملحقات والمواد على السقوف الداخلية للسقيفة 

انة حديدية داخل مع ممرات صي والتأسيسات الكهربائية 

المسقف تتوزع على الجدران الداخلية والسقف لغرض 

تسهيل اجراء الصيانة لجميع البروجكترات داخل 

 وحسب توجيهات المهندس المشرف.المسقف 

 120 عدد

  

10 

   نوع )تجهيز ونصب وتأسيس وفحص مصابيح انارة 

flood light 400wعلى الجدران يثبت  (تلفزيوني

فة مع كافة الملحقات والمواد والتأسيسات الداخلية للسقي

الكهربائية مع ممرات صيانة داخل المسقف تتوزع على 

الجدران الداخلية والسقف لغرض تسهيل اجراء اعمال 

وكل الصيانة لجميع البروجكترات داخل المسقف 

 العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . همايتطلب

 30 عدد

  

11 

وتثبيت اعمدة انارة  تجهيز ونصب وتأسيس وفحص

متر تتوزع في محيط السقيفة  يحتوي كل منها  9ارتفاع 

 400w ,LED floodعلى بروجكترات تلفزيوني 

light  يضئ الاتجاهات الاربعة ويتم التغذية من 4عدد

بنل خاص خارج المخزن بنل الانارة الخارجية يعمل 

يحتوي قاطع دورة رئيسي   AUT/MANبطريقتين 

امبير  63مع كونتكتر       MCCB,63Aثلاثي  

 وقواطع دورة فرعية 1وخلية ضوئية عدد/ 1عدد/

MCB ,32A وقابلو كهرباء قياس  2عدد

(PVC/CU/PVC/PVC/SWA )4*6 mm2  واحد

 لكل جهة تتغذى من القواطع الفرعية اعلاه

 6 عدد

  

12 

سيس وفحص مصابيح أناره أتجهيز ونصب وت 

التشغيل وكافة  واط كاملة مع مفاتيحLED  35نوع 

الملحقات تثبت في السقف الثانوي للغرف توزع حسب 

 توجيهات المهندس المشرف .

 140 عدد

  

13 

سيس وفحص مصابيح أناره نوع أتجهيز ونصب وت

LED  30 ضد الرطوبة مع متحسس الحركة  واط

يثبت في  كاملة مع مفاتيح التشغيل وكافة الملحقات

 الصحية . ةالسقف لإنارة ألمجموع

 14 عدد

  

14 

تجهيز ونصب وتأسيس وفحص مفرغات هواء قياس 

انج للصحيات تثبت في زجاج الشباك كاملة مع  10

كافة الملحقات ومفاتيح التشغيل ويكون لكل مفرغة 

 مفتاح مستقل .

 8 عدد

  

   30 عددأمبير كامل  45تجهيز ونصب وتأسيس سويج   15



 

 

مع كافة الملحقات يوزع حسب المخططات المرفقة 

 طن والسخان. 2ة أجهزة التبريد  سعة لتغذي

16 
 15تجهيز ونصب وتأسيس سويج سوكت  

 أمبير كامل مع كافة الملحقات 
 30 عدد

  

17 

أمبير كامل  13تجهيز ونصب وتأسيس سويج سوكت  

على ان يكون في كل جانب من مع كافة الملحقات 

جوانب الغرف اثنان نوع جوكر في بوكس مزدوج يبعد 

 متر  2.5نهما مسافة لا تقل عن بي

 80 عدد

  

18 

وفحص ساحبات هواء  وتأسيستجهيز ونصب  -

صناعية تثبت في أعلى الورشة في الجانب الأيسر مع 

نصب بنل كهرباء للساحبات بجانب البنل الرئيسي 

مع كافة  يحتوي على لوحة سيطرة وسيركت رئيسي

مواد التأسيسات الكهربائية وكل مايتطلبه العمل من 

 وحسب توجيهات المهندس المشرف    

-No of 15 fans 

-Voltage3-ph\380v\50HZ                           

                                                             -  

Capacity10000m\h         

-Diameter 70 to 80 cm 

 

 15 عدد

  

19 

ئية تتوزع في بوردات كهرباتجهيز ونصب وتأسيس 

الورشة وتثبت فيها قاطع دورة رئيسي رباعي 

MCCB,63A    معearth  leakage  مع قواطع

لتغذية بلكات   MCB 32Aدورة فرعية مفردة 

وقواطع دورة  5عدد/  1PH+N+Eصناعية نوع 

لتغذية بلكات   MCB 32Aفرعية مفردة ثلاثية 

كافة مع  5عدد/   3PH+N+Eصناعية نوع 

كهربائية وكل مايتطلبه العمل من مواد التأسيسات ال

 وملحقات.

 10 عدد

  

20 

تصميم و تجهيز ونصب وتأسيس منظومة ارضي -

متكاملة مع ملحقات الربط تتكون من نقطة ذات ثلاثة 

وعلى شكل مثلث  2ملم 18قضبان نحاسية قياس 

أوم ويتم ربطها مع البنل  4للحصول على مقاومة 

قياس الرئيسي بواسطة قابلو تأريض 

(1x25mm2 وكل مايتطلبه العمل من ملحقات)

 وتأسيسات كهربائية.

 1 عدد

  

     جدول كميات تأهيل السقيفة القديمة 

1 
) تجهيز وتأسيس وفحص وتشغيل تراكيب أنارة نوع 

high bay  400 w   مع سلسة تعليق يثبت على )
 60 عدد

  



 

 

مع كافة الملحقات والمواد السقوف الداخلية للسقيفة 

مع ممرات صيانة حديدية داخل  ت الكهربائية والتأسيسا

المسقف تتوزع على الجدران الداخلية والسقف لغرض 

تسهيل اجراء الصيانة لجميع البروجكنرات داخل 

 وحسب توجيهات المهندس المشرف.المسقف 

2 

بوردات كهربائية تتوزع في تجهيز ونصب وتأسيس 

باعي الورشة وتثبت فيها قاطع دورة رئيسي ر

MCCB,63A    معearth  leakage  مع قواطع

لتغذية بلكات   MCB 32Aدورة فرعية مفردة 

وقواطع دورة  5عدد/  1PH+N+Eصناعية نوع 

لتغذية بلكات   MCB 32Aفرعية مفردة ثلاثية 

كافة مع  5عدد/   3PH+N+Eصناعية نوع 

التأسيسات الكهربائية وكل مايتطلبه العمل من مواد 

 وملحقات.

 10 عدد

  

3 

 ترتيب القابلوات في الورشة القديمة ووضعها في تريات

منتظمة مع كافة التأسيسات  حديدية ومغلونة مع الغطاء 

 الكهربائية وكل مايتطلبه العمل من مواد وملحقات
 120 م.ط

  

4 

وفحص ساحبات هواء صناعية  وتأسيستجهيز ونصب 

نل تثبت في أعلى الورشة في الجانب الأيسر مع نصب ب

كهرباء للساحبات بجانب البنل الرئيسي يحتوي على 

مع كافة التأسيسات  لوحة سيطرة وسيركت رئيسي

الكهربائية وكل مايتطلبه العمل من مواد وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف    

-Voltage3-ph\380v\50HZ                           

                                                            

Capacity10000m\h        - 

-Diameter 70 to 80 cm 

 

 12 عدد

  

 

 

 -جدول الكميات لمنظومة الاتصالات ) الهواتف ( :-ثالثا":

 الكمية المادة ت

1 
   TBتنفيذ تجهيز وتثبيت وربط صندوق ربط وتوزيع القابلوات 

Aluminum box حجم(40cm × 30cm ×20cm)   
(40cm × 30cm ×20cm)*1 

2 
   TBتنفيذ تجهيز وتثبيت وربط صندوق ربط وتوزيع القابلوات 

Aluminum box (30)حجمcm × 30cm ×15cm   
(30cm × 30cm ×15cm)*1 

3 

صندوق الربط والتوزيع  TBتنفيذ حفر مسار القابلو ما بين 

صالات ــاية شعبة الاتــالموجود في داخل البناية في المدخل و بن

( وعرض 60cm( وبعمق ) 510mطول كلي ))الشبكة( وب

510m 



 

 

(40cm (وحسب المخطط رقم )( المرفق ربطا سليف)انبوب  3

 .                       انج (عند كل معبر شارع4

4 

 mm²1*2*15تنفيذ تجهيز ومد وربط وتثبيت القابلو فرعي

Telephone cable صندوق الربط  داخل الجدار ما بين

صندوق الربط د في الطابق الاول و الموجو TB1 والتوزيع

الموجود في الطابق الأرضي وبطول  (TB)الرئيسي  والتوزيع

 ( فقط أجنبي ماعدا الصيني الصنع5mكلي )

5m(Telephone cable 

mm²)1*2*15 

5 

لح ــــمس بيت قابلوـــد وربط وتثـــــــــــهيز ومــــــــتنفيذ تج

  Underground Telephone cable  يرئيس

30*2*1mm²))   داخل الحفر ما بين صندوق الربط والتوزيع

الموجود في الطابق الأرضي للبناية و بناية شعبة  TBالرئيسي 

( فقط أجنبي ماعدا  m520الاتصالات ) الشبكة( وبطول كلي )

 (3وحسب المخطط رقم )الصيني الصنع 

520m(Underground 

Telephone cable  

30*2*1mm²) 

6 

المسار ما بين  فيداخل الحفر  ودفن القابلو الموجود تنفيذ تجهيز

TB  صندوق الربط والتوزيع الموجود في داخل البناية و شعبة

وحسب المخطط  ( m510الاتصالات داخل الشبكة وبطول كلي ) 

 (3رقم )

510m 

7 
داخل صندوق  Terminal cablesتنفيذ تجهيز وتثبيت وربط 

 تسعون فقط  (90) وبعدد كلي )2mm10(حجم 1TB,TBربط 
90 

8 

( عن 30cmتنفيذ تجهيز ومد وتثبيت دفن بالجدران وبارتفاع )

أجنبي ما ʺ 3/4(  حجم PVCالارضية أنابيب بلاستيكية نوع )

عدا الصيني الصنع موزعة من صندوق الربط والتوزيع 

(TB,TB1( إلى كل نقطة )T(هاتف و )S )طول كليبm) 280 

 .((1,2 وحسب المخطط )

280m 

 

9 

( عن الارض 30cmتنفيذ تجهيز وتثبيت دفن بالجدران وبارتفاع )

( T( لكل نقطة هاتف )8cm×8cmصناديق ربط ألمنيوم حجم )

(  40) ( مأخذ أجنبي ما عدا الصيني الصنع وبعدد كلي  Sو)

 . (2و1)فقط وحسب المخطط اربعون 

40 

10 

( Cat5( التسليك نوع )  Wireتنفيذ تجهيز ومد وربط وتسليك )

الى كل نقطة هاتف  (TB) داخل الانابيب البلاستيكية موزعة من

(T  ( ونقطة مأخذ )Sعلى أن يكون )   (زوج لكل نقطة  2 )

وحسب  (m 870)اجنبي ماعدا الصيني الصنع وبطول كلي  

 .((1,2المخطط 

870m 

11 

مأخذ هاتفي أجنبي ما عدا  (S)تنفيذ تجهيز وربط وتثبيت وتسليك 

 Panasonicيلائم جهاز الهاتف ذات النوع ال   الصيني الصنع

(  40الماليزي الصنع موزعة وحسب المخطط وبعدد كلي ) 

   (1,2)|  وحسب المخطط اربعون فقط

40 

12 
في   (T)تنفيذ تجهيز وربط وتسليك جهاز هاتف لكل نقطة هاتف

( 20ماليزي الصنع وبعدد كلي  )  Panasonicالبناية نوع 
20 



 

 

 (.1,2لمخطط  )عشرون فقط وحسب ا

                 

                                                                                         

 -جدول الكميات لمنظومة الانذار عن الحريق:-رابعا":

 

 

  العدد المصنعين

او 

 الكمية

 ت المادة

الولايات المتحدة الامريكية و/او 

دة و/او الاتحاد المملكة المتح

 الأوربي و/او اليابان

1 Addressable Fire alarm control panel 

with contact  relay Supported Fiber 

Optic Network  

1 

الولايات المتحدة الامريكية و/او 

المملكة المتحدة و/او الاتحاد 

 الأوربي و/او اليابان

28 Addressable Optical Smoke Detector 2 

لايات المتحدة الامريكية و/او الو

المملكة المتحدة و/او الاتحاد 

 الأوربي و/او اليابان

13 Addressable Projected Beam Smoke 

detector 
3 

الولايات المتحدة الامريكية و/او 

المملكة المتحدة و/او الاتحاد 

 الأوربي و/او اليابان

4 Addressable Heat detector 4 

 500 نتركيا و/او الارد

m 

Wire ( 2*1.5mm) 5 

الولايات المتحدة الامريكية و/او 

المملكة المتحدة و/او الاتحاد 

 الأوربي و/او اليابان

6 Call point break glass 6 

الولايات المتحدة الامريكية و/او 

المملكة المتحدة و/او الاتحاد 

 الأوربي و/او اليابان

6  Beacon 7 

ية و/او الولايات المتحدة الامريك

المملكة المتحدة و/او الاتحاد 

 الأوربي و/او اليابان

6 Electronic Flasher 8 

 200 تركيا و/او الاردن

m 

للسقوف لتسليك  mm2 20 انابيب مغلونة حجم

 الكواشف والمنبهات   
9 

 100 تركيا و/او الاردن

m 

Cable Ladder 100*50 mm 10 مع ملحقاتها 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أعمال الشبكات كميات لخامسا": جدو

 Technical specifications  

 ورشة المعدات الدوارة توسعة/منظومة الكاميراتالمتطلبات الفنية ل

# Description Qty

. 

Brand 

1.  8MP IR Motorized Varifocal Bullet Network Camera 

 Resolution: 8MP. 

 Lens: Motorized Varifocal, )2.8 mm to 12 mm(, Auto-

Focus. 

 Frame Rate: Up to 25 fps @ 8MP. 

 IR Illumination Distance: Up to 50 meters. 

 Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB. 

 Smart Detection: Human & Vehicle Classification based 

on deep learning, Intrusion & Line Crossing Detection. 

 Operating Temperature: –10 °C to +55°C. 

 Operating Humidity: Up to 95% RH (non-condensing). 

 Environmental Protection: IP67 weatherproof. 

 Video Compression: H.265, H.265+, H.264+, H.264, 

Triple-stream. 

 Protocol Support: ONVIF, RTSP, HTTPS. 

 Power & Connectivity: PoE (IEEE 802.3af/at) or 12V DC. 

 Housing Material: Aluminum Alloy. 

 :Supplied Accessories 

 3x Aluminum Junction Box. 

3  

 

2.  8MP Fixed Dome Network Camera 

 Resolution: 8MP  

 Lens: Fixed 2.8 mm   

 Frame Rate: Up to 25 fps @ 8MP   

 IR Range: Up to 40 meters   

 Day/Night Mode: IR-Cut Filter   

 Wide Dynamic Range: 120 dB   

 Smart Detection: Human classification and recognition 

based on deep learning   

 Operating Temperature: –10 °C to +55 °C   

 Humidity: Up to 95% RH   

 Protection: IP66 Indoor. 

4 



 

 

 Video Compression: H.265, H.265+, H.264+, H.264, 

Triple-stream. 

 Power & Connectivity: PoE (IEEE 802.3af / 802.3at)   

 Protocol Support: ONVIF Compliant   

 :  Supplied Accessories 

 4 × Aluminum Junction Box 

3.  16-Channel Network Video Recorder (NVR) 

• Supports up to 16 IP cameras (Items 1, 2)   

• Live View & Recording Resolution: Up to 8MP (4K Ultra 

HD)   

• Intelligent Video Analytics: Deep Learning-based 

algorithms   

• Incoming Bandwidth: 256 Mbps   

• Storage: 4 × SATA interfaces, up to 16TB per HDD (64TB 

total)   

• Video Output: 2xHDMI (4K) and VGA   

• Video Compression: H.265+, H.265 , H.264+, H.264.  

• Network Interfaces: Dual RJ-45 10/100/1000 Mbps Gigabit 

Ethernet ports   

• USB Ports: 2 × USB (for mouse control, backup, firmware 

upgrade)   

• Mounting: 1U Rack-mountable   

• Features: Live View, Recording, Playback, Event Search, 

Backup   

 :   Supplied Accessories 

 Rack Mounting Kits   

 Power Adapter   

 Wireless Mouse 

1 

4.  10TB WD Purple Surveillance Hard Drive 

 Capacity: 10TB 

 Type: WD Purple – 24/7 Surveillance Use. 

 Compatibility: Works with NVR (Item 3). 

 Condition: Original, Brand New (Not Refurbished). 

4 Western 

Digital 

5.  24-Ports POE Ethernet Switch 

 RJ45 Ports: 24*ports 10/100/1000Mbps POE. 

 POE Standard: 4*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 

802.3bt) 

                             20*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 

 SFP Ports: 2* SFP GE Ports 1000Mbps. 

1 Dahua OR 

Hikvision 



 

 

 Total POE Budget:370W 

 AF/AT camera can reach up to 300 m in extend mode. 

 Support: video traffic protocols. 

 Operating Temperature: (-10c to 45c). 

 Rack mounted 

 :Included Accessories 

 Power Supply. 

6.  8-Port PoE Industrial Ethernet Switch 

 RJ45 Ports:8 × 10/100/1000 Mbps PoE Ports 

 PoE Standard: 

 2 Ports: IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt (Hi-PoE) 

 6 Ports: IEEE 802.3af / 802.3at 

 SFP Uplink Ports:2 × GE SFP (1000 Mbps) 

 Total PoE Power Budget: 110W 

 Supported Functions: 

 Optimized for video surveillance traffic 

 Watchdog for IP cameras 

 Environmental Specs: 

 Operating Temperature: –10°C ~ +65°C 

 Humidity: ≤90% RH (non-condensing) 

 Mounting Type: DIN Rail (Industrial-grade enclosure). 

 :Included Accessories 

 Industrial Power Supply. 

1 Dahua OR 

Hikvision 

7.  55-Inch 4K UHD TV 

 Screen Size: 55 Inches 

 Resolution: 4K UHD . 

 Panel Type: LED/LCD with wide viewing angle 

 Supported Inputs: HDMI, USB,  (compatible with 4K 

NVR output) 

 Usage: Suitable for 24/7 monitoring in control rooms 

 :cluded AccessoriesIn 

 Heavy-duty wall mounting stand 

 4K HDMI cable (5 meters) 

1 LG Or 

Samsung 

8.  18U Rack Cabinet 

 Dimensions (W × D × H): 600 × 1000 × 900 mm 

 Type: Heavy-duty, wall-mounted. 

 Load Capacity: Suitable for NVR (Item-3), PoE Switch 

(Item-5,6), UPS (Item-10). 

 Security: Front door locks with tempered glass panel 

 :Included Accessories 

1 Bluestorm or 

Morrell 



 

 

 2 × Power Distribution Unit (PDU) 

 1 × Fan Set 

 Front & side door locks with keys . 

9.  CAT6 SFTP Double Jacket Outdoor LAN Cable 

 Type: CAT6 SFTP. 

 Jacket: Double Jacket, UV & Outdoor-rated for weather 

resistance 

 Conductor: 23 AWG Solid Bare Copper 

 Application: Ideal for outdoor installations and 

environments with high EMI interference. 

600

m 

2(b

ox) 

Morrell 

10.  3000VA APC Online UPS 

 Capacity: 3000VA / 230V 

 Type: Online, Rack-Mounted 

 Features: Pure sine wave output, surge protection, LCD 

display. 

 Use: Ideal for NVRs, network switches, and cameras 

1 APC 

11.  Galvanized Cable Tray – Supply and Installation 

 Type: Galvanized Cable Tray. 

 Dimensions: 50mm × 100mm, height × width. 

 Thickness: 1.5mm. 

 Cover: Includes galvanized cover for full cable protection. 

 Installation Scope: Supply and installation. 

 Includes all required wall mounting accessories (brackets, 

anchors, bolts, etc.) 

LO

T 

 

12.  Installing, programming, and commissioning the complete IP 

surveillance system and all related items. 

LOT – لتنفيذ بالكام 

13.  Supplying and Installing Complete Electrical and 

Connectivity Materials 

(Compatible with above items) 

 :Scope Includes 

 Armored Outdoor Power Cable – 3 × 2.5mm², suitable 

for outdoor use and harsh environments. 

 PVC Cable Tray – for structured and protected routing 

of cables. 

 Outdoor Flexible Conduit – for protected cable 

transitions in exposed areas. 

 All Required Accessories and Materials to Complete the 

System, including but not limited to: 

 Explosion-proof accessories (fittings, glands, junction 

LOT – لتنفيذ بالكام 



 

 

 

Technical specifications  

 دات الدوارةورشة المعتوسعة المتطلبات الفنية للشبكة الداخلية/ 

# Description Qty. Brand 

1 48-port Gigabit Cloud Switch 

CRS354-48G-4S+2Q+RM (Or equivalent Model) 

1 Mikrotik 

2 24-port Gigabit Cloud Switch 

CRS326-24G-2S+RM (Or equivalent Model) 

1 Mikrotik 

3 48-Port CAT6 UTP Patch Panel 1  

Bluestorm  4 24-Port CAT6 UTP Patch Panel 1 

5 CAT6 UTP Patch cord 0.5m 50 

6 12U Rack cabinet 

 1 x (PDU). 

 1 x (Fans set). 

 1x (cable management). 

 Door locks. 

 Capable to carry switch item-1, patch panel item-3 

and UPS Item-9. 

 Wall mounted. 

1 

7 Ethernet Wall Socket 

Including: 

 CAT6 Keystone Jack.  

 Keystone Jack Faceplate (White). 

 In-wall junction box.  

 The locations of Socket will be allocated by SRC 

during execution. 

50 

8 CAT6 UTP Cable  

Cables quantity: all cable quantity from the patch 

panel in Rack cabinet to the keystones in the rooms. 

LOT 

components) 

 Power and data cables & connectors 

 CAT6 UTP patch cords 

 Power adapters, supply kits, and terminals 

 All related hardware (mounting brackets, screws, 

clamps, sealing materials, etc.) 

 All components must be compatible with the supplied 

surveillance, power, and network systems and suitable 

for outdoor/industrial environments 

 



 

 

9 APC UPS 1500VA, 230v,LCD  

 1 
APC 

10 PVC Electrical  Pipe (25mm) 

 With all required junction Box. 

 With all Insulation accessories. 

LOT  

 

 

 كميات أعمال التبريد لسادسا": جدو

رقم 

 الفقرة

السعر  الكمية الوحدة وصف الفقرة

 رقما

 ابةكتالسعر 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

تجهيز ,نصب ,تشغيل وفحص  اجهزة  -

 تكييف نوع

SPLIT UNIT INVERTER   

 طن تبريدي نوع جداري  2حجم 

 طن تبريدي نوع جداري 3حجم 

 

مع كافة ملحقات النصب وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف

    

تكون الاجهزة مناسبة للعمل في المناطق  -

 الصحراوية والحقول النفطية 

  (T3  ( 

 يكون سائل التبريد صديقاً لطبقة الاوزون  -

 

 ضمان ثلاث سنوات بعد التشغيل -

 تدريب كادر هندسي فني -

  

تغليف كامل للمنظومة )الوحدات  -

الخارجية والداخلية والانابيب( بمادة طلاء 

مناسبة لمقاومة النضوح الناتج من انبعاث 

   نفطيةالمشتقات ال

وتكون الاجهزة من احد المناشئ التالية  -

:- 

L.G KOREAN  

HIESENSE CHINA 

MEDIA CHINA    

GREE CHINA 

DAIKIN TURKISH 

 

 

 

 

 عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد

 عدد
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنوات 3

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 حجمها بالطن التبريدي مواقع الاجهزة و

 

 

 

 الطابق الارضي -1

a)  9طن تبريدي جداري عدد/ 2=  9عدد/ 3.8*5مكتب مساحة 

b)  1طن تبريدي جداري عدد/ 3=  1عدد/ 7.6*5مكتب مساحة 

c)  1طن تبريدي جداري عدد/ 2=  1عدد/ 3.8*5غرفة مساحة 

 

 الطابق الاول -2

a)  3.8مكتب مساحة x5.18 /6طن تبريدي جداري عدد/ 2=  6عدد 

b) 5.18ب مساحة مكتx7.6  /3طن تبريدي جداري عدد/ 3=  3عدد 

 

 
 

 fire fightingسابعا":منظومة الأطفاء 

 
 NFPAتجهيز ونصب وفحص وتشغيل منظومة أطفاء بمواصفات مطابقة ل-

 

1 

تجهيز ونصب وفحص وتشغيل كابينة ماء -

عدد أثنان في كل طابق  Hose reelحريق) 

ريق وتكون من مواد مقاومة للتاكل والح

وذات باب واحد والخراطيم مصنوعة من 

-20ملم وطول)25المطاط المقوى بقطر

(متر ويكون موقعها في الممرات أو قرب 30

المخارج على أن تغطي جميع أجزاء المبنى 

 NFPAوتكون المواصفات مطابقة ل

 

 2 عدد

  

2 

توفير علامات أرشادية وتحذيرية وحسب -

 NFPAالمواصفة

 

 جملة جملة

  

 

 

 

 

 

8 

 

 -مروحة تفريغ هواء 

500 CFM 

 

 

 

 

 

 عدد
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 لمبالغ الاحتياطيةا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


