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 مقدمة
 

او اي  2004نة لس 87وثيقة المناقصة هذه وفقاً لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم  تطبيقيتم  -1
ً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذةقانون يحل محله  لعامة اوازنة وتعليمات تنفيذ الم ووفقا

 الاتحادية.
مارية / ة الاستثالممولة من الموازنة العامة الاتحادي مشاريعالتنفيذ  عندهذه  المناقصةتنطبق وثيقة  -2

(  خمسة ملياراتدون التي تقدر قيمتها ) و –الجارية والتشغيلية وتستخدم للمشاريع صغيرة الحجم 
لكميات داول اتتوفر لدى صاحب العمل الوثائق الفنية الكاملة لها )المخططات وج عندما ,دينار عراقي

و  لأشغالاوتكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ و تنفيذ  واصفات الفنية(و الم
 .نةالنصب وأجراء الفحوصات و أختبارات الأستلام وتسليم الأشغال الى صاحب العمل و الصيا

مع  طيطة التخوزارالتي أصدرتها وثيقة المناقصة العامة لعقود الأشغال  أن هذه الوثيقة لا تختلف عن -3
 الاخذ بنظر الاعتبار تبسيط المعايير بما ينسجم مع حجم ومبلغ العمل المطلوب تنفيذه.

 طبق هذه الوثيقة عند تنفيذ الاشغال بواسطة عطاءات وطنية.ت -4
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  594/2026المناقصة العامة المحلية  م/                             
في مصفى تجهيز ونصب وتشغيل منظومة كاميرات مراقبة لمشروع وحدة التكرير الرابعه 

 البصره
  التشغيلية اول على الموازنةإعلان 

شركة مصاافي الجناوب/ شاركة عاماة بادعوة مقادمي العطااءات الماؤهلين للاشاتران فاي  المناقصاة يسر  .1

اتاب أعــــلاه على إن يكون المراجع المدير المفوض أو وكيال لاه بوكالاة رساميه صاادره ومصادقه مان ك

ل على ان لايقال رأساماب رسمي يذكر فيه رقم ووصف المناقصة العدل أو مخول عن الشركة مزود بكتا

 .( مليار 2الشركة عن )

لين و رفاق صورة من هوية تصنيف المقاوإتقديــم طلب تحريري معنون إلى قسم العقود والمشتريات مع  .2

يناار( فقاط د 150.000ع قيمة البيع للوثائق القياسيــة للمناقصاة البالغــاـة ) ــشهادة تأسيس الشركة , ودف

نياا مان مائة وخمسون ألف دينار عراقي وبأمكان مقدمي العطاء الراغبين بشاراء وثاائق المناقصاة الكترو

قيا , خلال المنصة الموحدة للاعلانات والمناقصات او من خلال مراجعة جهة التعاقد لغرض شراؤها ور

ور خادمات راء المناقصة واجثمن وثائق ش,  ( POSويكون الدفع عن طريق جهاز الدفع الإلكتروني ) 

  .اقصة فقط  المنصة الالكترونية الموحدة للاعلانات والمناقصات غير قابلة للرد الا في حالة الغاء المن

 مليون دينارعراقي لاغير  مئتان وخمسون( 250,000,000)الكلفة التخمينية تبلغ   .3

 5.000.000تجة ( بمبلااغ )المطلوبااة ) خطاااب  اامان , صاان مصاادق , سااف التأميناااا الولياا تقااديم  .4

دينار عراقي لاغيرصادرة مان مصارف معتماد لادى شاركة مصاافي الجناوب ونافاذ خمسة ملايين دينار( 

 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري. 28لغاية 

مكان م( ثلاثة عقود قيد التنفيذ ماع شاركتنا لغارض إشاران أكبار عادد  3عدم مشاركة أي شركة لديها )  .5

 تاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة .من الشركات وإ

و  ح ور مقدم العطاء ) المدير المفوض للشركة او وكيله بموجب وكالاة رسامية ماع نساخة مان الهوياة .6

ه تعهاد بموجباشهادة التأسيس ( لتقديم تعهد قانوني لدى القسم القانوني في شركتنا  بعاد شاراء المناقصاة ي

 حمل المسؤولية القانونية.انه ليس موظف في دوائر الدولة وخلافه يت

ق  رورة إجراء الكشف الموقعي من قبل مقدمي العطاء وتوقيع مح ر مشترن بذلن قبل موعد غل .7
 المناقصة .

 ومصاادقتها ملئ استمارة التدقيق الأمني المرفقة مع الوثيقة القياساية وتوقيعهاا مان قبال المادير المفاوض .8

 بختم الشركة .

( , حيا  يجاب ان  عاايير التأييا م –القسا  الاالا  المطلوباة فاي ) ديا  السيول  النقيجب مراعاة تقديم  .9

ق بتقااديم كتاااب تاييااد ماان مصاارف عتمااد وفاايكااون نافااذاً فااي حساااب الشااركة لغايااة تاااري  غلااق المناقصااة ,

ف وخالا  وابط البنن المركزي العراقي ويكون معنون الى جهة التعاقد وللمناقصاة المعلان عنهاا حصارا 

 د العطاء.ذلن سيتم استبعا

لاسااعار وفااق النماااذل والجااداول الكاملااة وجااداول ا تقاادي  العطاااااا ال نياا  والتجارياا  مراعاااةيجااب  .10

 يتم اساتبعادسا( , وفاي حاال عادم التازام مقادمي العطااءات  القس  الراباع لووايقا  القياساي المطلوبة في ) 

 العطاء مما يقت ي مراعاة ذلن عند التقديم .

ايقاا  القساا  الرابااع لو( حسااب والنماااذل الجااداول فااي  المسااعروالتجاااري )  يااتم تقااديم العطاااء الفنااي .11

ختاوم م) أصال الطلاب (  خاامس( إ افة الى إرفاق القسم ال wordوالمرفق بصيغة )  المناقص  القياسي 

 اصالي ونساخة)بنسختين متطاابقتين بختم مقدم العطاء لتأكيد التزامه بالمواصفات المطلوبة , ويقُدم العطاء 

بظارف مغلاق يثبت نوع النسخة بشكل وا ح على كل مغلف ا افة الى تثبيت رقام وتااري  المناقصاة ( و

ومختااوم  مُثباات عليااه العنااوان القااانوني الكاماال للشااركة مااع رقاام هاااتف الماادير المفااوض ورقاام ووصااف 

 المناقصة مع ظرف آخر يت من المستمسكات المطلوبة والتأمينات الأولية

للشاركة  من القطاعين ) العام والخاص ( تزويد شركتنا برقم الحساب المصارفييلتزم مقدمي العطاءات  .12

 ((IBAN . واسم المصرف والفرع الذي تم فتح الحساب فيه لغرض اجراء التحويل المالي 
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طاء بالدينار ( يوم من تاري  غلق المناقصة على ان تكون عملة الع 120تحديد مدة نفاذية العطاء بفترة  )  .13

 العراقي  .

ياوم      سيكون انعقاد المؤتمر للإجاباة علاى استفساارات المشااركين فاي المناقصاة السااعة العاشارة صاباحا  .14

 في مقر الشركة الكائن في محافظة البصرة / الشعيبة .  2026/   10 /13

شاركة عاماة / غرفاة لجناة اساتلام وفاتح العطااءات  –يتم تسليم العطاءات في مقر شركة مصافي الجنوب  .15

/   10 /20ة وآخاار موعااد لاسااتلام العطاااءات الساااعة الثانيااة عشاار ظهااراً ليااوم الغلااق المصااادف    المحلياا

لاذي يلاي اوفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر الاعلان الى مابعد العطلة ويعتبر اليوم   2026

 وسيتم رفض العطاءات المتأخرة .العطلة آخر يوم لغلق المناقصة 

ي ات بح ور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الاراغبين بالح اور إلاى مقار شاركة مصاافسيتم فتح العطاء .16

شاركة عاماة / غرفاة لجناة اساتلام وفااتح العطااءات المحلياة فاي نفاس الياوم السااعة الواحاادة  –الجناوب 

 ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً .

. 

 ن لآخار إعالان فاي الصاحف الوطنياة والمنصاةيتحمل من ترسو عليه المناقصاه أجورالنشار و الاعالا .17

ساديد رسام تالالكترونية الموحدة للاعلانات والمناقصات واجور ارشفة  وتوثيق الكترونيا بالإ افة الى 

( ورساام هندسااي بنساابة 0,0045( عشاارة آلاف دينااار ورساام طااابع  بنساابة )10,000عاادلي بمبلااغ )

 ( من قيمة العقد قبل توقيع العقد  .0,0005)

ياذ العقاود م تنفيذ العطااء مان خالال إجاراءات العطااءات التنافساية الوطنياة التاي حاددتها تعليماات تنفسيت .18

 . 2025( لسنة  1الحكومية رقم ) 

تمادة الإحالاة وفاق أقال الأساعار للعطااءات المساتوفية لشاروط الجاودة والمواصافات النوعياة المعتجري  .19

نفياذ الوطني العام ومن ثم الخااص حساب تعليماات توفي حالة تساوي الأسعار يصار الى تف يل المنتج 

 الموازنة الاتحادية النافذة .

لاعلام و لسيتم نشر كتاب الاحالة في المنصة الموحدة للاعلانات والمناقصات ويعتبر هذا الموقع مكان  .20

حالاة التبليغ لكافة مقدمي العطاءات المشتركين فاي المناقصاة وتساري مادة الاعتاراض علاى قارارات الا

 من اليوم التالي للنشر على الموقع ادناه 

عااد ثمان يلجهة التعاقد الغاء المناقصة قبل توقيع العقد ولاسباب مبررة دون تعويض مقادمي العطااءات و  .21

 شراء المناقصة فقط .

في لمقدمي العطاء الراغبين في الحصول على معلوماات إ اافية زياارة الموقاع الإلكتروناي لشاركة مصاا .22

وللاستفساااار عااان أياااة معلوماااات يمكااانكم المراسااالة علاااى البرياااد ( www.src.gov.iqالجناااوب )

 .( (contracts@src.gov.iqالالكتروني التالي : 
 

 سام حسين وليح                                                                                                               

 ديرعام شركة مصافي الجنوب م                                                                                                            
                                                                                                /         /2026 
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 عا  أ.
 المناقصة ذهيقوم صاحب العمل المعرف في ورقة بيانات المناقصة بطرح ه  1.1 المناقص نطاق . 1

ها م وصفتنفيذ الأشغال كما لت في ورقة بيانات المناقصة اورقمه االمثبت اسمهو
 في ورقة بيانات المناقصة بالعطاءات الوطنية.

 :المناقصةفي وثائق   2.1
لبريد , ابريدتعبير  كتابياً  يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي )ال -أ

 (, مع إثبات استلامها.الإلكتروني, الفاكس
العكس إذا تطلب السياق ذلن, تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع و -ب

 صحيح.
  اليوم  يقصد به اليوم التقويمي. -ل
 يقصد به التأمينات الاولية.   مان العطاء  -د

 
 ياناتالموازنة المدرل  منها المشروع ومصدر التمويل وكما مشار اليه في ورقة ب مصدر التموي . 2

 المناقصة.
 

 الاحتيا  وال ساد. 3
 

تعاقاد المعايير الأخلاقياة خالال اليطلب من مقدمي العطاءات أن يتمسكوا بأعلى   1.3 
 والتنفيذ.
 يعرف لأغراض هذه الأحكام المصطلحات المبينة أدناه كما يلي : -أ

دة  تعنااي عاارض أو إعطاااء أو اسااتلام أو اسااتدرال أي  ممارسااة فاساا -1
على مسؤول عام او  ة, سواء بشكل مباشر أو غير مباشرشيء ذي قيم

ؤثر بشااكل ساالبي علااى افعااال ماان قباال مسااؤول عااام فااي تنفيااذ العقااد لياا
 الطرف الاخر.

رف يالية  تعني تشوية الحقائق أو إغفالها بهدف خداع الط ممارسة احت -2
التملص من اخرى او الاخر سواء للحصول على منفعة مادية او منفعة

 التزام ما.
طااؤ   تعنااي أيااة خطااة أو ترتيااب بااين طاارفين أو أكثاار ,  ممارسااة توا -3

قااانوني )مثاال تقااديم أسااعار عطاااء علااى بهاادف الوصااول لشاائ غياار 
غيااار  ةبطريقااا رويشااامل ذلااان التااااثي (مساااتويات زائفاااة وغيااار تنافساااية

 على افعال الطرف الاخر. ةصحيح
ياذاء أو التهدياد بذياذاء أشاخاص أو ممتلكااتهم الإني  ممارسة قهرية  تع -4

غيار ساليمة  ةسواء بشاكل مباشار أو غيار مباشار وذلان للتااثير  بطريقا
د الطرف الاخر مثل التأثير على مشاركتهم في عملية التعاقا على افعال

 أو التأثير على تنفيذ عقد.
 اقة    تعني  تدمير أو تزوير أو تغيير أو اخفاء ادلة ممارسة الاع-5

ي تحقيق أو الادلاء بمعلومات  غير صحيحة لمحققين لاعاقة تحقيق ف
 ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية.

ء قد اشترن سوا توصية باحالة العطاء إذا تبين أن مقدم العطاءسترفض ال -ب 
ؤية فاسدة أو احتيالية أو تواط بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات
 أو قهرية او معيقة اثناء التنافس على العقد.

 بما فيها النافذة التشريعاتيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب س  -ل
 لاحالةمرشح أي مؤسسة أو فرد  العقود الحكومية بحق تعليمات تنفيذ

أو  عليه, بما في ذلن إعلان عدم الأهلية, سواء لأجل غير محدد العقد
ورط لفترة محددة من الوقت, إذا تبين في أي وقت أن مقدم العطاء قد ت

ة سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل, في ممارسات فاسدة أو احتيالي
ناء و أثأية او معيقة أثناء التنافس للحصول على العقد أو تواطؤية أو قهر
 تنفيذ ذلن العقد.

 
مقاادموا العطاااااا  . 4

 المؤيوون
في  يقصد بمقدمي العطاءات المؤهلون أولئن الذين لم ينطبق عليهم ما ورد  1.4

 ( 2.4الفقرات )أ,ب,ل,د( من )
 اقـد:اية جهـة تع يستبعد مقدموا العطاءات أدناه من الدخول في اي عقد مع  2.4



10 

 

مو ـوع تحت الحراسـة الق ـائية او اي مقدم عطاء معسر او مفلـس  -أ
 توقفت نشاطات اعماله نتيجة لذلن.

اي مقدم عطاء ســواء كان شخصــاً طبيعيـاً او معنويـاً أديـن هو او مــدراؤه  -ب
نه عاو مستخدموه باي خرق لقانون العقـــوبات او قانون ال ــرائب نجم 

 .المنع من المشاركة في عمليات التعاقدات العامة
مدرل في القائمة اي مقدم عطاء تم اقصاؤه مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة ,  -ل

ية لمعنبقرار صادرعن الجهة ا السوداء او مدرل في قائمة الشركات المتلكئة
 في وزارة التخطيط عن المشاركة في عمليات التعاقدات العامة , وذلن

روني وتتوفر قائمة بهذه الشركات على العنوان الإلكت مدة الادرالخـلال 
 . المحدد في  ورقة بيانات المناقصة

ي فااأي مقاادم عطاااء يثباات تورطااه فااي ت ااارب للمصااالح مااع جهااة أو أكثاار  -د 
 عمليااة تقااديم العطاااء اذا كااان فااي الوقاات الحااالي او فااي السااابق علااى علاقااة

اشاار, أو أيااة هيئااة أعاادت التصااميم بالاستشاااري, بشااكل مباشاار أو غياار مب
. تعتبر أية هيئة وظفها صاحب العمل  لمشروعوالمواصفات ووثائق أخرى ل

لتقااديم خاادمات استشااارية  لاعمااال المشااروع أو الإشااراف عليااه أو أي  ماان 
 توابعه غير مؤهله للدخول في العطاء.

ل حب العميتوجب على مقدمي العطاء إثبات استمرار أهليتهم كلما طلب صا   3.4
 ذلن. 

 
ماااااااؤي ا مقاااااااد  . 5

 العطاا
ما كعلى جميع مقدمي العطاء تقديم  نموذل العطاء و معلومات المؤهلات     1.5

 ً ً لأسلوب العمل وجدولاً زمنيا ً أوليا  واية وردت في الجزء الرابع, ووصفا
 مخططات وخرائط كلما تستدعي ال رورة. 

 : ماءاتهفي عط الآتيةمعلومات والوثائق على جميع مقدمي العطاءات أن يقدموا ال 2.5
 نافذة. على ان تكون هوية تصنيف المقاولين العراقيين -أ

مقدم  نس  أصلية لوثائق تحدد الو ع القانوني و مكان التسجيل ومكان عمل  -ب
 العطاء الأساسي.

 يد عنلاتزوالتي ثانويين الأشغال التي ستعطى لمقاولين  مقترحات حول بنود -ل
ت , اذا سمحورقة بيانات المناقصة في وكما محددةلعقد من إجمالي ا 30%

 .جهة التعاقد بذلن
ذكر شركات يجب ان تخ ع للمتطلبات التالية, ما لم يالان عطاءات ائتلاف   3.5

 في  ورقة بيانات المناقصة:  خلاف ذلن
ه, أعلا 2.5يجب أن يت من العطاء كافة المعلومات المذكورة في الفقرة   -أ

 لائتلاف.ولكل شرين في ا
 ن يتم توقيع العطاء بحي  يلزم كل الشركاء قانونياً.أ  -ب
تكافلية يتحمل كل الشركاء, مجتمعين ومنفصلين, المسؤولية الت امنية وال -ل

 القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.
اء بتسمية ممثل ينوب عن الشرك )الأئتلاف(تولى المشروع المشترن ي -د

د ن اعدامويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد ابتداء المساهمين فيه كافة 
 تنفيذ العقد.مرحلة وتقديم و ارساء العطاء و

قع من ترفق مع العطاء نسخة من اتفاقية ائتلاف الشركات )عقد شراكة( مو -هـ
 قبل جميع الشركاء ومصدق حسب الاصول.

  :ط أذا أثبتت أنهاأن الشركات الحكومية في جمهورية العراق تعتبر مؤهلة فق 4.5
 .يا وماليامستقلة قانون -1
 .عمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامةت -2

                                                                                        مقدمي مالتزا في الاعتبار عند تحديد الثانويينعدم الاخذ بخبرة وموارد المقاولين  5.5
 اقصة.في  ورقة بيانات المن خلاف ذلنالعطاء بمعايير المؤهلات ما لم يذكر 
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 لمناقص  ا واائق  ب.
محتوياااااا واااااائق . 9

 المناقص 
حسب  والملحق الصادر ادناه الوارد ذكرها في الاجزاءمن  المناقصةتتكون وثائق 

 تعليمات لمقدمي العطاء من  11الفقرة 
 تعليمات لمقدمي العطاء   الجزء الأول:
 ورقة بيانات المناقصة   الجزء الثاني:
 هيلمعايير التقييم والتأ  الجزء الثال : 

 استمارات العطاء      الجزء الرابع:              
 متطلبات الاشغال  :الخامسالجزء 
  الشروط العامة للعقد           :السادسالجزء 
  الشروط الخاصة للعقد           :السابعالجزء 
  نماذل الموحدةال           :الثامنالجزء 

توضاااايح واااااائق . 10
 المناقص 

ة المناقصاة لتو ايح أو تفساير أي مان المعلوماات الاواردة فاي وثاائق في حالة الحاج  
ورقاة يجب على مقدم العطااء أن يراسال صااحب العمال علاى العناوان الماذكور فاي ف

ل لاخيببأل يليببأىلى بب ل يببرل  تردببلي  ل ببأىل  يبب لهبب  لويتوجببعلى بب  بيانااات المناقصااة

 قله  ل دبقل لييخل  غمل(ل يل10شأيطرل يليتمل  تلامهللقبللموىدلمنل عللاليقللىنل)

 خبألل(ليبوملمبنل بلييخ15بب ل)لمبد ل دب يمل  اطبل     منلقصل ل  تيلحبدىلييهبلللبل ندبر

وعلاى  ويقبرلبيلنبل ل  منلقصبرنشأل لأىلايلييل  صحفل ولكمللمنصوصلى يب لليبيل
رده على تلان الاستفساارات لكال مان اساتلموا وثاائق  منإرسال نسخة  صاحب العمل
 ه بما في ذلن وصف الاستفسار دون بيان مصدره. مباشرة من المناقصة

 
 واااااااائق تعاااااادي  . 11

 المناقص 
ل

قبل حلول الموعد النهائي لتسليم العطاءات يمكن لصاحب العمل تعديل وثائق   1.11
 .بذلن بذصدار ملحق  المناقصة

 بشكل تحريريسل ريُ و المناقصةإن أي ملحق يصدر يصبح جزءا من وثائق   2.11
حب صاعلموا الذين يكون عليهم ان يُ  المناقصةمشترين لوثائق ال جميعإلى 

 . تحريرياً العمل باستلامهم الملحق 
م عدادهإلإعطاء مقدمي العطاء الوقت اللازم لأخذ الملحق في الاعتبار خلال   3.11

ا للعطاء, على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات كلم
التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة فرعية  حسبذلن او تستدعي ال رورة 

 أدناه. 2.21
ل

ل

عطااااا واحاااد لكااا  . 6
 مقد  عطاا

واحداً فقط, سواء على مستوى فردي أو كشرين في  يسلم كل مقدم عطاء عطاءً 
ثر ي أكفائتلاف شركات. إن مقدم العطاء الذي يقوم بتسليم أكثر من عطاء أو يشارن 

ان  سوف يتسبب برفض كافة العطاءات التي شارن بها )إلاالوقت في نفس اء من عط
 (.الثانويينالمقاولين  يشملهذا لن 

حب ون صايتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة بذعداد وتسليم عطائه, ولن يك العطاا إعداد كو   .7
 ا.العمل بأي حال من الأحوال مسؤولا عن هذه التكاليف أو متحملا له

زياااااااارع الموقاااااااع . 8
وماااااااؤتمر ماقبااااااا  

 الغوق

 نفقتهويجب أن يقوم مقدم العطاء بزيارة موقع تنفيذ الأشغال على مسؤوليته   1.8
الموقع ومحيطه وتحصيل جميع المعلومات التي قد تكون  ليتفحصالخاصة, 

لعمل  رورية لإعداد العطاء والالتزام بتنفيذ الأشغال على ان يقوم صاحب ا
 تسهيلات الممكنة لوصول ودخول مقدم العطاء الى الموقع.بتوفير ال

ذا أ الغلقيتم دعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين بح ور مؤتمر ما قبل  2.8
 أشير الى ذلن في ورقة بيانات المناقصة, أن الهدف من هذا المؤتمر هو

 التو يح والأجابة على أية أستفسارات تعرض في تلن المرحلة.
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 ج. إعداد العطاااا
ما ككليزية لانوا سوف تكون كافة الوثائق المتعلقة بالعطاء باللغة العربية و/او الكردية لغ  العطاا. 12

 محددة في ورقة بيانات المناقصة.
المكوناا  الواااائق . 13

 وعطاال
 : مقدم العطاء مما يلييتكون العطاء الذي يسلمه     

 الرابع(.في الجزء  وفق الاستماراتعطاء المقاول )  -أ 
 ا تم طلبه., إذ17حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة   مان العطاء  -ب
 مسعر.الكميات الجدول   -ل
 . من قبل مقدم العطاء موذل ووثائق معلومات المؤهلات المملؤةن  -د
 . ةالمناقصوصل شراء وثائق  -هـ
 .ورقة بيانات المناقصةفي   كما محددةاية وثائق اخرى  -و

  
ت صفت في التعليماكما وُ  الاعمالكافة  العطاءالسعر الوارد في يغطي   1.14 أسعار العطاا. 14

 ذير ال, بناءاً على جدول الكميات المسع1.1لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 سلمه مقدم العطاء. 

تثبيت سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي لكافة فقرات الأعمال على مقدم العطاء   2.14
و  دةحدد لها سعرالوحالفقرات التي لم يُ . إن الموصوفة في جدول الكميات 

 ا عندلن يقوم صاحب العمل بدفع قيمتهبلغ اجمالي من قبل مقدم العطاء, الم
 ولمغطاة على حساب الفقرات الأخرى في جد تكاليفها التنفيذ وسوف تعتبر

إن وجد, بالشطب والتوقيع ت. يتم التصحيح في جداول الكميات الكميا
 بالأحرف الأولى والتأري  وإعادة الكتابة. 

ن قبل ملغ المستحقة الجمارن وال رائب والمبا مبالغ كافةيشمل مبلغ العطاء   3.14
 .على العقدالمقاول بناءاً 

 
عمواااااا  العطاااااااا . 15

 والدفع
 

ماااااااادع ن ا ياااااااا  . 16
 العطاا

  .المناقصة بياناتبالعملة المحددة في ورقة الأسعار  تحديديتم   
 
 

  . ورقة بيانات المناقصةالعطاء نافذا للمدة المحددة في  يبقى   1.16
 قد يطلب صاحب العمل, في ظروف استثنائية, من مقدمي العطاء أن يتم   2.16

 لردلب واتمديد فترة نفاذية العطاء لمدة إ افية محددة. يجب أن يكون الط
ً عليه  ر المشاو. مع الأخذ بنظر الاعتبار تمديد نفاذية  مان العطاء تحريريا

 ( .17اليه في الفقرة )
  

 .قصةورقة بيانات المنا المطلوب في  مان العطاءتقديم مقدم العطاء  على  1.17  ضمان العطاا. 17
في  – صةورقة بيانات المناقي فماتم تثبيته العطاء حسب   مانيكون   2.17

 معتمد مصرفمن صادر أو خطاب  مان  صورة صن مصدق أو سفتجة
 ـل متدنافداً لمدة ت  مان العطاءويجب ان يكون  في داخل العراق أو خارجه,

 يوماً بعد مدة نفاذية العطاء. 28
سيتم رف ه من قبل صاحب  *مقبول  مانأي عطاء غير مصحوب ب 3.17

ه شركات يجب أن يعرف على أنالف بالنسبة لائتلا  مان العطاءو ,العمل
الي ويجب و ع ذلن كتابة كالت مقدم من جميع الشركاء في ائتلاف الشركات

 :    ائتلاف  شركات مكون من ....   و   .....  و  ......  . 
سيتم إعادة  مان العطاء إلى مقدمي العطاءات الذين لم تقبل عطاءاتهم بعد   4.17

 .16منصوص عليها في الفقرة عطاء النهاية مدة نفاذية ال
تقديم و مان العطاء لمقدم العطاء الفائز يتم إعادته إليه بعد توقيع العقد  5.17

  مان حسن التنفيذ المطلوب.
 
 
 

ل نر ل ا يمل  ليي ل  منصوصلى يهل لو  شك ير لبل مب غ لىطل  لضملي ل قديم ل  اطل  لمقدم لى   ل  * اقوىلي 

   حكوميرل  نلي  .
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 إذا ما :  ان العطاء ميتم مصادرة  6.17
 سحب مقدم العطاء عطاءه خلال مدة نفاذ العطاء  (أ)
 , أو28لم يقبل مقدم العطاء تصحيح قيمة عطاءه عملاً للفقرة   (ب)
 العطاء الفائز خلال الفترة المحددة في : مقدمأخفق  

 التوقيع على اتفاقية العقد -
  مان حسن التنفيذ المطلوب تقديم -

 
بديواااا   عطاااااااا. 18

 مقااااااااادمي مااااااااان
 العطاااا

يانات ورقة بفي ا لم يسمح بها بعين الاعتبار م العطاءات البديلةلن تؤخذ   1.18
لية الآ دا, اما بخصوص آلية التعامل مع العطاءات البديلة فيتم اعتمالمناقصة

 المبينة في ورقة بيانات المناقصة.
امل يم شتقييجب أن تتوفر مع العطاءات البديلة كافة المعلومات ال رورية ل   2.18 

ات للبدائل من قبل صاحب العمل, بما في ذلن حسابات التصميم, والمواصف
ذات  التقنية, وتفاصيل الأسعار, ووسائل الإنشاء المقترحة وتفاصيل أخرى

 علاقة.
 

 العطاااااانمااااو ج . 19
 وتوقيع العطاا

نها معلى مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية واحدة من الوثائق التي يتكون   1.19
ع م, مغلفا 13العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
ً بو وح   "نسخ  أصوي  ".الوثائق المحتوية على نموذل العطاء ومعنونا

بالإ افة لذلن, على مقدم العطاء تسليم نس  من العطاء, حسب العدد 
ود ج. في حالة و"نسخ", معنوناً بو وح ورقة بيانات المناقصةالمطلوب في 

 . تكون هي المعتمدةاختلاف بينها, فذن النسخة الأصلية 
حبر بالنس  مطبوعة أو مكتوبة  جميع الأصلية و نسخة العطاء يجب أن تكون  2.19

قدم ملا يمحى, وموقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع باسم 
 على تعديلاتأو  ا افات أيأن .العطاء, حسب التعليمات لمقدمي العطاء 

العطاءات يجب ان تكون موقعة من قبل الشخص او الاشخاص المخولين 
   بالتوقيع .

نها يجب ألا يحتوي العطاء على أية تعديلات أو إ افات, إلا ما يلتزم م  3.19
أخطاء قام بها مقدم  يححلتصبتعليمات صاحب العمل أو ما هو  روري 

 شخاص المخولين.يجب توقيع الشخص او الاالعطاء, وفي هذه الحالة 
كما يتطلب أرفاق تخويل لممثلي المشروع المشترن موقع من المخولين  4.19

اتب القانونيين الممثلين للشركاء في المشروع المشترن كافة مصدق  من  ك
 العدل .

 تسوي  العطاااا د.
خاااااات  وإ اااااا ق . 20

 العطاااا
م لى مقد. عدأو بالي المسجلتسليم عطاءاتهم بالبريد  اتيمكن لمقدمي العطاء  1.20

ن العطاء و ع  النس  الأصلية وجميع النس  الأخرى من العطاء في مغلفي
 ح داخليين ومغلف خارجي واحد, بحي  يعنون المغلفان الداخليان بشكل وا

   أصلية   و  نس   . 
 يجب أن تكون المغلفات الداخلية والخارجية:  2.20
 .ناقصةورقة بيانات الممذكور في موجهة إلى صاحب العمل على العنوان ال-أ
ورقة بيانات كما هو محدد في  المناقصةتحمل اسم ورقم تعريف -ب

 .المناقصة
 ءات. تحمل تحذيراً بعدم فتحها قبل التاري  المحدد لفتح العطا  -ل
رة وبالإ افة إلى التعريف المطلوب في التعليمات لمقدمي العطاء الفق  3.20

 اسم وعنوان مقدم العطاء الخارجيل المغلف , يجب أن يحم2.20الفرعية 
حتى يمكن إعادة العطاء غير مفتوح في حال وصوله متأخراً, بحسب 

 .  22التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
حب كما سبق, فلن يتحمل صا وتأشيرهإذا لم يتم إغلاق المغلف الخارجي   4.20

 . العمل أية مسؤولية عن  ياع العطاء أو فتحه قبل أوانه
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الموعااد النهااائي . 21
 لتسوي  العطاااا

 زمانفي التاري  وال تسلم العطاءات إلى صاحب العمل على العنوان المحدد  1.21
  .ورقة بيانات المناقصة المحدد في

لال الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خبتمديد صاحب العمل  يقومقد   2.21
لة كل , وفي هذه الحا11ء الفقرة إصدار تعديل حسب التعليمات لمقدمي العطا

 الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولمقدمي العطاء التي خ عت في السابق
 للموعد النهائي الأصلي ستصبح خا عة للموعد النهائي الجديد.

 
العطاااااااااااااااااااااا . 22

 المتأخرع
النهائي   صلت إلى صاحب العمل بعد انتهاء الموعدلن تقبل أية عطاءات قد و         
ير إلى أصحابها غوتعاد  21محدد في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة ال

 مفتوحة.
 

وتبااااادي  ساااااحب . 23
 وتعدي  العطاااا

ار يمكن لمقدمي العطاء سحب, أو تبديل أو تعديل عطاءاتهم باعطاء إشع  1.23
 . 21ة خطي قبل الموعد النهائي المذكور في التعليمات لمقدمي العطاء الفقر

ب لق حسن يكون إشعار مقدم العطاء بالسحب أو التبديل أو التعديل مغيجب أ  2.23
ة بمغلفات داخلية وخارجي  20و  19 تينالتعليمات لمقدمي العطاء الفقر

 كما هو مناسب.  "تعدي "أو "تبدي "  أو"سحب " م اف إليها تو يح 
   ات.اءلا يمكن تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العط  3.23
رة مصادالى د النهائي لتسليم العطاءات يؤدي الموع بعدعطاء أي إن سحب   4.23

 . 6.17حسب الفقرة  الفرعيه   مان العطاء
ن عخصم أو تعديل على أسعار عطاءاتهم فقط  اجراءيمكن لمقدمي العطاء   5.23 

 تعديل أو ت مينه في العطاء الرئيسي.الطريق تسليم 
 

 وتقييمها فتح العطاااا يـ.

 فتح العطاااا. 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . السري 25

 لفقرةايقوم صاحب العمل بفتح العطاءات بما فيها التعديلات المعمولة حسب   1.24
في الزمان  , بح ور ممثلين عن مقدمي العطاء الذين يقررون الح ور,23

 . ورقة بيانات المناقصةوالمكان المحددين في 
 أولا.  المعنونة  سحب  وتقرأتفتح المغلفات   2.24
اء, سيقوم صاحب العمل بالإعلان عند فتح العطاءات عن أسماء مقدمي العط  3.24

مح سا ما وأسعار العطاءات, والقيمة الإجمالية لكل عطاء, والعطاء البديل )إذ
و أبالبدائل أو تم طلبها(, وأي خصم, وسحب, وبدائل أو تعديلات, ووجود 

, إذا ما طلب ذلن, وتفاصيل أخرى مماثلة قد  اء مان العط عدم وجود
 يعتبرها صاحب العمل مناسبة. لن ترفض أية عطاءات خلال فتح العطاءات

ءات البديلة . العطا22إلا تلن المتأخرة تبعا  للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 تي لم تقرأوال 23أو التعديلات المقدمة تبعا للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

خلال فتح العطاءات لن يستكمل تقييمها بغض النظر عن الظروف. أما 
 فسوف تعاد غير مفتوحة إلى والمستبدلةالعطاءات المتأخرة والمسحوبة 

 مقدمي العطاء. 
ة يقوم صاحب العمل بذعداد مح ر بفتح العطاء يت من المعلومات المعلن  4.24

 .3.24رعية للح ور حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الف
 
الة لمعلومات المتعلقة بفحص وتو يح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات لاحا

 ةلعمليالعقد لن تعلن لمقدمي العطاءأو أي شخص آخر غير معني رسمياً بهذه ا
طاء ي العحتى يتم إعلان احالة العقد على الفائز حسب التعليمات لمقدم )سرية(

صاحب  لة من قبل مقدم العطاء للتأثير على. وأية محاو4.32الفقرة الفرعية 
 طائه.العمل في معالجته للعطاءات أو في قرارالاحالة قد ينجم عنها رفض لع
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توضااااااااااااااااااااااايح . 26
 العطاااا

ل أي تسهيل عملية فحص العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل أن يسأل
يح ار. إن طلب التو لتو يح عطائه بما في ذلن تفاصيل وحدات الاسع مقدم عطاء

روض, المع والإجابة يجب أن يقدما كتابيا دون أن يتم تغيير في سعر أو ماهية العطاء
تشفها اكالتي حسابية الخطاء الأأو اقتراح ذلن أو السماح به إلا في حدود تصحيح 

 .28صاحب العمل أثناء تقييم العطاء بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

ااا فحص العطاا. 27
وتحدياااااااد ماااااااد  

 تجاوبها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصحيح الاخطااا . 28
 الحسابي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : سيتم اعتماد التفسيرات الآتية خلال عملية تقييم العطاءات 1.27
ق عن المتطلبات المحددة في وثائ : هي الحيود غير الاساسية الانحرافات -أ

 المناقصة.
عدم القبول الكامل للمتطلبات لتحفظات : هي و ع شروط محددة أو ا -ب 

 المححدة في وثائق المناقصة من قبل مقدم العطاء.
شل مقدم العطاء في تقديم جزء أو كامل المعلومات فالحذف : هي  -ل 

 والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
كل  على صاحب العمل أن يقرر قبل التقييم التفصيلي للعطاءات ما إذا كان 2.27

 عطاء:
 الجزء الثال  .حقق معايير الأهلية المحددة في ي  -أ
 .موقع بشكل سليم -ب
 .إذا كان مطلوباً   مان العطاءمرفق به   -ل
 . المناقصةمتجاوب بشكل اساسي مع متطلبات وثائق   -د
 بكافة الشروط  المستوفيبشكل اساسي هو العطاء  المستجيبإن العطاء   3.27

 انحراف أو تحفظ ملموس. الانحراف دون المناقصة والمواصفات في وثائق
 أو التحفظ الملموس هو ذلن الذي: 

 .يؤثر بأي شكل وا ح على نطاق ونوعية وأداء الأعمال؛  -أ
ق صاحب , حقوالمناقصةيحد بطريقة وا حة, وبما لا يتلاءم مع وثائق   -ب

 .العمل أو التزامات مقدم العطاء تحت العقد؛ 
ء الآخرين ى الو ع التنافسي لمقدمي العطايؤثر تعديله دون وجه حق عل  -ل

 . مستجيبةالذين قدموا عطاءات 
بشكل اساسي فسوف يرفض من قبل صاحب  مستجيبإذا كان عطاء ما غير   4.27

 .العمل 
 

 للتأكد من خلوها من المستجيبةسوف يقوم صاحب العمل بفحص العطاءات   1.28
 احب العمل كما يلي:الأخطاء الحسابية. وسوف تصحح الأخطاء من قبل ص

ً وكتابةً  -أ , سوف تعتمد حيثما وجد اختلاف بين الاسعار المعبر عنها رقما
 الاسعار المعبر عنها كتابةً.

 حيثما وجد اختلاف بين سعر الوحدة ومجموع الفقرة الناتج عن حاصل  -ي
ا  رب سعر الوحدة بالكمية, فسوف يعتمد سعر الوحدة كما هو مذكور, م

لعمل أن هنان خطأ اساسي في و ع العلامة العشرية لم يعتقد صاحب ا
ح في سعر الوحدة, ففي هذه الحالة يعتمد المجموع كما هو مذكور ويصح

 سعر الوحدة. 
ة اذا كان هنالن خطا في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات نتيج -ل

تم اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم الفرعية في جدول الكميات ي
لمبالغ اإن   2.28 د مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الاجمالي.أعتما

 المذكورة في العطاء سوف تعدل من قبل صاحب العمل 
 ر ملزمة لمقدمبالتوافق مع الإجراء السابق لتصحيح الأخطاء, وسوف تعتب -هـ

 العطاء.

  
تقيااااي  ومقارناااا  . 29

 العطاااا
حسب  أساسيبشكل  المستجيبةالعطاءات  سيقيّم صاحب العمل ويقارن فقط  1.29

 . 27التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 يلي:   كماوأثناء تقييمه للعطاءات,  بتعديل قيمة العطاء صاحب العملسيقوم   2.29
 .28عليمات لمقدمي العطاء الفقرة تصحيح أية أخطاء تبعا للت -أ
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  .اتالكمياستثناء المبالغ الاحتياطية إن وجدت, للطوارئ في جدول  -ب
( 1.27حسب الفقرة ) إجراء التعديل المناسب لأي اختلاف أو انحراف مقبول -ل

مات ليأو لعروض بديلة تم تسليمها حسب التع من تعليمات لمقدمي العطاءات
 .18لمقدمي العطاء الفقرة 

 سعارإجراء التعديلات المناسبة لتعكس الخصم أو أية تعديلات أخرى على الأ -د
 . 5.23ة مي العطاء الفقرة الفرعيحسب التعليمات لمقد

يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول أو رفض أي اختلاف أو انحراف أو   3.29
رى عرض بديل. فالاختلافات والانحرافات والعروض البديلة والعوامل الأخ

احب أو ينتج عنها فوائد بالنسبة لص المناقصةالتي تتعدى متطلبات وثائق 
  ان عند تقييم واحالة العطاء.ؤخذ في الحسبالعمل, فلن ت

 

 احال  العطااو. 
احالااااا  ايير معااااا. 30

 العطاا
قدم ى مال العقد, يحيل صاحب العمل 29بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة      

 قصةالمناالعطاء الذي تم اختيار عطائه على أنه متجاوب بشكل اساسي لوثائق 
 :ذاهعلى أن يتمتع مقدم العطاء  ,ومستجيبوالذي قام بتقديم أقل سعر مقيّم 

 ؛4بالأهلية بما يتوافق مع التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  -أ
 المعايير المطلوبة في الجزء الثال  .حسب وبالمؤهلات   -ب

حااااااق صاااااااحب . 31
العمااا  بقباااو  أو 
 رفااأ أع عطاااا

جمياااااااااااااااااااااع أو 
 العطاااا

 

ظ صاحب , يحتف30رة على الرغم مما ذكر في التعليمات لمقدمي العطاء الفق         
العمل بالحق في قبول أو رفض أي عطاء, وأن يلغي المناقصة ويرفض كل 

نية وولية قانالعطاء, دون تحمل أية مسؤالعطاءات في أي وقت سابق لاحالة 
ثمن  أعادةو مقدمي العطاءات بمبرراته لذلن.مع اعلام , أمام مقدمي العطاء

 في حالة الالغاء.  شراء وثائق المناقصة الى مقدمي العطاءات

عاااااان  نالإعاااااا . 32
احالاااااا  العطاااااااا 

 وتوقيع العقد

بل من ق يتم إعلام مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه باحالة العقد عليه كتابيا  1.32
ى صاحب العمل قبل انتهاء مدة نفاذية العطاء. وهذا الخطاب )الذي يسم

ول ه للمقاالاحالة( سوف يحدد المبلغ الذي سيقوم صاحب العمل بدفع كتاب
 الذيلتنفيذ وإكمال وصيانة الأشغال من قبل المقاول كما يصفها العقد )و

 يطلق عليه من الآن وفي العقد  قيمة العقد (
ً ء به رسمياولي بعد ان يتم تليغ مقدم العطا قدعبمثابة الاحالة  كتاب يعتبر   2.32  ا

ن حسن  ماصاحب العمل ب الفائز بتزويد العطاء على شرط ان يقوم مقدم
 .33وفق أحكام الفقرة  التنفيذ

لى إ المناقصةصيغة العقد المذكورة في وثائق يقوم صاحب العمل بذرسال   3.32
طاء على مقدم العوبينهما والتي ت م جميع الاتفاقات الفائز  العطاء مقدم

 ومي 14 مدة لاتتجاوز خلالالفائز توقيع العقد واعادته الى صاحب العمل 
 .تبلغ بالاحالةتاري  المن  عمل

مي يقوم صاحب العمل باعلام مقدم العطااء الفاائز بقباول عطائاه و اعالام مقاد  4.32
العطااااءات الاخااارين بااارفض عطااااءاتهم فاااي الوقااات نفساااه ونشااار خلاصاااة 

 بذلن.تت من المعلومات التالية:
 .مناقصة بالاشتران فياسم كل مقدم عطاء قام  -أ 
 العطاء.جلسة فتح رأ في سعر العطاء كما قُ  -ب
 .حينمع ذكر تسلسل المرش الاسم والسعر المقيّم  لكل عطاء تم تقييمه -ل
 اسباب الرفض.وبيان أسماء مقدمي العطاءات الذين رف ت عطاءاتهم  -د
 اسم مقدم العطاء الفائز, والسعر الذي أرسي عليه العطاء. -هـ
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ضااااامان حسااااان . 33
 التن ي  

ل عم وم( ي14إلى صاحب العمل خلال ) العطاء الفائز مقدم يقدميجب أن    1.33
ة ورق مان حسن التنفيذ بالقيمة المحددة في الإحالة     كتابمن تسلم  

ويكون هذا ال مان ساري المفعول  بشكل خطاب  مانو بيانات المناقصة
ية وتصف وإصدار شهادة الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الصيانةالى ما

 .النهائيةالحسابات 
 من مصرف معتمد في العراق.حسن التنفيذ يصدر  مان  إن  2.33
1.33 ةيفي الالتزام بمتطلبات الفقرة الفرع زإذا أخفق صاحب العطاء الفائ  3.33

 . مان العطاءيكون ذلن سبباً في إلغاء احالة العقد ومصادرة  
 

الحااااااااااااااااااااااااااااق . 34
 عتراأبال

 ملةمنافسة الكاال قيدت قدم عطاء يعتقد ان وثائق المناقصةلأي مرشح او م 1.34
ب الى استبعاده بشكل غير مناسعادل و بطريقة ادت  المفتوحة بشكل غيرو

لال عادل خعامل بشكل من المنافسة , واي مرشح ومقدم عطاء يعتقد انه لم ي
 ةلحكوميلتعليمات تنفيذ العقود ا الأعتراض وفقاباجراءات احالة العقد الحق 

 .النافذة
يها بما ف المناقصةووثائق يقة التعاقد اختيار طر وقد يرد الاعتراض على 2.34

 قد .الع المواصفات الفنية وقرار الاختيار وتقرير لجنة التقييم وقرار احالة
لغ التبمن تاري   عمل ايام سبعة (7تحريريا , خلال ) الأعتراضيقدم طلب  3.34

ها امبكتاب الاحالة الى لجنة الاعترا ات في جهة التعاقد والتي تمارس مه
 النافذة.الحكومية وفقا الى تعليمات تنفيذ العقود 
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 ورقة بيانات المناقصة الجزء الثاني:

 

 أ. عام

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.1

   اطل ل
 شركة مصافي الجنوب / شركة عامة

 إعلان أول:ليقمل لاىلايل

وتشبغيل منظومبة كباميرات مراقببة مشبروع  تجهيز ونصبب أسم المناقصة:

 ابعةوحدة التكرير الر

 

لعامة محلية 2026/  594يقمل  منلقصر:

 :لىدىلووصفلمكونل لجد ولل  كميل ل  منلقصرل

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.2

   اطل ل
وتشبغيل منظومبة كباميرات مراقببة مشبروع وحبدة التكريبر  تجهيبز ونصبب

ل( التشغيلية ) الموازنة  الرابعة

.جل ا يمبببل ل مقبببدميل2.4

   اطل ل

 لغيببأل  مله ببرل ول  ممنوىببرلمببنل  امببلل ببد ل وجببدللاةحببرلبل ببمل ل  شببأكل

ل(contracts.dp40@mop.gov.iq)وز ي ل  تخطيطل

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل2.5

   اطل ل

   ما ومل ل  مط وبل قديمهللمنلمقدميل  اطل لييلىطل   همل:

نان ( اث 2شهادة تأسيس الشركة ) على ان لايقل رأسمال الشركة عن )  -1

 اركود  (مليار دينار عراقي ( ) مع الب

 المحضر الاول للتأسيس ) مع الباركود ( -2

 يس ) مع الباركود (قرار التأس -3

 هوية تصنيف المقاولين النافذة -4

 هوية ممارسة مهنة ) للشركات الاجنبية فقط ( -5

 الضريبيه واستخدام الرقم الضريبي  الهويه -6

 تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة -7

 تب.المفوض للشركة او المك تأييد حجب البطاقة التموينية عن المدير -8

ات في المناقص للاشتراككتاب عدم ممانعه من الهيأة العامه للضرائب  -9

 معنون الى شركة مصافي الجنوب . ) مع الباركود (

 راءة ذمه من دائرة الضمان الاجتماعي و دائرة الاحصاء .ب – 10

 

 تقبببديم الشبببركات شبببهادة خاصبببة بأجتيازالعببباملين لبببديهم دورات الببب  – 11

HSE  السلامة والصحة والبيئة ( او ادخالهم بدورات السلامه والتي تقام (

خمسون الف دينار عراقي للشخص  50.000في مقر شركتنا مقابل كلفة )
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الواحد ( وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدوره وقبل الشبروع بتنفيبذ 

لالاعمال داخل الشركة.  

ا ورياا  العااراق مؤيواا  فقااط أ الشااركاا الحكومياا  فااي جمه تعتباار – 12
ل: أابتا أنها
 . مستقو  قانونيا وماليا -1

 .تعم  وفق القانون التجارع وقانون الشركاا العام  -2

 
 مقبببدميل ا يمبببل لجل.2.5

   اطل 

لهيل] ىخللندبرلمئوير[  ثلنويينل  دقفل لأى  ل مشليكرل  مقلو ينل

ل

للاينطبق

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل3.5

   اطل 

ت ف ان عطاااا ائلشأكل ليتضمنل:ل أةتلاي  مقدمرلمنلاطل     متط بل ل
   :شركاا يجب ان تخضع لومتطوباا التاليال

  و شراكتعتمد نسب  الشراك  بين الشركاا و حسب ما محدد في عقد ال -ب

عدد  عوى في حا  ل  ت كر النسب  في عقد الشراك  فيت  القسم  بينه 

 الشركاا بالتساوع .

اتب ر  بينهما عوى أن يكون مصدق من كيعتمد عقد الشراك  المب  -ا

ع موق العد  المختص و يجوز تقدي  نمو ج ات اق أولي عوى الشراك 

 ز  أولتنامن قب  أطراف الشرك  معززا ً بتعهد يقد  من قبوه  بعد  ا

قد الإنسحاب في حا  رسو المناقص  عويهما عوى أن يت  تقدي  ع

   قد خبعد توقيع الع الشراك  بينهما مصدق من كاتب العد  المختص

في حا   ( يوما ً من تاريخ توقيع العقد ، و 14مدع ٍ لا تتجاوز ) 

 مخ  وو الأانسحاب أحد الشركاا فيت  معامو  الشريكين معامو  الناك  

 حسب واقع الحا  .

عوى جميع الشركاا أن يكونوا مؤيوين من حي  س م  الموقف  - 

 ئ  أومتوكائم  السوداا أو الالقانوني له  من ناحي  الإدراج في الق

  .لي  ممن ل  يحظر التعام  معه  بموجب القوانين الوطني  و الدو

 مقببببببدميل ا يمببببببل لل5.5

ل  اطل ل

لييل لاىتبلي.لذ لن تؤخ   ثلنويينخبأ  لومو يىل  مقلو ينل

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل2.8

ل  اطل 

  ياقدلمل مألمللقبلل  غ قليي:ل

لالساعه العاشرة صباحا    وقت:ل

ل2026/   10  / 13 :          تلييخ

 قسم تقنية المعلومات والاتصالاتل  مكلي:

 

ل
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 المناقصةب. وثائق 

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل10

ل  اطل ل

 ىنو يلصلحعل  املل تقديمل لا تردلي  :

قسببم العقببود والمشببتريات / شببعبة المناقصببات و :لل  ببمل  شببخمل  مخببول

لالعقود المحلية

لالشعيبة -ة  محافظة البصر :  مدينر

لتئابناية الهي  بنلير:ل

لةالطابق الاول / شعبة المناقصات والعقود المحلييقمل  طلبقلو  غأيرل:

لsrc.gov.iq @ contracts ،src.gov.iq @ purchaseالبريد الالكتروني : 

 ج. إعداد العطاء

لالعربية غرل  اطل لل ا يمل ل مقدميل  اطل ل12

 ا يمببببببل ل مقببببببدميل)و(13

ل ل  اطل

 الوثائق الاضافية المطلوب تسليمها من قبل مقدمي العطاء: 

  طاا المقاو  )وفق الاستماراا في الجزا الرابع(.ع  -أ 
 ،17مان العطاا حسب التعويماا لمقدمي العطاا ال قرع ض  -ب
 دو  الكمياا المسعر ) ضمن الجزا الرابع (ج  -ج
 قب  مقد  العطاا .مو ج وواائق معووماا المؤي ا المموؤع من ن  -د
 شراا واائق المناقص  . وص  -يـ
 ( 2 – 5لواائق المطووب  في ) ال قرع ا –د   

 ا يمبببببببببل ل مقبببببببببدميلل15

ل  اطل 

لبالدينار العراقييتمل قديمل لا اليل

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.16

ل  اطل ل

ل(ليومل لل120)ليبق ل  اطل لنلي  ل

 ا يمببببببببل لل2.17ولل1.17

ل مقدميل  اطل ل

ل

خطاب ضمان مصبرفي او صبم مصبدق او )لل(للمطلوب اطل ل)لضمليل 

دينار عراقبي ملايين  خمسة  ( فقطدينار 5.000.000)( بمبلغ سفتجة

 يببوم بعببد انتهبباء نفاذيببة(  28)  نفاذيببة ضببمان العطبباءأن تنتهييي مييدة 

لالعرض التجاري (

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.18

ل  اطل ل

هلليبتملوييلحل رل مل لاخ لبليباينل لاىتبللسوف لن تؤخذبدي رل  اطل   ل  

ل. ىتملىل لأ يرل لا يرلييل  تح يل

 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.19

ل  اطل ل

 نسبخه واحبدة بالاضبافة البى نسبخةىدىلندخل  اطل ل  و جعل قديمهللهبولل

 العطاء الاصلية.

 د. تسليم العطاءات

) (ل ا يمل ل مقبدميلل2.20

ل  اطل 

ل

       فبت  العطبباءات المحليببةسببتلام والجنبة   بمل  شببخمل  مخبوللبللا ببتلامل:ل

 ) الفنية والتجارية (

لمحافظة البصرة  / الشعيبة  مدينرل:ل

لمقر شركة مصافي الجنوب في الشعيبة  انو يل:ل

غرفببة اللجنبببة اعبببلاه / مجببباور اسبببتعلامات يقببمل  طبببلبقلويقبببمل  غأيبببرل:ل

 الشركة .

ل2026/  10   / 20    تلييخل:ل

 شر ظهرا ليوم الغلق اعلاه الساعه الثانية ع  وقتل:ل

عاد مابى وفي حال  مصادف  يو  الغواق عطوا  رسامي  يساتمر الاعا ن الا
لالعطو  ويعتبر اليو  ال ع يوي العطو  اخر يو  لغوق المناقص 
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 ا يمببببببل ل مقببببببدميلل1.21

ل  اطل ل

ل2026ل/لللل/للل  موىدل  نهلةيل تد يمل  اطل   للل

ل

ل

 ه  . فت  العطاءات والتقييم

  يتمليتحل  اطل   لييل  انو يل  مبينل ىنله:ل ا يمل  مقدميل  اطل ل1.24

لمحافظة البصرة / الشعيبة  مدينرل:ل

لمقر شركة مصافي الجنوب في الشعيبة  انو يل:ل

ليبة/ فت  العطباءات المحاستلام وغرفة لجنة يقمل  طلبقلويقمل  غأيرل:لل

 مجاور استعلامات الشركة .

يببوم لاليببوم التببالي  واحببدة ظهببرا  لببنفس اليببوم اوالسبباعة ال فببي  تببلييخل:ل

لصباحا   التاسعةالساعة لالغلق
ل

 و. احالة العقد

 ا يمببببببل ل مقببببببدميل1.33

ل  اطل ل

(لمبنللل% 5)لبندببرلإلزامبي لشبركات القطباع الخباصضمليلحدبنل  تنريب 

ولقببللل(ليبوملمبنل بلييخل  تب يبغلبلةحل برل14يبتمل قديمب لخبلالل)للمب غل  اقد

لغير إلزامي لشركات القطاع العامقدلول وقيعل  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثالث: معايير التقييم والتأهيل
بالاضافة الى ما ورد في المادتين يتضمن هذا الجزء المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء 

بالجزء  ةالمعلومات المطلوبة كافة بموجب الاستمارات المحدد يمدتققدمي العطاءات , على م( من تعليمات الى مقدمي العطاءات 5و  4)

 .الرابع ) استمارات العطاء(

 

 

: الوضع المالي 1  

متط بل ل

   تقديم

   مشأوعل  مشتأك
شأكرل

 منرأى 
   متط بل 

  موضو

 ع

 

شأيكلو حدل

 بل حدل لاىن 

   شأكل لكلير كللشأيك

كشفلبموجعل

لنقدير  ديو رل  

(.51.يقمل)  

 

يجعل  بيرل

  متط بل ل

لاتقل رلٍلبندب

 %010عن 

في حال تقديم أحد الشركاء لأي من 

المعايير المطلوبة و تم استيفاءها 

من قبله فيتم قبول العطاء المشترك 

 .دون النظر الى الشريم الآخر

يجعل  بيرل

رلٍل  متط بل لبندب

لاتقل عن إجمالية 

100% 

يجعل  بيرل

   مت ط بل 
ل وييأل ى ل  اطل  لمقدم  

 البالغة 2رلديو رل  نقدي  
ثلاثببببببة  ( 333,333,83) 

وثلاثمائبة  مليون  ثمانون و

وثلاثبببببببة وثلاثبببببببون البببببببف 

وثلاثمائببة وثلاثببة وثلاثببون 

  ديو رل
   نقديرل1

1.1 
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 دينار عراقي

ل

ل

ل

ل:الخبرة  .2

 متط بل ل  تقديم

   مشأوعل  مشتأكل

   موضوع   متط بل  شأكرلمنرأى 

 

كلو حدلشأي

 بل حدل لاىن 

  شأكل ل كللشأيك

 كلير

  تملي لبموجعل

  خبأ   تخصصيرل

 يقمل)1.6(.

يجعل  بيرل غيألمط وب ي بي

   متط بل 

يجعل  بيرل

   متط بل 

ل

 مطلوبة

  خبأ ل

   تخصصير

 

1.2 

ل

ل

ل

ل

ل

و  ت المصرفيةل التسهيلاءه ماليه بالمبلغ المطلوب من خلاكشف مصرفي يبين حركة التدفق المالي لآخر سنه أو كفاالسيولة النقدية بانها تعرف  (1)

 للفترة التي تسبق تاريخ غلق المناقصة .

 .و يجب أن تثبت بمبلغ مقطوع وليس نسبة مئويةيتم احتساب السيولة المالية وفق المعادلة أدناه  (2)

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

   العاملين -3

لةيدرل تنري ل  اقدلو حقيقل  متط بل ل لأ ير:ى  لمقدميل  اطل   لإثبل ل ويأل  الم ينل  منلصعل  أ

   منص ع   تد دل

  خبأ ل  ك ير  المرل

لمنل نري 

  لأشغللل)ل(ل نر

  خبأهل  تخصصيرلييل

(لل   لاىمللل  مملث  ل)

  نر

1. 
 3 2لمديألمشأوع

 3 4 مهندسلمشأف .2

 2 8 يني .3

4.    



 

 

 

23 

 

5.    

-3مل)يق تملي  للا لجعقدلمحدى لَخبأ  همل  دلبقرلبموقتأحل  تخد مهملييل نري ل  اى  لمقدمل  اطل ل قديمل رلصيلل  الم ينل  م

ل(.5/2-3(لول)5/1

 

 

ل

 غير مطلوبة * المعدات  -4

لثبل لم كيت ل ولحيلز  ل  ماد  ل  أةيديرل  مديجرللاحقللَ:لى  لمقدمل  اطل لإ

 العدد المطلوب نوع المعدات ومواصفاتها التسلسل

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

ل.(6-3 ليقمل)قدلبموجعل لأ تمليى  لمقدمل  اطل ل قديمل  ترلصيلل لأضلييرل  ماد  ل  مقتأحل  تخد مهللييل نري ل  ا

 

 

 

لخبرة العامة :ال - 4 لىلم  لبصويه ل لأشغلل لمجلل ليي ل  دلبقر ل  خبأ  لهي ل و لثلنوي لمقلول ل و لشأيك ل و ل  اقوإكمقلول للللللللللللللىللللى ي 

ل(ل.لمطلوبه )ل

ل

ت ي  موجـودات المطلوبة من حهي الميزانية العامة لمقدم العطاء و التي تعكس الو ع المالي للسنوا الحساباا الختامي  : - 5

اح و الأرب الشركـة من أصـول ثـابتـه و متحـركه مع بيان مقـدار نفقات الشركة و إيراداتها و نسبة

 ( . وبه ير مطوالخسارة فيها ) 

طلوبة المدة الم و المستمرة خلالأهو المبالغ المستلمة من الدفعات و السلف المرحلية للعقود المنجزة معد  الإيراد السنوع : - 6

 (  ير مطووبهبموجب الوثيقة ) 
ل

ل

ل

لللللل

ل

ل

 

ل
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 الجزء الرابع

 إستمارات العطاء 
 )تملأ من قبل مقدم العطاء(

ل.  تملي ل قديمل  اطل  -1

ل. كميل ولل  جد -2

لللللللللل.  مقتأحل  رني -3

 .  هيكلل  تنظيميلييل  موقع 1.3

 لمنهلجل نري ل لأشغلل. 2.3

 لللللمنهلجل  تهيئر. 3.3

 .  مخططل  4.3

   الم ين.لجدولل 5.3

   ماد  .لجدول 6.3

 ملهلا لمقدمل  اطل . -4

   تملي لما ومل لىنلملهلا لمقدمل  اطل ل)شأكرلمنرأى (.لل 1.4

لشأوعلمشتأك(.  تملي لما ومل لىنلملهلا لمقدمل  اطل ل)م 2.4

ل.  وضعل  مل ي -5

   ديو رل  نقدير.كشفلل 1.5

   تملي  ل  خبأ . -6

   تملي ل  خبأ ل  تخصصيرلييل نري ل لاشغلل.ل1.6

ل
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 أستمارة تقديم العطاء -1

ل
ل  تلييخل:

ليقمل  منلقصرل:

ليقملكتلبل  دىو ل:

ل   ل:ل)  ملوىنو يلصلحعل  املل(للللل

ل

ل ىنلهلنا نلبأننلل:لنحنل  موقاويلييل

 متللاديلا ل  تيولال وجدل دينلل يرل حرظل لبصدىهللوبأيلمنل  تل  منلقصرللقمنللبدي  رللو دقيقلوثلةقلنليدلبلننل- 

ل(لمنل  تا يمل ل مقدميل  اطل   ل........................ل11بموجعل  ملى ل)

لوبلنتقدم -ب للاحقل ل  مبينر ل لاشغلل ل تنري  له   لمباأضنل لموجع لوثلةق ليي لمحدى لهو ل  منلقصرل

.......................................................................................................... 

لو  ل-ج لىطلةنل ليي ل  و يى  ل  حدومل  لمن ل ي ل  تثنل  لباد ل اطلةنل ل  ك ي ل ىن داأ ل)ى( ل  رقأ  ليي ليب غ مبينر لله

لللللللللللللللل...............................................................................................................

ل................................للوطأيقرل طبيقهللهيطلةنلل  حدومل ل  و يى لييلىل-ىلللل

ويبقب لللصبر  منلقثبلةقلو  نهبلةيل  محبدىل تدب يمل  اطبل ليبيليكويلىطلؤنللنلي  ل مبد ل.................ليبوملمبنل  تبلييخلل-ه لل

لم زملل نللومقبولا لمنللل   لحينل نتهل ليتأ لنرلذهل.

ول  حضويل توقيعل  اقدلبموجعللل  منلقصرييلحل رلقبوللىطلةنللنتاهدلبتقديملضمليلحدنل لاى  ل  مشليل  ي لييلوثلةقلل-و

(ل3-33تا يمل ل مقدميل  اطل   ل،للولييلخلافلذ كل طبقلبحقنلل حكلمل  رقأ ل)(لمنل  ل33/1)ل   توقيتل ل  محدى لبل رقأ

 منل  تا يمل ل مقدميل  اطل   .ل

مشليلجوىل يل ضليبلييل  مصل حل نللولاللأيلمنلمقلو ينلل  ثلنويينلو  مجهزيينللايلجز لمنل  اقدل  نلكدلبادملول-ح

ل.ل(لمنل  تا يمل ل مقدميل  اطل 1-4  يهللبل رقأ ل)

لشأيكلضمنلىطل ل خألمقدمل  اطل ل و و  لكلألىد لىطلةنلله  لبأيرلصررلكلنتخنلكدلىدملمشليكتنللبأيلىطل ل ل-ط

ل18ب نبللبموجبعل  مبلى لق(لمنل  تا يمل ل مقدميل  اطل ل،ىبد ل  اطبل   ل  بدي برل  مقدمبرلمبنل1-6،لىملالبلحكلمل  رقأ ل)

ل.منل  تا يمل ل مقدميل  اطل 

أ قل تضبمنلىبدملرل  ابصدويل يلقأ يلمنلوز ي ل  تخطيطل ول يلجهرل خأ لماتمد لقلنونللم زمرل دو بادملبلنتاهدل-ي

نلمب يل وللت كئبر ولقلةمبرل  شبأكل ل  ملبل قلةمبرل  دبوى  ل لانشبطرل  جديبد ل ول وقفشأكتنللضمنلقو ةمللوضع ه يتنلل ول

ل  مدلو يرل  قلنونيرلىنلذ ك.لوبخلاي لنتحملليينل ولمجهزينلللأيلجز لمنل  اقدمقلو ينلل  ثلنو

ل.لكدلبأننلل دنللجهرلحكوميرل/ل ولنحنلجهرلحكوميرلم بيرل  متط بل ل  محدى لنل-ك

ليله  ل  اطل لوقبو كمل  تحأيأيل  لبموجعلكتلبلخطلبل  قبولل) لاحل ر(ل   يل يصديللاحقبلل بيكوينحنلنديكلبأل-م

لل بزمينلبتحمبإبأ م ل)وييلحبلللنكو نبللىبنل وقيبعل  اقبدليبنحنلملبمثلبرلىقدلم زملبيننلل حينل ىد ىلصيغرلىقدلي ميلو

ى يهببلليببيلل  تباببل ل  قلنونيببرلو  مل يببرل  تببيل تأ ببعلببب متنللجببأ  لذ ببكلوحدببعل لاحكببلمل  مهنيببرلبهبب  ل  شببأيل  منصببوص

ل(.ل  تشأيال ل  قلنونيرل  خلصرلبل تالقد  ل  حكوميرلو لاجأ    ل  خلصرلب  كلييل حكلمله هل  وثيقر

ل. ول يلىطل ل خألمدت ملمنلقب كمللنديكلبأنكملغيألم زمينلبقبولل وطأل  اطل   ل-ي

أيل وفل نليقوملبتاهدلبل خلذنلل ةجأ    لكليرل ضمليل يل يلمنلمنتدبينلل ول يلشخملياملل صل حنلللنلل-سل

ل.ل ل  ردلىلو لاحتيللمملي 

لصع:للللللللللللللللللللللللللللللل  منللللللللللللللللللللللللللللل  ملمقدمل  اطل ل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل  توقيعل:

ل  مل  مخولل توقيعل  اطل لنيلبرلىنل:

 مليخليي:لللللليومل/شهأ/ نر
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 جداول الكميات -2

ل
لجدولليقمل)لللللل(

ل

ل

ل

ل

 جدول بالفقرات الاحتياطية

ل
رقم جدول 

 الكميات

رقم 

 الفقرة
 مبلغها رقما وكتابة وصفه      ا

لللل.1

لللل.2

لللل.3

لللل.4

لللل

لللل

لللل

لللل

لللل

لللل

لمجموعلمبل غل  رقأ  ل لاحتيلطيرليقمللوكتلبرلل

 (--)ينقلل   ل  خلاصرلصرحرل

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

يقمل  داأل   كمير   وحد  وصفل  رقأ  يقمل  رقأ  كتلبر  داأل  مب غل  رقأ ل 

 يقمل

غل  رقأ لمب 

 كتلبر

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ل  مجموعل  جدولليقمل...ل

ل(--)لينقلل   لجدولل  خلاصرل  صرحر

لل
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 الخلاصة النهائية

ل

ل  مل  اقد:

ليقمل  اقد:ل

ل

ل  مب غليقمللوكتلبرليقمل  صرحرل  م خمل  الم

للل(ل1جدولليقمل)

للل(ل2جدولليقمل)

للل(ل3دولليقمل)ج

للل........  خل

لل) (لمجموعل  جد ولل ىلاهلبدويل  مبل غل لأحتيلطير

لل)ب(لمجموعلمبل غل  رقأ  ل لاحتيلطير

للل(  نهلةيل) ل+بلمجموعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقترح الفني -3
 

لللللللللل
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 : الهيكل التنظيمي في الموقع 1.3

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 : ج تنفيذ الأشغالمنها 2.3

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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  منهاج التهيئة : 3.3

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 للل
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 : المخططات 4.3

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 جدول  العاملين : 5.3

ل
لكفببؤة لتلبيببة ة ا(: اسببماء الكببادر القيببادي المقتببرح علببى مقببدمي العطبباءات تقببديم قائمببة بببالكوادر القياديبب1اسببتمارة العبباملين رقببم )

 :(2ستمارة رقم )مات عن خبرتهم بموجب الاالمتطلبات المحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلو

ل1

ل لا م:

ل  منصع:

ل  ملهلل  ا مي:

ل  خبأ :

ل2

ل لا مل

ل  منصع

ل  ملهلل  ا مي

ل  خبأ :

ل3

ل لا مل

ل  منصع

ل  ملهلل  ا مي

ل  خبأ :

لكمللهولمحدىلبل جز ل  ثل ثل

ل

 : استمارة الخبرة للكوادر القيادية 2ة العاملين رقم أستمار

ل  ملمقدمل  اطل 

ل  منصعل

لما ومل لشخصير

ل أييخل  ولاى ل لا م

ل خبأ ل  مهنيرا

ل  وظيررل  حل ير

ل  مليبل  املل:

لىنو يل  امل:

ل  هل فل:
  مل  شخمل  مدللل)مديأل/لموظفل

ل لأيأ ى(

ل  انو يل لا كتأونيل:ليلكس

ل نو  ل  خدمرل د ليبل  املله  لل:ل انو يل  وظيري 
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 جدول المعدات 6.3

  مشليل  يهلللري ل  اقدبرل تنى  لمقدمل  اطل ل قديمل  ما ومل للاثبل لبصوي لىقيقرل مكلنيرل أمينل لاحتيلجل  ماد  ل  أةيدرل  مط و

  اطل ل.مقدمل ل لمديجرل وليقتأحهل رل كللماد  تملي لمنرصليتط علم ئلحيثلو  تأهيل(ييل  قدمل  ثل ثل)مالييأل  تقييمل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

 يحذف الجدول التالي في حالة كون المعدة مملوكة من قبل مقدم العطاء

 

 

 

 

 

a. م
ؤ

ه

لا

ت

 

م

ق

د

لم
 

 

 

 

 

 

 

 

مؤهلات مقدم العطاء -4  

 نوعل  ماد ل

 ما ومل لىنل  ماد ل   مل  مصنعل   طأ زلوقدي هلل  حصلنيرل

  لأنتلجير  نرل  صنعل

 وضاهلل  حل يل   حل يلل  املموقعل

   حل يلل  املوصفل

   ماد ل ول لا يرللىلةدير ىي جل

مصنارلخصيصللللللمم وكرل مقدمل  اطل للللللملجأ للل  

الةدير    

لم كيرل  ماد    ململ كل  ماد 

 ىنو يل  مل ك

ل  ملومنصعلممثلل  مل ك ل  رويل/ليلكس

ل  موقعل لا كتأوني ل

لأوع صنيعل  ماد  ل  مط وبرل  مشل رلصيلل أجيأل، ل لا رلقير
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 أستمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء ) شركة منفردة ( 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات عن مقدم العطاء

  لا مل  قلنونيل مقدمل  اطل ل 

  لييخل أ يسل  شأكر 

   انو يل  قلنونيلييلب دل  تل يسل 

)ل لا مل،ل  انو يل،ليقملمقدمل  اطل ل نيل  قلنول  مخولبيلنل ل 

  لا كتأونيل(ل  بأيد  هل فل،ليقمل  رلكسل،ل

 المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه 

ل

ا يمبل ل(لمبنل  ت/ل لولبل2.5حبلىل  قبلنونيل  شبأكرلبموجبعل  رقبأ ل)يلحل رل  شأكرل  منرأى ل،ل  رقأ  ل  متا قبرلبل تأ بيسل ول لأ يل-1

  مقدميل  اطل   .ل

(لمبنل  تا يمبل ل مقبدميل4.5(لل نرللوبمبللينطببقلمبعل  رقبأ ل)1ل رقأ ل) رل يرلوثلةقل ضلييرلغيألى خ رلبييلحل رلشأكرلمم وكرل  دول-2

   اطل   .ل
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 او المقاول الثانوي المتخصص استمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء )المشروع المشترك( 2.4

 

 معلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوي المتخصصل

  لا مل  قلنونيل مقدمل  اطل ل 

  بببمل ل  شبببأكل ليبببيل  مشبببأوعلل  مشبببتأكل ول 

   مقلولل  ثلنويل  متخصمل

 ببنرل  تل ببيسل  شببأكرل  مكونببرل  مشببأوعل  مشببتأكل 

 و  مقلولل  ثلنويل  متخصم

  مشبببتأكلل  انبببو يل  قبببلنونيل  شبببأكل ليبببيل  مشبببأوع 

 و  مقلولل  ثلنويل  متخصمل

ل لا ملو  انو يلويقمل  هل فلويقمل  ربلكسلو  انبو ي 

 لا كتأونببببيل  ممثببببلل  مخببببوللمببببنلقبببببلل  مشببببأوعل

 .  مشتأكلو  مقلولل  ثلنويل  متخصم

 المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه

(لمببنل ا يمببل ل مقببدميلهبب ل-3.5أ ل)عل  رقببنونيل  مدببم ليببيل ىببلاهلبموجببللا حببلىل ول  مشببأوعل  مشببتأكل  قببا  وثببلةقل أ ببيسل-1

ل  اطل   .ل

ل(لمنل ا يمل ل مقدميل  اطل .ل4.19تلبل  تخويلل ممثلل  مشأوعل  مشتأكل  مدم ل نرللبموجعل  رقأ ل)كل-ل2ل

لييرلقو نينل  تجل يرلو امللبموجعل  يلحل رل  شأكل ل  مم وكرلمنل  دو رل  وثلةقل  تيل ثبتل لا تقلا يرل  قلنونيرلو  ميل-3ل

لل(لمنل  تا يمل ل مقدميل  اطل .4.5بموجعل  رقأ ل)

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 الوضع المالي -5

ل

 استمارة الموارد المالية )السيولة النقدية(. 1.5

يمللكشبفلأهيبل(لبتقبدتقيبيملو  تى  لمقبدمل  اطبل ل قبديملمبلليثببتل متلاكب ل  دبيو رل  نقديبرل  مط وببرللبموجبعل  جبز ل  ثل بثل)مابلييأل  

لمصدقلمنلمصأفلماتمدليبينلحأكرل  تديقل  مل يلوبل مد ل  مط وبرلوبل مب غل  مط وب.

ل

ل

ل

ل

 الخبرة -6

 (تملأ استمارة واحدة لكل عقد.) الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال استمارة 1.6

ل  اقوىلذ  ل  طبيارلو  حجمل  مملثلل ه  ل  اقد

لأيفل  اقد ال-نمل–يقمل  اقدل

ل لييخل لانتهل ل لييخل لاحل ر

ىويلمقدمل  اطل لييل

ل  اقدل

لمقلولللللللللللللللللللللللمقلولل ى ي لىقدلللللللللللللللللللللللللمقلوللثلنوي

للقيمرل  اقدل  ك يرل

 ذ لكليلشأيكل لييل

مشأوعلمشتأكل ول

مقلولا لثلنويل لحدىلحجمل

 لا تز ملمنلمب غل  اقدل

ل  ك يل

لمب غل لا تز مللدبرلمنلمب غل  اقدل  ك يلن

  ملصلحعل  املل

وىنو ن لويقمل  هل فل

ويقمل  رلكسلو  انو يل

ل لا كتأونيل

ل

ل(لمنل  جز ل  ثل ث1.2)صفل وج ل  تملثللبموجعل  مالييأل  محدى لبل رقأ ل و
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 الجزء الخامس:متطلبات الأشغال

  

 
 المواصفات ومتطلبات الأشغال -1

ل

حدة روع ولقيام باعمال التجهيز, النصب, التنفيذ, البرمجة والتشغيل لمنظومة كاميرات مراقبة مشا

( في شركة مصافي الجنوب وكما PU001, Pu002, PU003, PU004التكرير الرابعة للوحدات )

 مبين بالمواصفات والشروط الفنية ونطاق العمل المبينة أدناه.

 

 

Technical Specification 

# Description Qty. Brand 

1-  4MP IR Explosion-Proof Varifocal Bullet Network Camera 

a. Resolution: 4 MP. 

b. Lens: Motorized varifocal lens, approx. 2.8–12 mm, auto-focus. 

c. Day/Night Mode: True Day & Night with IR-cut filter (ICR). 

d. Frame Rate: Up to 25 fps @ 4 MP. 

e. Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB. 

f. IR Illumination Distance: up to 40 m or better. 

g. Video Compression: H.265, H.265+, H.264+, H.264, triple-stream. 

h. Protocols: ONVIF. 

i. Power: Supports PoE (IEEE 802.3af/at), as per manufacturer standard. 

j. Environmental Protection: IP68 dustproof and waterproof rating. 

k. Operating Temperature: –10 °C to +60 °C. 

l. Operating Humidity: up to 95% RH (non-condensing). 

m. Explosion-Proof Certification: ATEX / IECEx certified for use in hazardous 

areas of oil & gas facilities. 

n. Housing Material: Stainless steel 316L, anti-corrosion, suitable for 

industrial environments. 

2 Hikvision 
OR 

Dahua 
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 Supplied Accessories: 

o. Explosion-proof junction box. 

p. Explosion-proof flexible conduit (camera to junction box). 

q. Pole mounting kit for camera and junction box. 

2-  4MP IR Explosion-Proof PTZ Network Camera 
a. Resolution: Minimum 4 MP (or higher). 

b. Image Sensor: 1/2.8" or larger progressive scan CMOS. 

c. Optical Zoom: At least 15× optical zoom (or higher). 

d. Digital Zoom: At least 16× digital zoom (as per manufacturer standard). 

e. Day/Night Mode: True Day & Night with IR-cut filter (ICR). 

f. Wide Dynamic Range (WDR): ≥ 120 dB. 

g. Image Enhancements: BLC, HLC, 3D DNR, electronic image stabilization 

(EIS), defog or equivalent. 

h. IR Illumination Distance: Minimum 100 m IR for outdoor industrial 

environments. 

i. Smart Functions (IVS): Supports intelligent video analytics such as line 

crossing, intrusion, region entrance and region exit detection. 

Human/vehicle classification based on deep-learning AI or equivalent 

vendor-specific technology is preferred where available. 

j. Frame Rate: Up to 25 fps at maximum resolution. 

k. Video Compression: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264, with 

triple-stream capability. 

l. Protocols / Interoperability: ONVIF-compliant. 

m. Network Interface: 1 × 10/100 Mbps RJ-45 Ethernet port. 

n. Operating Temperature: –40 °C to +60 °C (or better). 

1 Hikvision 
OR 

Dahua 
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o. Operating Humidity: Up to 95% RH (non-condensing). 

p. Ingress Protection: IP68 (dust-tight and protected against continuous 

immersion). 

q. Housing: SUS316L stainless-steel explosion-proof housing suitable for oil 

& gas environments.  

r. Explosion-Proof Certification: ATEX and IECEx certified for use in refinery, 

gas and dust hazardous areas. 

s. Power Input: 100–240 VAC, 50/60 Hz, as per manufacturer standard. 

➤ Camera shall be supplied complete with all necessary wall and pole 
mounting brackets, explosion-proof junction box, cable glands, and 
accessories required for installation in hazardous oil & gas areas. 

3-  8MP Motorized Varifocal Bullet Network Camera 
a. Resolution: 8 MP. 

b. Image Sensor: 1/1.8" progressive scan CMOS (or better). 

c. Lens: Motorized varifocal lens (approx. 2.8–12 mm, e.g. 2.7–13.5 mm), 

auto-focus. 

d. Day & Night: True Day/Night with IR-cut filter (ICR). 

e. Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB or better. 

f. Image Enhancements: Supports backlight compensation (BLC), highlight 

compensation (HLC) and 3D digital noise reduction (3D DNR). 

g. Intelligent Video Analytics (IVA): Supports perimeter protection including 

line crossing, intrusion, region entrance and region exit detection, with 

target (human/vehicle) classification using deep-learning AI or equivalent 

technology. 

h. Frame Rate: Up to 25 fps at 8 MP. 

i. IR Illumination Distance: Up to 60 m (Smart IR or equivalent), suitable for 

outdoor industrial environments. 

j. Video Streams: At least 3 simultaneous video streams. 

k. Video Encoding: H.265, H.265+ and H.264. 

35 Hikvision 
OR 

Dahua 
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l. Interoperability: ONVIF-compliant. 

m. Operating Temperature: –10 °C to +60 °C (or better). 

n. Operating Humidity: Up to 95% RH (non-condensing). 

o. Outdoor Rating: IP67 (dust- and waterproof). 

p. Vandal Resistance: IK10 metal housing, suitable for refinery outdoor 

environment. 

q. Housing: The camera housing shall provide anti-corrosion protection 

suitable for coastal and heavy industrial environments. 

r. Network Interface: 1 × RJ-45 connector for 10/100Base-TX. 

s. Power Input: PoE (IEEE 802.3af/at) and/or 12 VDC. 

➤ Camera shall be supplied complete with all necessary Aluminum Junction 
Box and wall and pole mounting brackets and accessories suitable for 
installation. 

4-  8MP PTZ Network Speed Dome Camera 
a. Resolution: 8 MP. 

b. Image Sensor: 1/1.8" progressive scan CMOS (or better). 

c. Optical Zoom: 12× optical zoom (or higher). 

d. Digital Zoom: 16× digital zoom (or higher), as per manufacturer standard. 

e. Day & Night: True day/night with IR-cut filter (ICR). 

f. Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB or better. 

g. Image Enhancements: Supports backlight compensation (BLC), highlight 

compensation (HLC) and 3D digital noise reduction (3D DNR). 

h. Intelligent Video Analytics (IVA): Supports perimeter protection including 

line crossing, intrusion, region entrance and region exit detection, with 

target (human/vehicle) classification using deep-learning AI or equivalent 

technology. 

i. Frame Rate: Up to 25 fps at 8 MP. 

j. IR Illumination Distance: 100 m or higher (Smart IR or equivalent), 

6 Hikvision 
OR 

Dahua 
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suitable for outdoor industrial environments. 

k. Video Streams: At least 3 simultaneous video streams. 

l. Video Encoding: H.265, H.265+ (or vendor equivalent), and H.264. 

m. Interoperability: ONVIF-compliant. 

n. Operating Temperature: –10 °C to +60 °C (or better). 

o. Operating Humidity: Up to 90% RH (non-condensing). 

p. Outdoor Rating: IP66 or better (dust- and waterproof), suitable for 

refinery outdoor environment. 

q. Network Interface: 1 × RJ-45 Ethernet port (10/100 Mbps or better). 

r. Power Input: High-PoE / PoE+ (IEEE 802.3at or vendor-specific Hi-PoE) 

and/or low-voltage AC or DC power input (e.g. 24 VAC or 36 VDC), as per 

manufacturer standard. 

➤ Camera shall be supplied complete with all necessary wall and pole 
mounting brackets and accessories suitable for installation. 

5-  8MP Fixed Dome Network Camera 
 Resolution: 8MP  

 Lens: Fixed 2.8 mm   

 Frame Rate: Up to 25 fps @ 8MP   

 IR Range: Up to 30 meters   

 Day/Night Mode: IR-Cut Filter   

 Wide Dynamic Range: 120 dB   

 Smart Detection: Human classification and recognition based on deep 

learning   

 Operating Temperature: –10 °C to +55 °C   

 Humidity: Up to 95% RH   

 Protection: IP67 (Weatherproof)   

1 Hikvision 
OR 

Dahua 
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 Video Compression: H.265, H.265+, H.264+, H.264, Triple-stream. 

 Power & Connectivity: PoE (IEEE 802.3af / 802.3at)   

 Protocol Support: ONVIF Compliant   

 Supplied Accessories:   

1 × Aluminum Junction Box 

ث -6

ق

 ف

Network PTZ Keyboard (Joystick Controller) 
 3D / multi-axis joystick for pan, tilt and zoom control of PTZ network 

cameras (Item 2,4). 

 Supports monitor display selection and control. 

 RJ-45 Port: 10/100 Mbps Ethernet for network camera, NVR. 

3 Hikvision 
OR 

Dahua 

7-  32-Channel Network Video Recorder (NVR) 
a. IP Camera Support: Supports up to 32 IP cameras, including 8 MP (4K) 

fixed and PTZ cameras (Items 1 to 5). 

b. Live View & Recording Resolution: Up to 8 MP (4K Ultra HD) on all 

channels. 

c. AI Video Analytics (deep learning–based): 

i. Supports perimeter protection events (line crossing, intrusion, region 

entrance/exit) with human/vehicle classification. 

ii. Supports face detection and basic face search capabilities. 

iii. Supports smart motion detection (SMD) or equivalent to reduce false 

alarms. 

iv. Supports smart search / event-based playback for AI events 

generated by the cameras (fixed and PTZ). 

 
d. Incoming Bandwidth: Minimum 320 Mbps total incoming bandwidth to 

support multiple 8 MP streams with AI. 

e. Storage Capacity: 

i. At least 4 × SATA interfaces. 

2 Hikvision 
OR 

Dahua 
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ii. Supports up to 16 TB per HDD (minimum 64 TB total raw capacities). 

f. Video Output: 

i. At least 2 × HDMI outputs (one HDMI port supporting 4K output). 

g. Video Compression: H.265+, H.265, H.264+, H.264. 

h. ONVIF Support: ONVIF-compliant. 

i. Network Interfaces: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports. 

j. USB Ports: At least 2 × USB ports for mouse control, backup, and 

firmware upgrade. 

k. Recording & Playback Features: 

i. Continuous, schedule-based, and event-based recording modes. 

ii. Multi-channel synchronous playback. 

iii. Event search and playback based on time, AI events, and motion. 

l. Mounting: Rack-mountable chassis, suitable for installation in a standard 

19" equipment rack. 

 Accessories Supplied: 

m. Rack mounting kits . 

n. Power adapter / power cord (as per manufacturer standard). 

o. USB mouse (wireless or wired) for local control. 

8-  64-Channel Network Video Recorder (NVR) 

 IP Camera Support: Supports up to 64 IP cameras, including 8 MP (4K) 

fixed and PTZ cameras (Items 1 to5). 

 Live View & Recording Resolution: Up to 8 MP (4K Ultra HD) on all 

channels. 

 AI Video Analytics (deep learning–based): 

 Supports perimeter protection events (line crossing, intrusion, region 

entrance/exit) with human/vehicle classification. 

1 Hikvision 
OR 

Dahua 



 

 

 

44 

 

 Supports face detection and basic face search capabilities. 

 Supports smart motion detection (SMD) or equivalent to reduce false 

alarms. 

 Supports smart search / event-based playback for AI events 

generated by the cameras (fixed and PTZ). 

 Incoming Bandwidth: Minimum 400 Mbps total incoming bandwidth to 

support multiple 8 MP streams with AI. 

 Storage Capacity: 

 At least 8 × SATA interfaces. 

 Supports up to 16 TB per HDD (minimum 128 TB total raw capacities). 

 Video Output: 

 At least 2 × HDMI outputs (one HDMI port supporting 4K output). 

 Video Compression: H.265+, H.265, H.264+, H.264. 

 ONVIF Support: ONVIF-compliant. 

 Network Interfaces: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports. 

 USB Ports: At least 2 × USB ports for mouse control, backup, and 

firmware upgrade. 

 Recording & Playback Features: 

 Continuous, schedule-based, and event-based recording modes. 

 Multi-channel synchronous playback. 

 Event search and playback based on time, AI events, and motion. 

 Mounting: Rack-mountable chassis, suitable for installation in a standard 

19" equipment rack. 

 Accessories Supplied: 

 Rack mounting kits. 
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 Power adapter / power cord (as per manufacturer standard). 

 USB mouse (wireless or wired) for local control. 

9-  12TB WD Purple Surveillance Hard Drive 
• Capacity: 12TB. 
• Type: WD Purple – 24/7 Surveillance Use. 
• Compatibility: Works with NVR (Item 8 ,7). 
• Condition: Original, Brand New (Not Refurbished). 

16 Western 
Digital 

10-  Single mode 12-fibers optical fiber cable 
Cable specifications: 

 Single-mode, G.652D, OS2. 

 12-fibers and Loose-tube. 

 Single-Armor and Dual-Jacket. 

 Direct-buried and Rodent resistance. 

 Operating temperatures: (-10 to +60c) 

 With all splicing, terminations, and accessories. 

2,000 
meters 

Corning  
OR 

Fujikura 

11-  24-Port PoE Ethernet Switch 
a. RJ-45 Ports: 24 × 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE ports. 

b. PoE Standard: 

a. At least 2 ports supporting high-power PoE (IEEE 802.3bt / Hi-PoE) 

suitable for PTZ cameras. 

b. Remaining PoE ports supporting IEEE 802.3af / IEEE 802.3at for fixed 

IP cameras and other. 

c. SFP Ports: 2 × GE SFP uplink ports (1000 Mbps). 

d. Total PoE Power Budget: Minimum 370 W to support simultaneous 

operation of multiple PTZ and fixed cameras. 

e. Features: Supports video-surveillance–oriented traffic optimization / QoS 

for IP cameras and NVR connectivity. 

f. Operating Temperature: –10 °C to +45 °C (or better). 

g. Mounting: 19" rack-mountable metal chassis, suitable for installation in a 

2 Hikvision 
OR 

Dahua 
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standard equipment rack. 

h. With: 

 2 × SFP modules (Single Mode, 1.25 G, 1310 nm or 1550 nm, single-

fiber Bi-Directional SC connectors, 10 km, with DDM), compatible 

with the SFP ports of items 12 and 13. 

12-  8-Ports PoE Industrial Ethernet Switch 
a. RJ-45 Ports: 8 × 10/100/1000 Mbps PoE Ethernet ports. 

b. PoE Standard: 

i. At least 2 ports supporting high-power PoE (IEEE 802.3bt / Hi-PoE) 

suitable for PTZ cameras. 

ii. Remaining PoE ports supporting IEEE 802.3af / IEEE 802.3at for fixed 

IP cameras and other devices. 

c. SFP Ports: 2 × GE SFP uplink ports (1000 Mbps). 

d. Total PoE Power Budget: Minimum 110 W. 

e. Switching Capacity: Minimum 8 Gbps. 

f. Features: Supports video traffic optimization / QoS for IP video 

surveillance applications. 

g. Operating Conditions: 

i. Operating Temperature: –10 °C to +65 °C (or better). 

ii. Relative Humidity: Up to 90% RH (non-condensing). 

h. Mechanical Design: 

i. Industrial-grade metal housing. 

ii. DIN rail mounting. 

iii. Designed for installation in harsh industrial environments. 

 
i. With: 

i. Industrial DIN rail power supply suitable for the switch power 

25 Hikvision 
OR 

Dahua 
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requirements. 

ii. 2 × SFP modules (Single Mode, 1.25 G, 1310 nm, single-fiber Bi-

Directional SC connectors, 10 km, with DDM), compatible with the 

SFP ports of items 11 and 13. 

13-  MikroTik Fiber Aggregation Switch (20 × SFP + 4 × SFP+) 
a. Model: MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM or equivalent. 

b. With: 

 20 × SFP modules (Single Mode, 1.25G, 1310/1550 nm, single-fiber Bi-

Directional, SC connector, 10 km, with DDM), compatible with the 

SFP ports of items 11 and 12. 

3 MikroTik 

14- C 24-Fiber Optic Patch Panel 

 Adapters & Pigtails: 24 × SC/UPC duplex optical adapters complete with 

OS2 single-mode fiber pigtails. 

 Splicing: 24-fiber optical splice cassette/tray included. 

 Cable Entries: At least 2 × cable inlet ports with suitable cable 

glands/entry protection. 

 Mounting: 19" rack-mounted patch panel, suitable for installation in 

standard equipment racks. 

3 Bluestorm 
Or 

Atlantic 

15-  Fiber Optic Splice Dome Enclosure 

 Splice Capacity: Minimum 24 single-mode fiber splices. 

 Cable Ports: At least 4 cable entries (1 × inlet, 1 × outlet, 2 × branch 

ports), suitable for straight-through and branching splices. 

 Mounting: 

 15 X Pole-mounted installations (with pole-mounting accessories). 

 8 X Wall-mounted installations (with wall-mounting accessories). 

 Design: Dome-type enclosure designed for outdoor installation and 

protection of fiber splices. 

23 Bluestorm 
Or 

Atlantic 

16-  65" UHD Video Wall Display 
• Screen Size: 65-inch Ultra High Definition (UHD) display. 
• Resolution: 4K. 

3 Panasonic, 
Sony 

Or  
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• Input Interfaces: At least two HDMI inputs. 
• Operation: Designed for continuous 24/7 operation in CCTV / control room 
environments. 
• Mounting & Accessories: 
  – Supplied with suitable video wall / TV wall-mounting bracket. 
  – Supplied with 4K-compatible HDMI cables. 

Samsung 

17-  Cat6a Ethernet Cable, S/FTP 

 23-AWG Solid Bare Copper conductors. 

 Individual Shielded Pair: Bi-Laminate tape. 

 Outer shield: solid tinned copper. 

 LSZH jacket. 

 For Outdoor Installation. 

1,500 
meters 
5(Box) 

Morrell 
Or 

Atlantic 

18-  5KVA Smart-Online UPS 
a. Capacity: 5KVA / 230 V. 

b. Type: Online double-conversion, rack-mounted. 

c. Features: Pure sine wave output, surge protection, LCD status display. 

d. Use: Suitable for supplying NVRs, network switches, and CCTV system 

equipment. 

e. Production Date: The manufacturing date of the UPS and its batteries 

shall not be earlier than 6 months prior to the delivery date. 

1 APC by 
Schneider 

19-  10KVA Smart-Online UPS 
a. Capacity: 10KVA / 230 V. 

b. Type: Online double-conversion, rack-mounted. 

c. Features: Pure sine wave output, surge protection, LCD status display. 

d. Use: Suitable for supplying NVRs, network switches, and CCTV system 

equipment. 

e. Production Date: The manufacturing date of the UPS and its batteries 

shall not be earlier than 6 months prior to the delivery date. 

1 APC by 
Schneider 

20-  Armored Outdoor Power Cable (3x8mm2) 

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC - 0.6/1KV - IEC 

1,850 
meters 

Jordan or 
Arabian 
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Gulf Origin 

21-  Weatherproof Enclosure 
a. Material: Galvanized steel. 

b. Protection: Outdoor enclosure with minimum IP55 rating. 

c. Internal Components: 

1. 1 × Circuit breaker (2-pole, 220 V, 10 A). 

2. DIN rail terminal blocks (220 V, 30 A). 

d. Features: Lockable door, ventilation openings, cooling fan and dust 

filters. 

e. Size: 400 × 500 × 200 mm (W × H × D), suitable for installing industrial 

switches, power supplies and internal wiring with adequate clearance 

and ventilation. 

f. Mounting: Suitable for pole or wall mounting, supplied complete with all 

required mounting brackets and accessories. 

21  

22-  Explosion-Proof Weatherproof Enclosure 
a. Material: Galvanized steel with corrosion-resistant coating . 

b. Protection Rating: Minimum IP68 for full dust and water protection . 

c. Explosion-Proof Design: Certified for use in hazardous oil & gas areas 

(ATEX / IECEx or equivalent . 

d. Electrical Components (inside the enclosure) : 

1. 1x Circuit breaker (2-pole, 220 V, 10 A) . 

2. DIN rail terminal blocks (220 V, 30 A) . 

e. Features: Lockable door . 

f. Dimensions: 500 × 400 × 200 mm (W × H × D) . 

g. Mounting: Supplied complete with pole-mounting kit and accessories, 

suitable for outdoor installation in harsh environments . 

h. Cabling Requirements: All conduits and cable connections between this 

2  
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enclosure and the explosion-proof cameras shall be explosion-proof (Ex-

rated) with certified explosion-proof conduits and cable glands, suitable 

for the same hazardous area classification. 

23-  Manhole Vault for Optical Fiber Cables 
 Material: Concrete, PVC, or Fiberglass 

 Internal Dimensions: 60 × 60 × 60 cm (W × L × D) 

 Lockable cover 

 Cable inlets for fiber entry/exit 

 Installation: Designed for underground use 

Application: Suitable for optical fiber cable joints and splicing points. 

30  

24-  5 m Camera Mounting Pole 
a. Type: Outdoor camera mounting pole. 

b. Height: 5 m total height. 

c. Material: Galvanized steel, minimum thickness 5 mm. 

d. Cable Routing: Internal cable routing (no exposed external conduits). 

e. Accessories: Supplied with camera mounting bracket and junction box 

clamp. 

f. Installation: Includes concrete foundation, anchor bolts, and complete 

mounting/installation at site. 

15  

25-  Galvanized Cable Tray – Supply and Installation 
a. Type: Galvanized steel cable tray . 

b. Dimensions: 50 mm (height) × 100 mm (width) . 

c. Thickness: 1.5 mm . 

d. Cover: Supplied with galvanized cover for full cable protection along the 

entire route . 

e. Scope: Includes supply and complete installation . 

f. Accessories: Includes all required wall-mounting accessories (brackets, 

anchors, bolts, and related hardware). 

450 
meters 
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26-  3-Inch PVC Pipe (10 Bar) 
 Diameter: 3 inches. 

 Pressure Rating: 10 Bar. 

 Installation: Suitable for underground installation. 

 Includes: All required fittings and accessories. 

685 
meters 

 

27-  Pulling / Laying Optical & Power Cables in Existing Trench  490 
meters 

 

 

28-  Pulling / Laying Cables on Existing Cable Tray 80 
Meters 

 

 

وع وحدة التكرير الرابعة تمديد الأنابيب والكابلات داخل الخندقتنفيذ أعمال الحفر و   -29  لمشر
(004,PU003,PU002,PU001PU) 

  ا لإنشاء خندق بعمق
ً
 سم.  30سم وعرض  50يتم تنفيذ أعمال الحفر يدوي

  :يتم تمديد كل من 

 كابل الألياف الضوئية .1

 كابل القدرة الكهربائية .2

  تسلسل طبقات التنفيذ داخل الخندق يكون كما  :  يلي

  ي قاع الخندق.  10فرش طبقة رملية بسمك
 
 سم ف

 أنبوب الـ PVC  .الذي يحتوي عل الكابلات 

  سم.  30تغطية الأنبوب بطبقة رملية بسمك 

 ( وضع بلاطات خرسانيةslabs .فوق طبقة الرمل لحماية الكابل ) 

 ( يط تحذيري  ( فوق البلاطات وعل امتداد مسار الخندق. warning tapeوضع شر

 بة الأصلية وتسوية السطح بشكل مناسب. ردم ال  خندق بالتر

 ( ا: تجهت   وتنفيذ ممر تحت الطريق
ً
( Underground Sleevesيتضمن العمل أيض

 : وكما يلي 

  6عدد  ×( أنبوب مجلفنGalvanized Pipe بقطر )إنج، 3 

  20نبوب ال طول ،  PU001ل  متر

870  
meters 
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  1عدد  ×( أنبوب مجلفنGalvanized Pipe بقطر )إنج، 3 

 45نبوب ال  طول ،  تحت الجش PU001ل    متر

  2عدد  ×( أنبوب مجلفنGalvanized Pipe بقطر )إنج، 3 

  15نبوب ال طول ،  PU002ل  متر

  1عدد  ×( أنبوب مجلفنGalvanized Pipe بقطر )إنج، 3 

  15نبوب ال طول ،  PU003ل  متر

  2عدد  ×( أنبوب مجلفنGalvanized Pipe بقطر )إنج، 3 

  15نبوب ال طول ،  PU004ل  متر

  سم أسفل الطريق، 50مدفوني   عل عمق 

  .لتمرير الكابلات من جهة إلى أخرى بأمان 

30-  Installing, programming, and commissioning the whole IP cameras 
Surveillance system and all items. 

LOT – تنفيذ بالكامل 

31-  Supplying and Installing Complete Electrical and Connectivity Materials 
(Compatible with above items) 

 Scope Includes: 

 Armored Outdoor Power Cable –150m( 3 × 2.5mm²), suitable for 

outdoor use and harsh environments. 

 PVC Cable Tray – for structured and protected routing of cables. 

 Outdoor Flexible Conduit – for protected cable transitions in exposed 

areas. 

 Including any required shorter poles (e.g. 2 m) and brackets necessary 

to achieve the Requirement. 

 All Required Accessories and Materials to Complete the System, 

including but not limited to: 

 Explosion-proof accessories (fittings, glands, junction components). 

 Power and data cables & connectors. 

 CAT6 UTP patch cords. 

LOT – تنفيذ بالكامل 
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وط الفنية ونطاق العمل  الشر
ات وحدات التكرير الرابعة  تنفيذ منظومة كامت 

)PU001, PU002, PU003, PU004( 

, وا :نطاق التنفيذ العام .1 ز ات المراقبة, بما يشمل: التجهتر م المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمنظومة كامتر ز
لنصب, يلت 

مجة, والتشغيل, وال ي جدول الكميات )والتر
, والتسليم الكامل للمنظومة, وذلك وفق المواصفات المدرجة فز ي

 31فحص النهائ 

م بتوفتر جميع الملحقات اللازمة أو الإضافات المطلوبة لضمان  ز
ي الجنوب. كما يلت 

كة مصافز ا( وبحسب توجيهات شر
ً
بند

 .التشغيل المتكامل للمنظومة

ز على المقاول الا:السلامة المهنية  .2 ي الجنوب طوال فيتعير
كة مصافز ام بجميع تعليمات وإجراءات السلامة الصادرة عن شر ز ة لت  ت 

ي كافة مواقع التنفيذ
 .العمل وفز

ز جميع مكونات 8إلى  1يجب أن تكون الفقرات ):توافق الأجهزة .3 عة لضمان التوافق الكامل بير
ّ
كة المصن ( من إنتاج نفس الشر

 .المنظومة

ا, مع ضمان أعلى دقة  24( يومًا )60عن ) (NVR) تسجيل أجهزةألا تقل مدة  بيج :مدة التسجيل .4 ساعة/يوم( لكل كامتر

ز 25وبمعدل ) م المقاول بتجهتر ز
ي حالة عدم تحقق مدة التسجيل المطلوبة أثناء الفحص والاستلام, يلت 

( إطار/ثانية. وفز

 .وتركيب وحدات خزن إضافية أو رفع سعاتها دون أي كلفة إضافية

وع حسب المواصفات والتعليمات المعتمدة:الأعمال المدنية .5  .يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المدنية الخاصة بالمشر

ات والمعدات المقاومة للانفجار ) .6 ز ونصبExplosion-Proofالكامتر م المقاول بتجهتر ز
ات المقاومة للانفجار  (:يلت  الكامتر

 وملحقاتها الكاملة

(Explosion-Proof Junction Box, Explosion-Proof Flexible Conduit, Explosion-Proof Cable Glands, 
Explosion-Proof Weatherproof Enclosure) 

ا  ز الكامتر ي ذلك الربط بير
على أن تكون جميع المواد والتوصيلات والملحقات الواقعة داخل المنطقة الخطرة, بما فز

)أو ما  ATEX / IECExاوم للانفجار ومجتازة لشهادات والصندوق وحت  نقطة الخروج من المنطقة الخطرة, من نوع مق
 يعادلها(. 

ات وملحقاتها الجديدة وجميع المواد والمعدات ا  .7 كيب جميع الكامتر م المقاول بت  ز : يلت  كيب والتنفيذ الموقعي  لمرتبطةأعمال الت 

ي ذلك: 
 بالمنظومة, بما فز

(Fiber Optic Splice Dome Enclosure, Weatherproof Enclosure, Explosion-Proof Weatherproof 
Enclosure, Industrial Ethernet Switch, Fiber Optic Patch Panel, Manhole Vaults,) 

ي جدول الكميات, على الأعمدة, والهياكل المعدنية )
ات المشار إليها فز ران (, والشيد, وجدStructuresوكذلك أعمدة الكامتر
وع وحدة , وذلك وفق المواقع والتفاصيل PU001, PU002, PU003, PU004التكرير الرابعة  وبنايات الوحدات ضمن مشر

ي جدول الكميات. 
 المحددة أدناه وفز

 Fiber pigtails, Fiber-optic patch cord. 

 Power adapters, supply kits, and terminals. 

 All related hardware (mounting brackets, screws, clamps, sealing 

materials, etc.) 
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ات المقاومة للانفجار  .أ   U004P:وحدة –الكامت 

ات مقاومة للانفجار3عدد ) (1  كما يلىي  )Proof-Explosion (( كامتر

 ( نصب على عمود بطول
ُ
ا ثابتة مقاومة للانفجار ت  .مت  لمراقبة المضخات (5كامتر

 ا متحركة ا ثابتة + كامتر نصبان على عمود بطول ) )PTZ (كامتر
ُ
, بحيث تكون5مقاومتان للانفجار ت  :( مت 

  ا الثابتة لمراقبة خزان الغاز  .الكامتر

 ا المتحركة  .الخاص بوحدة التكرير الرابعة )Flare (لمراقبة الفلتر  )PTZ (الكامتر

ات بنفس أسلوب التنفيذ المعتمد للمناطق الخطرة وحت  يتم تنفيذ أعمال التوصيل و  (2 كيب لهذه الكامتر الت 

 .نقطة الخروج من المنطقة الخطرة

ات الثابتة  .ب ات:   7عدد  001PU وحدة –الكامت   كامت 

ثبت على عمود بطول ) (1
ُ
ا ثابتة ت ز نهاية الفرن وبداية المبادلات الحرارية لمراقبة المبادلا 5كامتر ت ( مت  بير

 .الحرارية

ثبت على عمود بطول ) (2
ُ
ا ثابتة ت   Desalter.( مت  لمراقبة خزان الـ5كامتر

ثبت على عمود بطول )  (3
ُ
ا ثابتة ت   Oil & Water.( مت  لمراقبة حفرة5كامتر

ثبت على عمود بطول ) (4
ُ
ا ثابتة ت   A,B 10PO.ومضخات 3CO ( مت  لمراقبة برج5كامتر

ثبت على عمود بطول ) (5
ُ
ا ثابتة ت  .اقبة مضخات الإنتاج( مت  لمر 5كامتر

ثبت على عمود بطول ) (6
ُ
ا ثابتة ت  .( مت  لمراقبة مدخل الوحدة5كامتر

ثبت داخل غرفة السيطرة (7
ُ
ا ثابتة ت  .كامتر

ات الثابتة  .ت ات:   6عدد  002PU وحدة –الكامت   كامت 

ثبت على الـ (1
ُ
ا ثابتة ت وضعية الخاص بالوحدة )منتصف الوحدة( لمراقبة لوحة السيطرة الم Structure كامتر

  )Boiler.(لتشغيل البويلر

ثبت على عمود بطول ) (2
ُ
ا ثابتة ت ي منتصف جانب الوحدة لمراقبة منظومة الغاز5كامتر

 .( مت  فز

ثبتان على الـ (3
ُ
تان ثابتتان ت  ,PO1) الخاص بشيد المضخات لمراقبة مضخات الرفع والتغذية Structure كامتر

).PO2 

ثبت داخل الشيد لمراقبة  (4
ُ
ا ثابتة ت  .مضخات الدهونكامتر

ثبت داخل الشيد لمراقبة مضخات المواد الكيمياوية (5
ُ
ا ثابتة ت  .كامتر

 

 
ات الثابتة  .ث ا:   23عدد  003PU وحدة –الكامت   كامت 

ثبت داخل شيد 5عدد ) (1
ُ
ات ثابتة ت الواقع خلف بناية السيطرة لمراقبة المضخات والكابسات داخل  801( كامتر

 .الشيد

ثبت على مبتز  (2
ُ
ا ثابتة ت  .غرفة السيطرة من الجهة اليشى لمراقبة الجهة الخلفية كامتر

ثبتان على الـ2عدد ) (3
ُ
ا ثابتة ت ات باتجاه  Structure ( كامتر نظومة مالمقابل لغرفة السيطرة, ويتم توجيه الكامتر

 .الحامض والكوستك

ثبتان داخل حفرة مضخات التعادل2عدد ) (4
ُ
ا ثابتة ت , ويتم Waste Water وداخل حفرة مضخة D16 ( كامتر

ات باتجاه المضخات  .توجيه الكامتر

ثبت على الـ (5
ُ
ا ثابتة ت ا باتجاه منظومة الفلاتر لم Structure كامتر راقبة المقابل للفلاتر, ويتم توجيه الكامتر

 .الفلاتر والمضخات

ثبت على الـ (6
ُ
ا ثابتة ت ا باتجاه منظوم Structure كامتر سالخاص بمنظومة الفلاتر, ويتم توجيه الكامتر  .يبة الت 

ثبت على بناية (7
ُ
ا ثابتة ت ا باتجاه خزانات الماء المفلت   DOSING PUMP كامتر  .من الخارج, ويتم توجيه الكامتر

ثبت داخل بناية (8
ُ
ا ثابتة ت ا باتجاه المضخات DOSING PUMPكامتر  ., ويتم توجيه الكامتر



 

 

 

55 

 

ثبت على بناية (9
ُ
ا ثابتة ت ا باتجاه منظومة الفلاترمن الخارج, ويتم توجيه ال DOSING PUMP كامتر  .كامتر

ثبتان داخل بناية2عدد ) (10
ُ
ا ثابتة ت  على السقف من الداخل باتجاه مضخات الفلاتر DOSING PUMP ( كامتر

.S.F 

ثبت على بناية (11
ُ
ا ثابتة ت ا باتجاه خزانات المواد  DOSING PUMP كامتر من الخارج, ويتم توجيه الكامتر

 .الكيمياوية

 2عدد ) (12
ُ
ا ثابتة ت ات باتجاه الرّاكات( كامتر   )Racks.(ثبتان داخل بناية الكهرباء, ويتم توجيه الكامتر

ثبت على عمود بطول ) (13
ُ
ا ثابتة ت سيب من أعلى البناية2كامتر , ويتم توجيهها نحو أحواض الت   .( مت 

ثبت على شيد المضخة, ويتم توجيهها نحو مضخة (14
ُ
ا ثابتة ت    813Raw Water.كامتر

ثبت على (15
ُ
ا ثابتة ت , ويتم توجيهها لمراقبة مضخات خزانات الإنتاج5 عمود بطول )كامتر  .( مت 

ات المتحركة .ج ات:   4عدد  001PU وحدة PTZ – الكامت   كامت 

ا (1 ثبت على عمود بطول ) PTZ كامتر
ُ
ي بداية الجانب المقابل للفرن لمراقبة الفرن5متحركة ت

ز
  1HO.( مت  ف

ا (2 ثبت على عمود بطول ) PTZ كامتر
ُ
ي نهاية الجانب المقابل لخزان الـ( مت  5متحركة ت

ز
لمراقبة  Desalter ف

  Battery Limit.منطقة الـ

ا (3 ثبت على عمود بطول ) PTZ كامتر
ُ
ي للوحدة باتجاه نهاية المبادلات 5متحركة ت

ي نهاية الجانب الثائز
 ( مت  فز

 .المقابلة لوحدة التكرير الثالثة لمراقبة وحدة الغاز

ا (4 ثبت على عم PTZ كامتر
ُ
 .( مت  يثبت على بناية السيطرة لمراقبة برج الفصل2ود بطول )متحركة ت

ات المتحركة  .ح ا:   1عدد  002PU وحدة PTZ – الكامت   كامت 

ا (1 ثبت على عمود بطول ) PTZ كامتر
ُ
 FD Fan ( مت  قرب المحولات الكهربائية, لمراقبة مروحة5متحركة ت

 .والممر الداخلىي لوحدة المرجل

ات المتحركة  .خ ا:   1عدد  003PU وحدة PTZ – الكامت   كامت 

ا (1 ثبت على عمود بطول ) PTZ كامتر
ُ
 .( مت  لمراقبة خزانات الماء الخام5متحركة ت

ات  .د  :أعمدة الكامت 

ي جدول الكميات, مع تنفيذ القواعد الخرسان
ا والمشار إليها فز

ً
ات المذكورة آنف ية يقوم المقاول بنصب أعمدة الكامتر

ي مواقع
ف PU003, PU002U, P001PU ,004 وأعمال التثبيت فز  وفق تعليمات المهندس المشر

كيب شاشات المراقبة, وأجهزة الـ  .ذ (, و Switches(, و )NVR, وأجهزة تسجيل )UPSغرف السيطرة: يقوم المقاول بت 

(Fiber Patch Panels( ,)Aggregation Switches( ووحدات التحكم ,)PTZ Keyboard داخل غرف السيطرة )

ي الوحدات 
ف. PU003و PU002و PU001فز  , وذلك وفق المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشر

 :مسارات الكابلات والأنابيب  .ر

يتم حفر مسارات الكابلات يدويًا وفق بنود جدول الكميات, ومد الأنابيب البلاستيكية وتمديد الكابلات داخلها  •

كة  .حسب تعليمات الشر

ي تتوفر فيها, لتمرير الكابلات الضوئية والم (Trenches) يتم استخدام الخنادق •
ي الوحدات الت 

سارات القائمة فز

 .والكهربائية حسب المخططات المعتمدة

ا سحب ومد الكابلات داخل الخنادق والمسارات والـ •
ً
 .القائمة حيثما وُجدت Cable Trays يشمل نطاق العمل أيض

ي حال عدم توفر قنوات •
ز على المقاول تنفيذها وتأمينها ضمن نطاق عملجاهزة لتمرير الكابلا  )Sleeves (فز  ت, يتعير

وع  .المشر

  Cable Tray:تثبيت الـ  .ز

ي الوحدات Galvanized Cable Tray يتم تركيب
 PU002و PU001 على الجدران وفوق بنايات السيطرة فز

 .مع توفتر جميع مستلزمات التثبيت003PU و

 :تثبيت الصناديق الخارجية  .س

ي  Weatherproof Enclosure يتم تثبيت الـ (1
ي جدول الكميات على الأعمدة والجدران فز

المشار إليه فز

ف PU003و PU002و PU001 الوحدات  .وفق تعليمات المهندس المشر
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ي جدول الكميات على  Explosion-Proof Weatherproof Enclosure يتم تثبيت الـ  (2
ز
المشار إليه ف

ي وحدة
ز
فوفق تعليمات المهندس ال 004PU الأعمدة ف  .مشر

 .جميع أعمال الحفر يجب أن تكون يدوية:الحفر اليدوي  .8

 :الكهربائية الأعمال .9

ات, وإضافة أي وصلات أو ملحقات لازمة لإ م المقاول بإكمال جميع الأعمال الكهربائية الخاصة بالمنظومة والكامتر ز كمال يلت 

 .العمل وتشغيله بصورة متكاملة

 :منظومة التأريض .10

ز و  م المقاول بتجهتر ز
ي 5تنفيذ منظومة تأريض متكاملة بمقاومة لا تزيد عن )يلت 

ز
( أوم لتأريض جميع مكونات المنظومة ف

  PU003, PU002, PU001PU ,004.الوحدات

 :الألياف الضوئية .11

ي )
م المقاول بتنفيذ جميع أعمال الكيبل الضوئ  ز ي Fiber Optic×  2( وتوصيل )Splicingيلت 

ز
( لكل عمود, وربط النهايات ف

ي ذلك غرفة المر 
ز
ز وتركيب جميع مستلزمات الربط والإنهاء, بما ف  Fiber Optic Splice Domeاقبة, مع تجهتر

Enclosures, Fiber Optic Patch Panels, Fiber Pigtails, Optical Adapters, Optical Connectors, 

Manhole Vaultsية. , وجميع الملحقات اللازمة لإكمال أعمال الربط والتشغيل بصورة أصول 

 :إكمال الأعمال المدنية .12

 .تنفيذ جميع الأعمال المدنية الأخرى اللازمة حسب التوجيهات المعتمدة

 :ترقيم الكابلات والأجهزة .13

ات الألياف الضوئية وكابلات الكهرباء والأجهزة الأخرى حسب التعليمات المعتمدة قيم جميع شعتر
م المقاول بت  ز  .يلت 

 :المخططات الهندسية  .14

م المقاو  ز ات يلت  , مع بيان مواقع نصب الكامتر ي
ل بتقديم جميع المخططات المدنية والكهربائية ومخططات الكيبل الضوئ 

ات ز وكلمات المرور الخاصة بمنظومة الكامتر  .وكافة مسارات الكابلات بالتفصيل, إضافة إلى جدول يوضح أسماء المستخدمير

 :الكشف الموقعي   .15

 .يمعلى المقاول إجراء كشف موقعي قبل التقد

 :(CMC) ترخيص هيئة الإعلام والاتصالات  .16

 على ترخيص نافذ من هيئة الإعلام والاتصالات 
ا
ز ونصب أجهزة (CMC) يجب أن يكون المقاول حاصلً , ويشمل تجهتر

ط إلزامي لقبوله خيص ضمن وثائق العرض كشر ات, ويُرفق هذا الت   .الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الكامتر

ز الأجه  .17  :زة والموادتجهتر

ز الأجهزة المطلوبة ضمن الفقرات ) ( من خلال وكلاء معتمدين 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1يجب أن يتم تجهتر

 رسمي
ً
ي جدول الكميات, وفق تعليمات هيئة الإعلام والاتصالات العراقيةا

عة المذكورة فز
ّ
كات المصن  .من قبل الشر

ط تقديم أحد المستندين التال عتتر المواد غتر مطابقة للمواصفاتويُشت 
ُ
, وبخلاف ذلك ت ز  :يير

عة, أو (Agency Certificate) شهادة وكالة رسمية •
ّ
كة المصن  صادرة عن الشر

عة •
ّ
كة المصن ا بأن الأجهزة  (Manufacturer’s Authorization Form – MAF) نموذج تفويض الشر

ً
يتضمن تأكيد

ي الجنوبالمطلوبة سيتم توريدها من خلال وكيل م
كة مصافز  .عتمد إلى شر

 :الضمان .18

, وتشمل  م المقاول بضمان جميع الأجهزة والمنظومة لمدة لا تقل عن سنة واحدة تبدأ من تاريــــخ الاستلام الأولىي ز يلت 

ة الضمان ي خلال فت 
ي المجائز

 .الضمانات: التشغيل الكامل دون أعطال, وتوفتر الصيانة واستبدال العاطل والدعم الفتز

وعمدة تنفي  .19  :ذ المشر

ات المراقبة لوحدات التكرير الرابعة ز ونصب وتشغيل وفحص منظومة كامتر  ,PU001, PU002) تكون مدة تنفيذ وتجهتر

PU003, PU004) ( حتسب من تاريــــخ توقيع العقد , وتكون شاملة لجميع الأعمال والمتطلبات 180هي
ُ
( يومًا تقويميًا, ت

ي للمنظومة, وبما يضمن جاهزيتها الكاملة الفنية والمدنية والكهربائية وأعمال التر  ي والتشغيل التجريتر
مجة والفحص النهائ 

 .للتشغيل الفعلىي 
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 المخططات -2

ل

ل ل  مخططل  لبتقديم ل  منر   ل  شأكر ل قوم لم  ترصي ير لى يهل ل  مصلىقر ل تم لو لبل مشأوع لش  خلصر لقبل أكرلن

لمصلييل  جنوب.
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ل

ل
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  001PU(  ---------------------------1-Part(4جدو  الكمياا لمنظوم  كاميراا مراقب  وحدع التكرير 

 

# Description Qty. Brand 
1-  8 MP Varifocal Bullet Network camera 

 Resolution: 8MP 

 Focal length :(2.8 to 12) mm. 

 IR Distance: 50m 

 Day & Night: IR Cut Filter  

 Frame Rate: 25FPS 

 Operating Temperature: -10C to +60C  

 Humidity: up to 90% RH. 

 Outdoor, IP65 

 Support: H.265+, Dual stream & ONVIF. 

 Support POE :802.3at or 802.3af 

 With:  aluminum junction box and Pole mounting accessories. 

4 Dahua  

OR 

Hikvision 

2-  8 MP IR Fixed Dome Network Camera 

 Resolution: 8MP 

 Focal length: 2.8mm. 

 IR Range: 30m. 

 Day & Night: IR Cut Filter. 

 Frame Rate: 20 FPS 

 Operating Temperature: -10C to +50C  

 Humidity: up to 90% RH. Indoor. 

 Support: H.265+, Dual stream & ONVIF. 

 Support POE :802.3at or 802.3af. 

 With: aluminum junction box and mounting accessories. 

10 

3-  8MP 25X IR PTZ Network Speed Dome Camera 

 Resolution: 8MP. 

 Optical Zoom :25X or more. 

 Day & Night: IR Cut Filter (ICR) 

 Frame Rate: 25 FPS. 

 IR Distance: 150 m or more. 

 Operating Temperature: -10C to +60C  

 Humidity: up to 90% RH. 

 Outdoor, IP66. 

 Support Electrical Image stabilization. 

 Support: H.265+, Dual stream & ONVIF. 

 Support POE :802.3at or 802.3bt. 

 With:  

 3 x Pole mounting kits. 

 1 x Wall Mounting Kits. 

4 

4-  3axis keyboard joystick 

 Control (pan, Tit and Zoom) of PTZ network camera (item -3). 

1 

5-  16CH- Network Video Recorder (NVR)  

 Support 16 IP cameras (items 1, 2 and 3) 

 Support live view & recording resolution: up to 8MP  

 Incoming bandwidth: 160Mbps. 

1 
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 Internal HDD:  16TB (WD Purple Surveillance Hard Drive).. 

 Monitor port: VGA & HDMI (4K). 

 Support: H.265+/H.265, ONVIF. 

 Network: dual RJ-45 10/100/1000 Base-T. 

 Support keyboard joystick (item 4). 

 2*USB for mouse and video backup AND Rack Mounted. 

 Record video, view live and playback recorded video. 

 With Rack Mounted kits and Power adapter. 

6-  8CH- Network Video Recorder (NVR)  

 Support 8 IP cameras item (2). 

 Support live view & recording resolution: up to 8MP.  

 Incoming bandwidth: 80Mbps. 

 Internal HDD: 8TB (WD Purple Surveillance Hard Drive). 

 Monitor port: VGA & HDMI (4K). 

 Support: H.265+/H.265. ONVIF. 

 Network: dual RJ-45 10/100/1000 Base-T. 

 2*USB for mouse and video backup AND Rack Mounted. 

 Record video, view live and playback recorded video. 

 With Rack Mounted kits and Power adapter. 

1 

7-  Single mode 12-fibers optical fiber cable 
Cable specifications: 

 Single-mode. 

 12-fibers and Loose-tube. 

 Single-Armor and Dual-Jacket. 

 Direct-buried and Rodent resistance. 

 Operating temperatures: (-10 to +60c) 

With all splicing, terminations and accessories. 

750m Corning, 

Morrell or 

Bluestorm 

8-  4-Ports Industrial Ethernet Switch 
 RJ45 Ports: 4*ports 10/100Mbps POE. 

 POE Standard: 1*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt) 

                           3*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 

 SFP Ports: 2* SFP GE Ports 1000Mbps. 

 Total POE Budget:90W. 

 Support: video traffic protocols. 

 Operating Temperature: (-10c to 65c), Humidity: up to 90% RH. 

 Din rail mounting. 

 With: 

  Industrial DIN rail power supply. 

 2x SFP (Single Mode (1.25G) 1310nm Dual LC Connectors modules,5Km, 

DDM) compatible with SFP item-9. 

6 Dahua OR 

Hikvision 
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9-  16- Ports SFP Gigabit Switch 
CRS317-1G-16S+RM (Or equivalent Model) 

 With: 

 12x SFP (Single Mode (1.25G) 1310nm Dual LC Connectors, 5km, DDM) 

modules, compatible with SFP item-9. 

 2x RJ45 SFP 10/100/1000M copper module. 

1 Mikrotik 

10-  16-Ports POE Ethernet Switch 
 RJ45 Ports: 16*ports 10/100Mbps POE. 

 POE Standard: 1*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt) 

                             15*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 

 SFP Ports: 2* SFP GE Ports 1000Mbps. 

 Total POE Budget:180W 

 Support: video traffic protocols. 

 Operating Temperature: (-10c to 50c). 

 Rack mounted. 

1 Dahua OR 

Hikvision 

11-  8-Ports 10/100 POE Ethernet switch 
 RJ45 Ports: 8 x ports 10/100 Mbps. 

 POE Standard: 8*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 

 POE Budget: at least 120w.     

 Support: network video traffic protocols. 

 Operating Temperature: (-10c to 50c) 

 Humidity: up to 90% RH. 

 Rack mounted. 

1 Dahua OR 

Hikvision  

12-  24-Fiber Optic Patch Panel 
 24-optical adapter (SC Duplex) and fiber pigtails. 

 24 -Fiber Optical Splice Cassette. 

 2 x Cables inlet. 

1 Bluestorm 

Or 

Morrell 

13-  Fiber Optic Splice Dome Enclosure 

 24- Fiber Splices. 

 Pole-mounted. 

 At least 4 Cables (1*inlet+ outlet, 2 branch), Designed For outdoor installation 

6 Bluestorm, 

Huawei 

Or 

Morrell 

14-  50-Inch 4K UHD TV 
With TV wall mounting stand & (4k HDMI) cable. 

2 LG Or 

Samsung 

15-  24-Units Rack Cabinet 
With: 

 Heavy duty type Capable of carrying UPS (item-18), switch (item-9 and 10), 

Fiber Optic Patch Panel (item-12), NVR (item-5). 

 With: 

 Fans and 3x power strip. 

 (2PH.,220v ,20A) Circuit breaker. 

1 Morrell or 

Bluestorm 

https://www.google.com/search?client=avast&biw=1536&bih=760&q=Panasonic,+Pelco+,+bosch+,Axis+,Dahua+,Hikvision&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwimoNO8k9XkAhWECuwKHU9-AaYQkeECCDAoAA
https://www.google.com/search?client=avast&biw=1536&bih=760&q=Panasonic,+Pelco+,+bosch+,Axis+,Dahua+,Hikvision&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwimoNO8k9XkAhWECuwKHU9-AaYQkeECCDAoAA
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16-  12-Units Rack Cabinet 
 Heavy duty type Capable of carrying UPS (item-19), switch(item-11), NVR (item-6). 

 With: 

 Fans and 2x power strip. 

 Wall mounting kits. 

 (2PH.,220v ,20A) Circuit breaker. 

1 

17-  CAT6 SFTP Double Jacket Outdoor LAN Cable 900m 

(3boxs) 

18-  5000VA APC Smart UPS Rack Mounted 230V 1 APC 

19-  2000VA APC Smart UPS Rack Mounted 230V 1 

20-  Armored Outdoor Power Cable (3x4mm2) 
CU/XLPE/PVC/SWA/PVC - 0.6/1KV - IEC 

680m Jordan, 

Arabian 

Gulf or 

Lebanon 

Origin 

21-  Weatherproof enclosure 
 Iron, galvanized. 

 Outdoor, IP55 rating. 

 (2PH., 220V ,10A) Circuit breaker, DIN Rail Terminal Blocks (220v 30A) 

 Door lock, Vents, Fan, filters. 

 Size: (500x400x200) mm. 

6  

22-  Outdoor conduit flexible 250m  

23-  3-Inch PVC Pipe conduit (10bars) 
 For Indoor Installation. 

 With all fitting and accessories. 

400m  

24-  White PVC Cable Tray   100m  

25-  Manhole vault for optical fibers cables  
 Concrete, PVC Or Fiber glass Materials  

 Internal dimensions: 60cm*60cm*60cm (W*L*D) 

 With cover and cable inlets. 

 Underground installations. 

For joints of optical fiber cable. 

6  

26-  6-meter guyed communication tower  
 6 meters. 

 Galvanized 

 Triangle, (35X35X35) cm sections. 

 With all installation requirement, sling tension kits, sling wall mounting kits. 

 Tower Base 

 sling wires, screws, and all accessories. 

1  

27-  airMAX PowerBeam 400 AC 5GHz ISO GEN2 2 Ubiquiti 
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28-  Installation of Cables and pipe In the Trench 
Install and running ((optical fiber cable and power cable inside 3-inch PVC Pipe) in 

the trench with the following: 

 Type: Manual excavation (Manpower). 

 Trench dimension (depth 50cm), (width: 30cm). 

 The installation will be as the following: 10cm of sand, PVC Pipe 

 Laying, 30cm of sand, laying concrete slabs and warning tape along trench 

route, soil backfill and adjustment. 

 Optical fiber cable and power cable should be running inside PVC Pipe item-

23. 

 With:  
1. Supplying and installation:  1 X 6 {10m length (Depth 50cm) underground 

sleeve (under-road) (using (3) inch/ 10m galvanized pipe)}. 

2. Installation (80m) (optical fiber cable and power cable) inside (PU001 Unit 

Cables tray) (up ground and underground) . 

400m  

29-  Installing, programming and commissioning the whole IP cameras 

Surveillance   system and all items. 
 

30-  Supplying and installation the following: 

(Should be compatible with above items)  

1. 2x{24-port cat 6 patch panel}, Patch panels for all cable’s installation. 

2. All necessary (Cables, connectors, fiber pigtails, Fiber-optic patch cord, CAT6 

UTP-patch cords, power adapters, power supply kits, related hardware and 

accessories) to complete the whole system. 
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  PU003,PU002PU(  --------2-Part,004(-4/لمنظوم  كاميراا مراقب  وحدع التكرير جدو  الكمياا

 

# Description Qty. Brand 
1. 8 MP Varifocal Bullet Network camera 

 Resolution: 8MP 

 Focal length :(2.8 to 12) mm. 

 IR Distance: 50m 

 Day & Night: IR Cut Filter  

 Frame Rate: 25FPS 

 Operating Temperature: -10C to +60C  

 Humidity: up to 90% RH. 

 Outdoor, IP65 

 Support: H.265+, Dual stream & ONVIF. 

 Support POE :802.3at or 802.3af 

 With: 

   aluminum junction box. 

  14X Pole mounting accessories. 

  15X Wall Mounting Kits. 

29 

 

Dahua  

OR 

Hikvision 

2. 8MP 25X IR PTZ Network Speed Dome Camera 

 Resolution: 8MP. 

 Optical Zoom :25X or more. 

 Day & Night: IR Cut Filter (ICR) 

 Frame Rate: 25 FPS. 

 IR Distance: 150 m or more. 

 Operating Temperature: -10C to +60C  

 Humidity: up to 90% RH. 

 Outdoor, IP66. 

 Support Electrical Image stabilization. 

 Support: H.265+, Dual stream & ONVIF. 

 Support POE :802.3at or 802.3bt 

 With: 

 4x Wall Mounting Kits and accessories. 

 1x Pole mounting accessories. 

 1x Ceiling Mount Kits and accessories. 

6 

3. 3axis keyboard joystick 

 Control ( pan, Tilt and Zoom ) of PTZ network camera (item -2). 

2 

4. 16CH- Network Video Recorder (NVR)  

 Support 16 IP cameras (items 1, 2) 

 Support live view & recording resolution: up to 8MP  

 Incoming bandwidth: 160Mbps. 

 Internal HDD:  16TB (WD Purple Surveillance Hard Drive). 

 Monitor port: VGA & HDMI (4K). 

 Support: H.265+/H.265, ONVIF. 

 Network: dual RJ-45 10/100/1000 Base-T. 

 Support keyboard joystick (item 3). 

 2*USB for mouse and video backup AND Rack Mounted. 

3 
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 Record video, view live and playback recorded video. 

 With Rack Mounted kits and Power adapter. 

5. 64CH- Network Video Recorder (NVR)  

 Support 64 IP cameras (items 1, 2) 

 Support live view & recording resolution: up to 8MP  

 Incoming bandwidth: 160Mbps. 

 Internal HDD:  24TB (WD Purple Surveillance Hard Drive). 

 Monitor port: VGA & HDMI (4K). 

 Support: H.265+/H.265, ONVIF. 

 Network: dual RJ-45 10/100/1000 Base-T. 

 Support keyboard joystick (item 3). 

 2*USB for mouse and video backup AND Rack Mounted. 

 Record video, view live and playback recorded video. 

With Rack Mounted kits and Power adapter. 

1 

6. Single mode 12-fibers optical fiber cable 
Cable specifications: 

 Single-mode. 

 12-fibers and Loose-tube. 

 Single-Armor and Dual-Jacket. 

 Direct-buried and Rodent resistance. 

 Operating temperatures: (-10 to +60c) 

With all splicing, terminations, and accessories. 

1,300m Corning, 

Morrell or 

Bluestorm 

7. 4-Ports Industrial Ethernet Switch 
 RJ45 Ports: 4*ports 10/100Mbps POE. 

 POE Standard: 1*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt) 

                           3*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 

 SFP Ports: 2* SFP GE Ports 1000Mbps. 

 Total POE Budget:90W. 

 Support: video traffic protocols. 

 Operating Temperature: (-10c to 65c), Humidity: up to 90% RH. 

 Din rail mounting. 

 With: 

  Industrial DIN rail power supply. 

 2x SFP (Single Mode (1.25G) 1310nm Dual LC Connectors modules,5Km, 

DDM) compatible with SFP item-9. 

7 Dahua OR 

Hikvision 

8. 8-Ports Industrial Ethernet Switch 
 RJ45 Ports: 8*ports 10/100Mbps POE. 

 POE Standard: 2*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt) 

                           6*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 

 SFP Ports: 2* SFP GE Ports 1000Mbps. 

 Total POE Budget:120W. 

 Support: video traffic protocols. 

 Operating Temperature: (-10c to 65c), Humidity: up to 90% RH. 

 Din rail mounting. 

6 
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 With: 

  Industrial DIN rail power supply. 

 2x SFP (Single Mode (1.25G) 1310nm Dual LC Connectors modules,5Km, 

DDM) compatible with SFP item-9. 
9. 24- Ports SFP Gigabit Switch 

CRS328-4C-20S-4S+RM (Or equivalent Model) 

 With: 

 20x SFP (Single Mode (1.25G) 1310nm Dual LC Connectors, 5km, DDM) 

modules, compatible with SFP item-7,8. 

 2x RJ45 SFP 10/100/1000M copper module. 

1 Mikrotik 

10. 16-Ports POE Ethernet Switch 
 RJ45 Ports: 16*ports 10/100Mbps POE. 

 POE Standard: 2*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt) 

                             14*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 

 SFP Ports: 2* SFP GE Ports 1000Mbps. 

 Total POE Budget:180W 

 Support: video traffic protocols. 

 Operating Temperature: (-10c to 50c). 

 Rack mounted. 

1 Dahua OR 

Hikvision 

11. 24-Fiber Optic Patch Panel 
 24-optical adapter (SC Duplex) and fiber pigtails. 

 24 -Fiber Optical Splice Cassette. 

 2 x Cables inlet. 

2 Bluestorm 

Or 

Morrell 

12. Fiber Optic Splice Dome Enclosure 

 24- Fiber Splices. 

 4x Pole-mounted. 

 2x Wall-Mounted 

 At least 4 Cables (1*inlet+ outlet, 2 branch), Designed For outdoor installation 

12 Bluestorm, 

Huawei 

Or 

Morrell 

13. 50-Inch 4K UHD TV 
With TV wall mounting stand & (4k HDMI) cable. 

4 LG Or 

Samsung 

14. 42-Units Rack Cabinet 
With: 

 Heavy duty types Capable of carrying 2x UPS (item-17), switch (item-9), Fiber 

Optic Patch Panel (item-11), NVRs. 

 With: 

 Fans and 3x power strip. 

 2x (2PH.,220v ,20A) Circuit breaker. 

1 Morrell or 

Bluestorm 

15. 18-Units Rack Cabinet 
 Heavy duty types Capable of carrying UPS (item-18), NVR. 

 With: Fans and 2x power strip. 

1 

16. CAT6 SFTP Double Jacket Outdoor LAN Cable 900m 
17. 5000VA APC Smart UPS Rack Mounted 230V 2 APC 

18. 1500VA APC Smart UPS Rack Mounted 230V 1 
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19. Armored Outdoor Power Cable (3x4mm2) 
CU/XLPE/PVC/SWA/PVC - 0.6/1KV ل- IEC 

1200m Jordan, 

Arabian 

Gulf or 

Lebanon 

Origin 

20. Weatherproof enclosure 
 Iron, galvanized. 

 Outdoor, IP55 rating. 

 (2PH., 220V ,10A) Circuit breaker, DIN Rail Terminal Blocks (220v 30A) 

 Door lock, Vents, Fan, filters. 

 Size: (500x400x200) mm. 

13  

.21 Outdoor conduit flexible 300m  

22. 3-Inch PVC Pipe conduit (10bars) 
 For underground Installation. 

 With all fitting and accessories. 

650m  

23. White PVC Cable Tray   150m  

24. Manhole vault for optical fibers cables  
 Concrete, PVC Or Fiber glass Materials  

 Internal dimensions: 60cm*60cm*60cm (W*L*D) 

 With cover and cable inlets. 

 Underground installations. 

For joints of optical fiber cable. 

13  

25. 6m Camera Mounting Pole 

 Pole type: Camera Mounting Pole. 

   Pole material thickness: 5mm or more. 

 Height: 6 meters. 

 Galvanizing 

 All cables should be hidden inside Pole. 

 With concrete foundation, all civil works and installation. 

8  

26. 9meter guyed communication tower  
 9 meters. 

 Galvanized 

 Triangle, (35X35X35) cm sections. 

 With all installation requirement, sling tension kits, sling wall mounting kits. 

 Tower Base 

 sling wires, screws, and all accessories. 

1  

27. airMAX PowerBeam 400 AC 5GHz ISO GEN2 4 Ubiquiti 
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28. Installation of Cables and pipe In the Trench 
Install and running ((optical fiber cable and power cable inside 3-inch PVC Pipe) in 

the trench with the following: 

 Type: Manual excavation (Manpower). 

 Trench dimension (depth 50cm), (width: 30cm). 

 The installation will be as the following: 10cm of sand, PVC Pipe 

 Laying, 30cm of sand, laying concrete slabs and warning tape along trench 

route, soil backfill and adjustment. 

 Optical fiber cable and power cable should be running inside PVC Pipe item-

22. 

 With:  
1. Supplying and installation:  5 X {10m length (Depth 50cm) underground sleeve 

(under-road) (using (3) inch/ 10m galvanized pipe)}. 

2. With: Supplying and installation:  1 X  {30m length (Depth 50cm) 

underground sleeve (under-road) (using (3) inch/ 30m galvanized pipe)} 

650m  

29. Installing, programming and commissioning the whole IP cameras 

Surveillance   system and all items. 
 

30. Supplying and installation the following: 

(Should be compatible with above items)  
1. 2x {24-port cat 6 patch panel}, Patch panels for all cable’s installation. 

2. All necessary (Cables, connectors, fiber pigtails, Fiber-optic patch cord, CAT6 

UTP-patch cords, power adapters, power supply kits, related hardware and 

accessories) to complete the whole system. 
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 السادسالجزء 

للشروط العامة لعقود تنفيذ الأشغاا
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لأحكام عامة -المادة الأولى 
 التعاريف :  – 1/1

ل) له ه ل  اقد لشأوط ليي لويى  لحيثمل ل لأ ير لو  مص حل  ل  ك مل  ل)بليكوي لو ل) ( لبجزةيهل ل،و  خلصر ل  ما  المر لنيل(

خأ ل،لمللونيرل لأ،لوكملل يل  ك مل ل  تيل شيأل   ل لاشخلصل ول لاطأ فل شملل  شأكل لو  كيلنل ل  قلن ز  هل  مخصصرل

ل مليقتضل  ديلقلغيألذ كل:

للللل:العقد  -1/1/1

 :العقد  - 1/1/1/1

لولياني ل  اقد لطأيي لبين لى يهل ل  مترق ل لأحل ر  بنوى لوكتلب ل  اقد ل  رلقير لمن لوليتكوي لو  شأوطل     شأوط ل المر

ل  اطل   خلصر،لو  مو صرل لو  مخططل ،لو  جد ول،لو ل قديم يلديجرليمو يرلوثلةقل خأ ل) يلوجد (لل  تملي 

ل  رلقيرل  اقد.

 :  كتاب الأحالة - 1/1/1/2

يليليحتوويجعل ل،   ل  منلقمل  رلةزل  أ م   كتلبل  أ ميل  صلىيلو  موقعلمنلصلحعل  امللو  موج للياني

ل ل  منلقصرى   لويقم ل  م ل لا كتأوني، لهل ر ،  بأيد ل،ىنو ن ،يقم ل  اقد ل  ي  ل  منلقمل  محلل ل  دل  م لمب غل و ىو ،

ل ةحل رلطبيارل ةحل رل،لمد ل  تنري ل،ل لييخلبد ل أيليل  اقد،ل  تأمينل ل  نهلةيرلو يرل مويل خأ ل قتضيهل

 :  استمارة تقديم العطاء -1/1/1/3

  ل رلمنلقب  ل  مقدم لا تملي ل  تيل مل كمل هللمنلقبللمقدمل  اطل لو شملل  اأضل  متا قلبللاشغللل  موقارلول اني

ل.صلحعل  امل

 المواصفات :  -1/1/1/4

ل لكمل ل انيل"  مو صرل " لصلحعل  املل) ولمنلينمشليل  يهل لمو صرل لماد رليصديهل لو ير لوبلىن (،ييل  اقد،

لبموجعل حكلمل  اقد.

 المخططات :  -1/1/1/5

نلمملل) ولييل  اقد،لو يرلمخططل ل ضلييرلوماد رليصديهللصلحعل  المشليل  يهل انيل"مخططل ل لأشغلل"لكملل

لينوبلىن (،لبموجعل حكلمل  اقد.

 الجداول :  -1/1/1/6

يلمكنل د،لوينل  اقميمل  اطل لو كويلجز للاليتجز ل انيل  وثلةقل  تيليدتكم هللمقدمل  اطل لو قدملمعل  تملي ل قد

ل شملله هل  جد وللجد ولل  كميل لو  بيلنل لو  قو ةملوجد ولل لأ اليلو/ ولل لاجوي.ل

 العطاء :  -1/1/1/7

ل.وجميعلمللقدم ل  مقلوللمنلوثلةقل خأ لما ،لكمللهولم كويلييل  اقدليانيل  تملي ل قديمل  اطل 

 :ميات" "جداول الك -1/1/1/8

ل.ل انيل  جد ولل  تيل تضمنل وصلفلوكميل لو  اليلويقأ  ل لاىمللل  مط وبل نري هللبموجعل  اقد

لل: الاطراف  -1/1/2

 :  الطرف -1/1/2/1

ليانيلصلحعل  املل ول  مقلوللكملليدللى ي ل  ديلق.ل

 صاحب العمل :  -1/1/2/2

لل هل  قلنونيين.لوك  كلخ رل  شأوطل  خلصرييلل  ماأفجهرل  تالقدليانيل

 المقاول :  -1/1/2/3

ويشمللك  كلل   يلو يقلى ي لصلحعل  املل،ل  تملي ل قديمل  اطل يانيل  شخمل) لأشخلص(ل  مدم لبل مقلوللييل

لخ رل هل  قلنونيين.ل

 المهندس :  -1/1/2/4

لململل  قي لصلحعل  ا   يلياين ولل  شأوطل  خلصر ول لاشخلصل ول  مل درل ول  شأكرل  مدم لييلليانيل  شخم

ل  اقد، أ،لقتللأخ ول يلشخمل خأليقوملصلحعل  امللبتايين لكبديلل  مهندسلمنلولبمهلمل  مهندسللأغأ ضله  

ل(ل)  تبد لل  مهندس(.ل3/4ويب غل  مقلوللىنلذ كل  تايينلويقلل  رقأ ل)

للممثل المقاول : -1/1/2/5
ل)ليانيل  شخمل   يليدمي ل  مقلولل تمثي  لييل  اقد، يتصأفلنيلبرل(ل 4/3 ولمنلياين لمنلوقتللأخألبموجعل  رقأ 

لىن .ل

ل
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للأفراد صاحب العمل : -1/1/2/6
ل) ل  رقأ  ليي ل  يهم ل  مشلي ل  مهندسلومدلىدي  ل 3/2ياني ل  مهندسلوصلحع لوىملل لموظري لمن لوغيأهم  امل،ل(

ل امل.  نهملمنل يأ ىلصلحعلوك  كل يللمنل لايأ ىل   ينليقومل  مهندسل ولصلحعل  امللبإبلاغل  مقلولل

 مستخدمو المقاول :  -1/1/2/7

 مقلولل جهلزلليانيلممثلل  مقلوللوجميعلمنليدتخدمهمل  مقلوللييل  موقع،لبضمنهمل  موظرويلو  املللوغيأهملمن

ل ولجهلزل يلمقلوللثلنوي،لو لاشخلصل لاخأينل   ينليدلىدويل  مقلوللييل نري ل لاشغلل.

لللثانوي أو المقاول من الباطن  :المقاول ا  -1/1/2/8
  خ رل لوشغلل،ليانيل يلشخمليدم لييل  اقدلكمقلوللثلنوي،ل ول يلشخمليتمل ايين لك  كل تنري لجز   لمللمنل لا

ل  قلنونيينللأيلمنلهللا .ل

لالتواريخ , الفحوصات , المدد والانجاز : -1/1/3

للتاريخ المباشرة : -1/1/3/1
ل(.8/1 مبلشأ ل  امللويتمل لاشاليلب لويقلل  رقأ ل)ليانيل  تلييخل   يليحدى

 :  )مدة تنفيذ الأشغال( مدة الاكمال -1/1/3/2

ل)حدعلو قعل  حلل(لبموجعل  رقأ ل) ل  محدى للانجلزل لاشغللل ول يلقدملمنهل برلمنل لييخل(لمحدو8/2 انيل  مد 

ل.(8/4  مد ليتملبموجعل  رقأ ل)،لمعل يل مديدل ه هل  شأوطل  خلصر  مبلشأ ،لكملليتمل حديدهللييل

 الفحوصات عند الاكمال : -1/1/3/3

ل  تيل ط علبموجعل و ل و ل  طأيين، لبين ل  مترقلى يهل ل و لييل  اقد، ل غ انيل  رحوصل ل  منصوصلى يهل ييأ،ل مأ

نل  حلل(لملعدعلو قو  تيليتمل جأ ؤهللبموجعل حكلمل"  ملى ل  تل ار"لقبلل يليتمل د مل لاشغللل ول يلقدملمنهلل)ح

لصلحعل  امل.

 شهادة الأستلام  الأولي للأشغال:  -1/1/3/4

ل انيلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلللو  تيليتمل صد يهللبموجعل حكلمل"  ملى ل  الشأ "ل.

 فترة الصيانة :  –1/1/3/5

 ول يلقدملمنهللل لاشغللل(ل لاشاليلبلصلاحل  ايوبليي11/1 رقأ ل)   زمنيرل  تيليتمل حديدهللبموجعل انيل  رتأ ل

مديدل هلليتملمعل يل ل  شأوطل  خلصرشهأ لملل ملينملى  لخلافلذ كلييلل12)حدعلو قعل  حلل(لو  تيل متدل رتأ ل

ل) لييلشه11/3بموجعل  رقأ  ل حديده ليتم لكمل لمنهل، ل يلقدم ل و ل لاشغلل، ل نجلز ل لييخ لمن لمحدوبر ل لأ تلا(( ملللى 

ل(.10/1) لأو يل لأشغلللبموجعل  رقأ ل

 :  شهادة الأستلام النهائي للأشغال -1/1/3/6

ل(.ل11/9 انيل  شهلى ل  تيليتمل صد يهللبموجعل  رقأ ل)

 اليوم :  -1/1/3/7

ل. قويميل ليانيليوملل

للالمبالغ والدفعات : -1/1/4

 مبلغ العقد المقبول:  -1/1/4/1

لحل يرلىيوب ير"لمقلبلل نري ل لاشغلللو كمل هللو صلاطلبل  تأخلل– انيلمب غل  اقدلكملل ملقبو  لييل"كتلبل لأحل رل

لييهل.

 :  )مبلغ العقد الفعلية (  مبلغ العقد -1/1/4/2

ل(لو شملل يرل اديلا لى ي ل تملويقلللاحكلمل  اقد.14/1 انيلمب غل  اقدل  ماأفلبموجعل  رقأ ل)

 الكلفة :  -1/1/4/3

لللاى ييرلوم  نرقل ل ،لى خلل  موقعل ولخليج ،لبمللييلذ كل مقلوللهلل ول وفليتكبدهلل  انيلجميعل  نرقل ل  تيل كبد

ليملث هل،لو كنهلللا شملل  أبح.

 شهادة الحساب النهائي:  -1/1/4/4

ل(.14/13 انيلشهلى ل  حدلبل  نهلةيل  تيليتمل صد يهللبموجعل  رقأ ل)ل

 كشف الحساب النهائي :  -1/1/4/5

ل(.14/11 ماأفلبموجعل  رقأ ل)يانيل  مدتخ ملكشفل  حدلبل  نهلةيل 

 شهادة السلفة المرحلية:  -1/1/4/6

ل انيل يرلشهلى لىيعليتمل صد يهللبموجعل حكلمل"  ملى ل  أ بارلىشأ "لغيأل  حدلبل  نهلةي.

ل

 العملة المحلية :  -1/1/4/7
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ل انيل)  دينليل  اأ قي(.

 السلف :  -1/1/4/8

لمل"  ملى ل  أ بعلىشأ"ل. انيل يلشهلى لىيعليتمل صد يهللبموجعل حكل

 المبلغ الاحتياطي :  -1/1/4/9

ل تز ل و ل لاشغلل لمن لمل لجز  ل غأضل نري  ل  اقد ليي ل  صرر لبه ه ل حديده ليتم لوجد( ل) ي لمب غ ل ي لموياني ل ولويد  ى

ل(.13/5 جهيز  لآ يرل ول تقديملخدمل لبموجعل  رقأ ل)

 الأستقطاعات النقدية :  -1/1/4/10

بموجعل  رقأ لل(لو  تيليقوملبأىهل14/3)ل تيليحتجزهللصلحعل  امللمنل  ديعلبموجعل  رقأ  انيلمجموعل  مبل غل 

ل(.14/9)

 كشف العمل المنجز :  -1/1/4/11

ل. بارلىشأ(لى ل  أبموجعل حك    لمل)  ملل،يانيل يلكشفل  املل  منجزليق   دم ل  مق   لوللكج   ز لمنلط عل  د ف

ليذ :الاشغال ومستلزمات التنف -1/1/5

 معدات المقاول :  -1/1/5/1

لو  لمنل لاشيل ل  لازمرل تنري ل لاشغلللو نجلزهل لو  ماد  لو  اأبل لوغيأهل يرلىيوبلصلاحل  انيلجميعل لأجهز 

ل ل ول لاشيل ى  موول ييهل،لو كنهلللا شملل لاشغللل  ملقترلولالماد  لصلحعل  املل) يلوجد (لولال  تجهيز  ل لآ يرل

ل تل ولقصدلبهلل شكيللجز لمنل لأشغللل  د ةمير. لاخأ ل  تيلشك

 مستلزمات التنفيذ :  -1/1/5/2

ل.ل انيلماد  ل  مقلوللو  مو ىلو  تجهيز  ل لآ يرلو لاشغللل  ملقترل ول يلمنهل،لحدبمللهولمنل ع

للالمواد : -1/1/5/3
بمللل  د ةمير،للأشغللشكيللجز لمللمنل  انيل لاشيل لمنلكلل لانو عل)ىد ل  تجهيز  ل لآ ير(ل  تيلشك تل ولقصدلبهلل 

لييلذ كل  مو ىل  مجهز ليقطل) يلوجد (لو  تيليط علمنل  مقلولل قديمهللبموجعل  اقد.ل

 الأشغال الدائمية :  -1/1/5/4

ل انيل لأشغللل  د ةميرل  تيل يتمل نري هللمنلقبلل  مقلوللبموجعل  اقد.

للالتجهيزات الآلية : -1/1/5/5

منلو لةطل تيل تضو  ماد  لو  اأبل ل  تيلشك تل وليقصدلبهلل شكيللجز لمللمنل لأشغللل  د ةميرلو  انيل لأجهز ل

ل  نقلل  مشتأ  ل صلحعل  املللاغأ ضل نري ل ول شغيلل  مشأوع.

لقسم :  -1/1/5/6
ليلوجد(.إكقدملمنل لاشغللل)لل  شأوطل  خلصر انيل يلقدملمنل لاشغللليتمل  نملى ي لييل

للاشغال المؤقتة : ا -1/1/5/7
لييل  موقع ل  تيليقتضيلوجوىهل  ل لأشغللل تنريل انيلجميعل لاشغللل  ملقترلمنلكللنوعل)بل تثنل لماد  ل  مقلول(

ل  د ةميرلو نجلزهللو صلاحل يرلىيوبلييهل.

للالاشغال : -1/1/5/8
ل انيل لأشغللل  د ةميرلو لاشغللل  ملقتر،ل ول يلمنهللحدبمللهولمنل ع.لل

  تعاريف أخرى : -1/1/6

 وثائق المقاول : 1/1/6/1

ل انيل  وثلةقل  تيليقدمهللمقدمل  اطل لبموجعلمتط بل لصلحعل  املل تنري ل اقد.

 معدات صاحب العمل :  -1/1/6/2

لو  ماد  لو  اأبل ل لمنل  مقلو)إ انيل لأجهز  لصلحعل  املل غأضل  تامل هل ل  تيليقدمهل ري لللييل نيلوجد (

لد مهللباد. امللبتهيلمحدى لييل  مو صرل ،لو كنهلللا شملل  كل  تجهيز  ل لآ يرل  تيل مليقملصلحعل  لاشغلللكملل

للالقوة القاهرة : -1/1/6/3
لكمللهيلماأيرلييل)  ملى ل  تل ارلىشأ(.ل

 القوانين :  -1/1/6/4

يرللييلجمهويقلنونل للرلىلمرلمشك رو  تا يمل للول لانظمرلو لاو مأل  اأ قيرللول  صلىي لىنل يرل  طل  تشأيال  انيل

ل  اأ ق.ل

ل

 :  ضمان حسن الاداء -1/1/6/5

ل(.4/2يلوجد (ل  مط وبرلبموجعل  رقأ ل)إيانيل  ضمليل) ول  ضملنل ل،ل
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 الموقع :  -1/1/6/6

لليتمعل  تيل  مو قو انيل لاملكنل  تيل يتمل نري ل لأشغللل  د ةميرلى يهللمتضمنرليضل   ل  خزي،لوليضل   ل  املل

ل  موقع.لز  لمنج د يمل  تجهيز  ل لآ يرلو  مو ىلييهل،لوك  كل يرل ملكنل خأ لينمل  اقدل حديد لى  ل ىتبليهلل

لغير المنظور : -1/1/6/7
ل لييخل قديمل  اطل .ييل  ظأوفل لاىتيلىيرلقبلل يليتوقا للذيلخبأ يانيلملل مليكنلبو علمقلولل

 :  اوامر التغيير -1/1/6/8

لرلىشأ(.  ثل ثلبموجعل حكلمل)  ملى لبنل   لى  ل مألكتلبيليصديلمنلصلحعل  املغييألييل لاشغللليتمليانيل يل 

 التفسير :  – 1/2

لبل تثنل لملليقتضي ل  ديلقلخلايلل   ك،ل كويل:ل،لييل  اقد

ل  ك مل ل  تيل شيأل   ل حدل  جندينل نصأفل   ل  جنسل لآخأ.ل - 

 رأى.ل  ل  مصأفل يضل ل   ل  جمعلو  ك مل ل  د  رلى  ل  جمعل نصأفل يضل ل   ك مل ل  تيل شيأل   ل  مرأىل ن -ب

ليل .لرلكتلب لأحكلمل  تيل تضمنلك مرل)يو يق(ل ول)مو يقلى ي (ل ول)  رلق(ليشتأطل يل كويل  كل  مو يقرلموثق -ج

ل ةم.لشكلل جلالىحيثل تأونيرلب)خطيلل ولكتلبر(ل انيل  تحأيألبخطل  يدل ول لآ رل  كتلبيرل ول  مطبارل ول  طبلىرل لا ك -ى

 الاتصالات :  – 1/3

ليله هلي بل ل،لشالي  ل ولطإ ينملل نمله هل  شأوطلى  ل ىطل ل ول صد يل يرلمو يقل ل ولشهلى  ل ولقبولل ول قديأ  ل ول

ل لا صللا ليجعل:ل

خململلشولبو  طرلأيدل ي ل هللبل ب يل كويلمحأي لخطيللو يليتمل د يمهللبل يدل)لمقلبلل شاليلبللا تلامل(ل،ل ول يليتمل  - 

ل،لو...  شأوطل  خلصر ولمنقو رل  كتأونيللحدبمللينملى ي لييل

لل،لومعلذ كل:  شأوطل  خلصر يليتمل د يمهلل ولنق هلل ول ي ل هلل   لىنو يل  مأ لل  ي ل  مبينلييل -ب

  ك.ل ذ لكليل  مأ لل  ي لقدل ي لل شالي لبتغييألىنو ن لييجعل ي ل هللويقلل  لل-1

ن لم   يلصديلل  انو يل ذ ل مليقمل  مأ لل  ي لبتحديدلآخأل  انو يلىندملليط علقبولال ولمو يقر،لجلزل ي ل هللى  ل-2

   ط ع.ل

ن ليتاينليل،لكملل ويلمبألايجوزل لامتنلعلىنل ىطل لمثلله هل  مو يقل ل ول  شهلى  ل ول  تقديأ  ل ول  قبولل ول أخيأل صد يهللى

 ل  طأفل ول  ليليصديلمثلله  ل لاشاليل   ل  طأفل لأخأل ول   ل  مهندس،ل يليأ للندخرلمن ل   ل  مهندسى  ل  طأفل   

  لأخألحدبملل ط ب ل  حل ر.

  القانون واللغة :  – 1/4

ليخضعله  ل  اقدل  قو نينل  اأ قير.

ماتمد ل   غرل  للمل حديدمنل غرلل  اقد،لييتلولييلحل رل ىتملىل كثأل  شأوطل  خلصر كويل غرل  اقدلو  مأ  لا لكمللمثبترلييل

ل.  شأوطل  خلصرىندلحصولل ختلافلييل  ترديألييل

 العقد : تاريخ ابرام – 1/5

ل) لخ   لال ل  اقد ل  ر   لقير ل بأ م ل  ط  أيين ل29ى   ليومل ل( ل لان  ي لمد  لبضمنهل ل  مد  ل  ك ل حتدلب ل مويتم ل  تل ي ل  يوم تد ملن

ل.ل  شأوطل  خلصرنملى  لخلافلذ كلييلذ ل لال ل  مق   لولل كتلبل لأحل ر

 التنازل :  – 1/6

ل:ليلطأفلأ ليجوزل لال نل ولبموجب لايحقللأيلطأفل يليتنلزللىنل  اقدل ول يلجز لمن ل ولىنل يرليلةد ل ولمص حرلييل  اقدل

ل.  ل  شأييأييلهحأيرل  تقدألوحدهل يليتنلزللىنل  اقدل ول يلجز لمن لبمو يقرل  طأفل لأخأل  مدبقر،لو  طأفل لأخي - 

  حويللملل  تحقل  ل وليدتحقل  لمنلمبل غلبموجعل  اقدلكضمليل مص حرل يلبنكل ولمل درلمل يرل. -ب

 العناية بالوثائق والتزويد بها :   – 1/7

(،ل) يلوجد ل مقلوليتاينلى  ل  مقلولل يليحترظلييل  موقعلبندخرلمنل  اقد،لو  نشأ  ل  مشليل  يهللييل  مو صرل لووثلةقل 

لهل  وثلةقميعله و  مخططل ،لو  تغييأ  ،لوغيأهللمنل  مأ  لا ل  متا قرلبل اقد.لويحقللايأ ىلصلحعل  املل لاطلاعلى  لج

لييلكلل لاوقل .ل

ه  لى  لللن ليتاينغلل،لي ذ ل كتشفل حدل لاطأ فلخطأل ولىيبللييل يلمنل  وثلةقل  تيل مل ىد ىهلل غليرل  تامل هللييل نري ل لاش

ل  طأفل ىلامل  طأفل لأخأليوي لبمثلله  ل  خطأل ول  ايع.لل

ل

 تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :  – 1/8

لقيلمل لبدبعلىدم ل لاىلقر ل و ل  تأخيأ ل    ل لأشغلل ليتاأضل نري  لحينمل لخطيل  ل  مهندسل شالي   ل    ليقدم ل ي ل  مقلول لى   يتاين

لبمخططل ل ول ا يمل لخلا ل لاشاليل رلصيلل  مخططل ل ول  تا يمل لل لمحدى ،لليتأ  مهندسلبتزويده شأيطرل يليتضمنله  
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  ضأوييرلو لا بلبل  د ىيرللاصد يهل،لوموىدل  حلجرل  يهل،لوبيليلمللقدليتأ على  ل  تأخألييل صد يهللمنل ىلقرل  املل ول

ل أخيأه.ل

دلممللكليلقلماقوللد يل يرلمخططل ل ول ا يمل لضمنلوقت ذ ل كبدل  مقلولل أخيأ  لو/ ول يرلك ررلبدبعل خرلقل  مهندسلييل ص

 مقلولل  تحقلقل ل تقديأل  شاأهلبشأنهللمعلبيليل  بلبل  حلجرل  يهل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل شالي  لآخأل   ل  مهندسل

لبشأنهل،لمنلحيثل:ل

 (.8/4) رقأ لول وفليتأخألوذ كلبموجعل  يل مديدلييلمد ل لانجلزلبدبعلذ كل  تأخيأل ذ لكليل لانجلزلقدل أخأل  - 

 .ل يلك ررلمعله   لمشليبحلماقولل)ىنلباضل لاى   لق   ل (،للاض   ليتهملل   لمب غل  اقد -ب

لقلى  ل  كل لامويل ول ىد ىل(،لبللا ر3/5كملليتاينلى  ل  مهن  دسلبادل  ت     لام ل ه  ل لاشاليل لآخأل يليقومل  تنلى  ل  رقأ ل)

لأنهل.ل قديأ   لبش

 يلخألييل صد ول أل لال ن ل ذ ل أخأل  مهندسلييل صد يل  تا يمل لنتيجرلخطأل ول أخألبدبعليالل  مقلوللبمللييلذ كل يلخطأ

ليبح.ل ررل ووثلةقل  مقلول،ليلن لييلمثلله هل  حل ر،للايحقل  مقلولل يل مديدلييلمد ل لانجلزل ول يل اويضلىنل يلك

 ثائق المقاول : أستخدام صاحب العمل لو – 1/9

مل ىد ىهلل  ىهلل) ولولبإىديحترظل  مقلوللبحقل  تأ يفلوحقوقل  م كيرل  ركأيرلييملليتا قل)بوثلةقل  مقلول(لو  تصلميمل  تيلقلمله

ل صل ح (.ل

د ولل  ت مل ول  تخدلياتبأل  مقلوللبمجأىل وقيا لى  ل  رلقيرل  اقدل ن لياطيلصلحعل  امللحقللكلملالغيألمنقوصللا تندلخل و

ل وثلةقل  مقلول،لبمللييلذ كلإىخللل  تاديلا لى يهلل،لوه  ل  حقل:ل

لل.لياتبألمطبقل لخلالليتأ ل  امأل  را يل ول  مقصوىل تشغيلل جز  ل لاشغلللذ  ل  الاقر،ل يهملل طو - 

رل نجلزل  لغلي يخولل يلشخمل لولل  ي لم كيرلذ كل  جز لمنل لاشغللل  تندلخلو  تخد ملو  تد وللبوثلةقل  مقلولل -ب

  لاشغلللو شغي هللوصيلنتهللو ادي هللو صلاحهللوهدمهل.ل

قعلبلييل  مو    ل وحليدم  حلبل تخ  د ملوثلةقل  مق   لوللذ  ل  طلبعل  ح  ل وبيلوبأمجيل هل،لبو  ط  رل يلجه   لزلل -ج

لل.لدلقلملبتزويده ول يرل ملكنليحدىهلل  اقد،لبمللييلذ كل  تبد لل يرل جهز لحل وبليكويل  مق لوللق

أهللمقلوللوغيلةقل  ينبغيل يللايدمحلصلحعل  املل) ولمنلينوبلىن (لبليليقوملطأفلثل ثلبل تخد مل ول  تندلخل ول  تد ولل وث

لبه ل  مدموح ل  ك للاغأ ضلغيأ ل  مقلول، لمو يقر لىوي ل صل ح ( ل ىد ىهل ل م ل) و ل ىدهل ل  تي ل  تصميم لوثلةق لبموجمن عله هلل

ل)  رقأ (.لل

 أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :  –1/10

مخططل لل لو  ييل  الاقرلبينل  طأيين،ليحترظلصلحعل  امللبحقل  تأ يفلوحقوقل  م كيرل  ركأيرل لأخأ ل كللمنل  مو صر

ول ملليليدتالصر،ل وغيأهللمنل  وثلةقل  تيل ىدهللصلحعل  املل) ول  تيل مل ىد ىهلل صل ح (.ليجوزل  مقلول،لى  لنرقت ل  خ

ل  اقد،ليلن للايجوزيقطليدتندخل وليتد وللبه هل  وثلةقل غليل ل  اقد ل مل كنلهنلكلضأوي ليتط بهل حللأيلولل يليدم  مقلل.لومل

لطأفلثل ثلبل تخد مل  كل  وثلةقل ول  تندلخهلل ول  تد وللبهل،لبل تثنل لمللقدلي زمللاغأ ضل  اقد.لل

 التفاصيل السرية :  – 1/11

ل .ل ضمليل نري ل  اقدلويقل حكلملل  ما ومل ل  دأيرلمقلوللولممث يلصلحعل  املل يليرصحللىنلكيتاينلى  ل  

همليقطلكللمنلكملليتاينلى  لكلللمنهمل يليتالمللمعل رلصيلل  اقدلبصوي لخلصرلو أير،ل  مد ل  ضأوييل تحقيقل  تز مل 

يل لاخألىول  طأفل ول لايصلحلىنل يل ىمللل مل ىد ىهللمنلبموجعل  اقدل ول  قو نينل  ماموللبهل.لوللايجوزللايللمنهملنشأ

ييللل ل ه يت رللاثبمو يقت .ل لال ن ليدمحل  مقلولل لايصلحلىنل يرلما ومل لمنشوي لبصوي لىلمرل ول يرلما ومل ل خأ لمط وب

ل  منليدرلييل  مشلييعل لاخأ .

 التقيد بالقوانين :  – 1/12

ل ملينملى  لغيألذ يتاينلى  ل  مقلوللييل يلقل نري  لصر،ل شأوطل  خكلييل هل  اقد،ل يليتقيدلبل قو نينل  و جبرل  تطبيق،لمل

ليلن :

يط،لوليتاينلى  لصلحعل  املل يليكويلقدلحصلل) و يحصل(لى  ل  تصلييحل  لازمرلبشأيل ا يمل ل  تخط - 

ل أ  لو ير ل  د ةمير، لبللأشغلل ل  تأ خيمل  متا قر لو ل أ خيمل  بنل ، لو ل، ل  تنظيم ل م لييلحديده خيمل خأ  ل

للعل  ام  مو صرل لويتاينلى  لصلحعل  امللييله  ل  ديلقلحمليرل  مقلوللضدل يلضأيلنتيجرل خرلقلصلح

لييل  قيلملب  كل.

ل  تصل -ب لى   لو  حصول لو  ضأ ةع، ل  أ وم لو دديد ل لاشالي  ، لبإي لل ليقوم ل ي ل  مقلول لى   ييحليتاين

  لمللينبغيلىيهل.لكيملليتا قلبتنري ل لاشغلللو نجلزهللو صلاحل يرلىيوبليو  مو يقل ل  تيل تط بهلل  قو نينلي

ليقل  مقلولذ ل ى لال لجرل خرلقل  مقلوللييل  قيلملب  ك  مقلولل يليتحملل يرل ضأ يلقدل صيعلصلحعل  امللنتي

 منل حقيقلذ كللوقدمل ى رلى  ل اي ل  حصوللى  ل  كل  تصلييحل.

   ة والمفردة : المسؤوليات المشترك – 1/13
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لأ يل:ل،ليلن ليجعلمأ ىل لملليل) ةتلاف(  مقلولل)بموجعل  قو نينل  و جبرل  تطبيق(لمشأوىل لمشتأكل للكلي ذ ل

 ط العقد.سب شرويتحمل كل الشركاء, مجتمعين ومنفصلين, المسؤولية الت امنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد ح -أ
حيات اللازمة بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصلا )الأئتلاف(تولى المشروع المشترن ي -ب

 لعمل وكذلنامام صاحب تنفيذ كامل العقد اوادارة ومناقصة ال العطاء وخلال احالةء من اعداد وتقديم لتنفيذ العقد ابتدا
 .استلام الدفعات

نلصلحعلم  مدبقرللمو يقرةت   لافل ولكيلن ل  قلنونيلبدويل   يللاليقومل  مق  لوللبتغييأل كوينل  مشأوعل  مشتأكل ول لأ -ج

   امل.لل

 الكشف والتدقيق من صاحب العمل : -1/14

ييلل كل  اقد،ذتنري لبيتاينلى  ل  مقلولل  دملحل صلحعل  امللو/ ولمنلياينهملبل كشفلى  ل  موقعلوحدلبل  لو جلا  ل  متا قرل

يلإحعل  امللنلمنلصليليدمحلبتدقيقل  كل  حدلبل لول  دجلا لمنلقبلل  مدققينل  ماينيو  ل  تالقدل  اقوىل  نلجمرلىنل جأ   

ل ط عل لأمألذ ك.

 مقلولللأيرل ىلقرل(لول  تيلنصتلييلحل رلمملي رل 15/6ويجعلى  ل  مقلوللبصوي لىلمرلول  اقوىلكليرل لأنتبلهل   ل  رقأ ل)

ل  يهل ل  مشلي ل  تدقيق لبل كشفلو لصلحعل  امل لللأحقير ليي له ه ل حكلم لحل  رقأ  لبليلمن لثبو ل ويط  لحل ر لوللا ل  ردليي ى

نح ر(للقترل)  مفل  م لأحتيلل،لوملليتأ على يهللمنل جأ    ل نهل ل  اقدلول ىتبليل  مقلوللغيألملهللبموجعل مأل  طرل لاةتلا

ل ول يلقلنويليحللمح  .ل2004(ل دنرل87يقمل)

ل

 المادة الثانية : صاحب العمل
 ق الدخول في الموقع : ح – 2/1

ل لاىملل، ل تنري  لمن  ل  موقعلو مكين  لوييل  وقتل) ليتاينلى  لصلحعل  املل يلياطيل  مقلوللحقل  دخولل   لجميعل جز  

ل،لإلال يلحقل  دخوللو  تمكينليمكنل يللايخملبهلل  مقلوللوحده.  شأوطل  خلصر لأوقل (ل  محدى لييل

جهيز  ل شأل ولمط وبلمن ل يلياطيل  مقلوللحقل  دخولل ول  تمكنلمنل يل  ل ل ل ولمنلإذ لنمل  اقدلى  ل يلصلحعل  املل

وزللال ن ليجرل ،ل آ يرل ولطأيقلوصول،ليلن ليتاينلى  لصلحعل  املل  قيلملب  كلييل  مو ىيدلوبل طأيقرل  محدى لييل  مو ص

ل.ل صلحعل  امللمنعلحقل  دخولل ول  تمكينلحت ليتد ملضمليلحدنل  تنري 

ل  موقعلييل ل تد يم لموىد ل حديد ليتم ل م ليتاينلى  لصلحعل  املل يلياطيل  مقلولل  شأوطل  خلصر ذ  ليلن  لل   لقل  دخوح،

 ي لييل لل  مشليلجل  ام  موقعلو  تمكنلمن لضمنل لاوقل ل  تيل مكنل  مقلوللمنلمبلشأ ل نري ل لاشغلللو  ديألييهللويقلل بأنلم

ل(.ل8/3  رقأ ل)

ا  ل  وقت،ليللاللذ كخ  مقلولل أخأ  لمللنتيجرللاخرلقلصلحعل  امللييل مكين لمنل  دخولل   ل  موقعل ول  تمكنلمن ل ذ ل كبدل

  بتلييل يل مديدل مد لل(8/4  مقلولل يليأ لل شالي  ل   ل  مهندسل تقديأل  تحقلقل ل  مقلوللبشأنهل،لمعلمأ ىل ل حكلمل  رقأ ل)

ل لانجلزلبدبعلذ كل  تأخيأ،ل

ل)و ل  تقديأ  ل  متأ برلى  لذ كلبموجعل  رقأ  لبلىد ى ل لاشاليل يليقوم له   ل د م لبللا رلقل(ل 3/5يتاينلى  ل  مهندسلباد و   

لى يهلل ول جأ  ل قديأ   لبشأنهل.ل

 وللخطأ كل يلللييلذول ذ ل أخألصلحعل  املل)و   ل  مد ل   يليكويليي له  ل  تأخأ(لنل جللىنلخطأل ول أخيألمنل  مقلول،لبم

لح. أخألييل قديمل)وثلةقل  مقلول(،ليريله هل  حل رللايدتحقل  مقلولل يل مديدل ول اويضلىنل يلك ررل وليب

 التصاري  أو التراخيص أو الموافقات :  – 2/2

ليقدملصلحعل  امللل  مدلىد ل  مقلولل)ىندلط ب (ل  حصوللى  لمليأ يل:ل

لمللهولغيألمتويألبصوي لىلىير.  متا قرلبل اقدلمل  نلي  قو نينلمنل  ندخل - 

 :  نلي  قو نينل   ول  تأ خيم،ل ول  مو يقل ل  مط وبرلبموجعلل،  تصلييح -ب

ل .(ل)  تقيدلبل قو نين(1/12ييملليتا قلبمتط بل ل  رقأ ل) -1

ل وييدلمدت زمل ل  تنري ،لبمللييلذ كل  تخ يمل  كمأكي. -2

  تصديألماد  ل  مقلوللىندل ز  تهللمنل  موقع. -3

ل

 أفراد صاحب العمل : – 2/3

ليكويلصلحعل  امللمدلولا لىنل يأ ىهلومدتخدميل  مقلو ينل لآخأينل  الم ينلما لييل  موقعل ضمليل:ل

لل.(4/5  تالويلمعل  مقلوللييلجهوىهلحدعل حكلمل  رقأ ل) - 

ل(،لوبأجأ    4/7 لا تز ملبتوييأل جأ    ل  دلامرلكمللهيلمط وبرلمنل  مقلوللبموجعل  بنوىل) ،ب،ج(لمنل  رقأ ل) -ب

ل(.ل4/16حمليرل  بيئرلبموجعل  رقأ ل)

 مطالبات صاحب العمل :   – 2/4
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ل  متا قرللا بلب  ذ لكليلصلحعل  امللياتبأل يل  لحقللييل  قيلىيارلملل،لبموجعل يلشأطلمنله هل  شأوط،ل ول غيألذ كلمنل

  ل  أغمللصيل.لولىبل ترلندس،ل شاليل  مقلوللب  كلو زويدهبل اقد،لو/ ول يل مديدل رتأ ل  صيلنر،ليإن ليتاينلى ي ،ل ولى  ل  مه

لو   ل  لبخصوصل  تهلاكل  مل  ل شالي  ل تا قلبل مبل غل  مدتحقر ل يليأ لل ير و  غلزللكهأبل منلذ كليلن لغيألمط وبلمن 

ل) ل)4/17بموجعل  رقأ  ل  رقأ  لإىمللا لصلحعل  امل ل  ماد  لو  رقأ  ل  تيليقدمهل لمقلبل ل و لمقل(،4/18(، لخدمل ل و ل ير لبل

ل خأ ليط بهلل  مقلول.ل

مللى  لىي يرل وليومللىنل  موىدل   يلكليلصلحعل  ال28ينبغيل ي للل لاشاليلييل قأبلوقتلممكنلىم يللوبرتأ للال زيدلىنل

لنر(ليتأ ل  صي)تمديدلكليلى ي ل يليكويلى  لىي يرلبل و قارل ول  ظأوفل  تيل ى ل   لنشو لمثلله هل  مطل بل ،ل ملل ةشاليلب

ليلن ليجعل صد يهلقبلل نقضلةهل.ل

لو يل تضمنل ثبل لص ل لأ سل لأخأ ل  مطل بر، ل و لييل  اقد لو  رقأ ( ل  ترلصيلل)  ملى  له ه ل ىىيتاينل يل حدى ل لصلحعلحر

 يليديسلل هل  حل رهثلليلمي  امللبت كل  مبل غلو/ وليتأ  ل  تمديدل  تيلياتبأل يل  لحقللييهللبموجعل  اقد.لويتاينلى  ل  مهندسل

ل(ل لا رلقل ول ىد ىل  تقديأ  ل ملليأ يل:3/5  كل  ط بل لبموجعل حكلمل  رقأ ل)

ل يرلمبل غل) يلوجد(ليكويلصلحعل  امللمدتحقل ل  حصوللى يهللمنل  مقلول. - 

للل(.ل11/3 يل مديدل) يلوجد(ل رتأ ل  صيلنر،لويقلل  رقأ ل) -ب

لييلمب لكخصم ل  مبل غليمكنل ضمينهل له ه ليحقل صلحعل  امللوضعلحجزل ول جأ  لخصم لمني غل  اقدلوشهلى  ل  ديع. لقطل

ل  كميل ل  مصلىقلى يهللييل  د رر، ولخلافلذ كل جأ  ل  مطل برلبموجعلله هل  رقأ .

ل

 المادة الثالثة : المهندس
 واجبات وصلاحية المهندس : –3/1

نلينلومهنييمهند لييل  اقد.لويجعل يليكويلمدتخدمو ل  مهندسلمنلياينلصلحعل  املل)  مهندس(ل  قيلملبل و جبل ل  محدى ل  

ل لومله ينللأى  له هل  و جبل .ل متمتاينلبل كرل

ل يسل  مهندسلصلاحيرلييل اديلل حكلمل  اقد.ل

بل لط وكليلمل.لو ذ   مهندسلمملي رل  صلاحيل ل  منوطرلب ل حديد لييل  اقد،ل ول  كل  مرهومرلمنل  اقدلضمنيللبحكمل  ضأوي 

ل  متط بل ليجعل  نمل ليليلمثلله ه ليىمنل  مهندسل يليحصللى  لمو يقرلصلحعل  امللقبللمملي ت ل صلاحيرلمل، يل يهل

لدس.  شأوطل  خلصر.لى  لصلحعل  املل ىلامل  مقلولليوي لبليرل غيأ  ل جأ هللى  ل  صلاحيل ل  ممنوحرل  مهن

ل له  لن ل غليصلاحيل  ل  تيل تط عل  حصوللى  لمو يقرلصلحعل  امل،ليلوييلكلل لاحولل،لياندملليقومل  مهندسلبمملي رل

ل  اقدل اتبألوكأنهللمو يقلى يهللمنلصلحعل  امل.ل

لبل تثنل لمللهولمنصوصلى ي لييله هل  شأوطليأن ل:ل

منيللضرلرهوممىندملليقومل  مهندسلبأى  لو جبل  ل ولمملي رلصلاحيت ،ل و  لنملى يهللصأ حرلييل  اقد،ل ولكلنتل - 

لمن ،ليلن ليقوملبهللبل نيلبرلىنلصلحعل  امل.ل

  اقد. ى لييل يسل  مهندسلصلاحيرل ىرل ل يلمنل  طأيينلمنل يلمنل  و جبل ل ول لا تز مل ل ول  مدلو يل ل  محد -ب

 علط،ل ول أ حقت      يل يرلمصلىقرل ول دقيقل ولشهلى ل ولقبولل وليحمل ول رتيشل ول صد يل يرل ا يمل ل ول شالي،ل ول -ج

يتحم هلللدلو يرم  رحم،ل ول يل صأفلمملثللمنل  مهندسل)بمللييلذ كل غرلللىدمل  مو يقر(للال ار ل  مقلوللمنل يرل

لل شأوط.لب تقيدلبموجعل حكلمل  اقد،لبمللييلذ كلمدلو يت لىنل لاخطل ل ول لاغرللا ل ول  تنلقضل ل ولحللا لىدمل 

قديمل  ط ع،ل لال(ليومللمنل لييخل 28  مقلولليجعل يليكويل حأيأيللوخلالل)ل يل يل جأ  لمنل  مهندسل  تجلبرل ط ع -ى

ل ذ لنملى  لخلافلذ كلبصوي لو ضحرلييل  اقدلو اتمدل  ضو بطل  مديج للاحقلل:ل

ل يل جأ    ل ل  خلذ لقبل لخلصر ل  حللا ل  ملى  ل  مهندسل  حصوللى  لمو يقرلصلحعل  امللبصوي  ل يلمن لشأ لبصدى

ل يرل:بل رقأ  ل لأ

ل(.4/10  مو يقرلى  ل ضليرلمد لو/ وللزيلى لك ررلبموجعل  رقأ ل) - 

 (ل لالييل  حللا ل لأ يرل:13/1 لايالزلبإجأ  ل غييألبموجعل  رقأ ل) -ب

لحللا ل  طو ي  لكملليحدىهلل  مهندس. -1

 .خلصر   شأوطل قللىنلمللمحدىلييل  ذ لكليل  تغييأل وفليلىيل   لزيلى لك ررل  اقدل  مقبو رلبندبرل -2

ل)  مصلىق -ج ل  رقأ  لبلحكلم لىملا ل  مقلول لمن ل غييأ لمقتأح لى   ل  13/3ر لمن ل  مقتأح ل  غيلي لولاو مأ لبموجعل( مقلول

ل(.13/2(ل ول)13/1  رقأ ينل)

ل-ى ل ل ل ل  مبل غل  ل ل)ل ام رل  وطنيرلىملالمدتحقرل  ديعلب حديد ل  رقأ  ل نرلل13/4بأحكلم لمنلىويل غرللل لا تز مل ل  محدى  .)

ضأوي لقيلمل  مهندسل  تحصللل  مو يقرل  مدبقرلمنلصلحعل  املل تنري ل  امللو ذ لكليلييلي يل  مهندسلبليلبصدىل

هنل كلحل رلطليةرل تا قلبدلامرل  الم ينل ول لاشغللل ول  ممت كل ل  مجلوي لييحقل  مهندسلىويل ىرل ل  مقلوللمنل يل

  مقلوللبتنري ل يلمنل لاشغللل ول لاجأ    ل  ضأوييرلل  تيل ضمنلمنل  تز مل  لوو جبل  للبموجعل  اقد،ل لايالزل   ل



 

 

 

83 

 

 رلىيل ول ق يمل  خطأل  نلجملىنل  كل  حل رل  طليةرلوى  لل  مقلوللل لا تجلبرلل  روييرل تنري لذ كل  توجي ل  صلىيل

لقيمرل  مب غلمنل  مهندسلى  ل  أغملمنلىدمل  تحصللل  مو يقرل  مدبقرل صلحعل  امللى ي لوى  ل  مهندسل  حديد

ل  مقلولل لمن لكل لوإشالي لىشأ  ل  ثل ثر ل  ملى  لبأحكلم ل لاضلييلىملا ل  امل لذ ك ل نري  لىن ل  اقد ل      و جعل ضليت 

لوصلحعل  املللب  كل حأيأيل.

 التفويض من المهندس :  – 3/2

 لبأيلمنل  صلاحيل ل  منوطرلب ،ليليدندل   ل يلمنلمدلىدي ل  قيلملبأيلمنل  و جبل ل وليروض ل–نلوقتللآخألمل–  مهندسل

ينويلدتق ينليامرتشينلكملليجوزل  ل يلي غيلمثلله  ل لا نلىل ول  ترويض.لويشمللهللا ل  مدلىدويل:ل  مهندسل  مقيملو/ ول يلم

بألمثلله  ليات،لولالخطيل لل  ترتيشلى  لبنوىل  تجهيز  ل لآ يرل ول  رقأ  ل وليحصهل.ليجعل يليكويل  تايينل ول  ترويضل ول لا غل 

ل  تقد لبلىد ى ل  مهندسل رويضلصلاحيت  للايحق ل ن  ل لا ل شالي  لب  ك. ل  طأيين ل د م ل لاباد لنلي   ل  ريأ  لإ لاجأ   قأ لىمللا

ل(،ل لال ذ لو يقل  طأيليلى  لمثلله  ل  ترويض.ل3/5)

،لو يلمنوطرلبهمحيرل  ل هملو  قيلملبل صلايشتأطلييلهللا ل  مدلىدينل يليكونو لمنلذويل  كرليرل  لاةقر،لومله ينللأى  لو جب

ل(لمنل  اقد.ل1/4يكونو لمتمأ ينلبل تامللل غرل لا صللل  محدى لييل  رقأ ل)

لول،ل   ل  مقلا يمل يتاينلى  لكللمنلمدلىديل  مهندس،ل   ينل مل  نلىلو جبل ل  يهمل ول رويضهملبصلاحيرلمل،ل يليصديو ل  ت

رتيشل ختبليل ولرل ول   محدى ل هملبل ترويض.لو اتبأل يرلمصلىقرل ول دقيقل ولشهلى ل ولمو يقلو يليتصأيو لضمنلحدوىل  صلاحير

يض لضمنلحدوىل رول–ل ول صد يل ا يمل ،ل ول شاليل،ل ول قتأ ح،ل ولط عل وليحم،ل ول  قيلملبأيل جأ  لمملثلليقوملب ل يلمنهم

لوكأنهللصلىي لىنل  مهندس،لوى  ل  أغملمنلذ كل:ل–

بل تل يلو يهل،ل خرلقلمنلجلنعلمدلىدل  مهندسلييلييضل يلىملل ول جهيز  لآ يرل ولمو ىللايان ل  مصلىقرلىليأيل ي - 

 يأن للايحوللىويلمملي رل  مهندسل حق لييلييضل  كل لاىمللل ول  تجهيز  ل لآ يرل ول  مو ى.ل

ليأن -ب ل  مهندس، لمدلىد ل ىتأضل  مقلوللى  ل يرل قديأ  ل ول ا يمل ل صديهل وضوعليلل  م ليجوزل  مقلولل يليح ذ 

لى  ل  مهندس،ل   يلينبغيلى ي ،لىويل و ي،لإملل أييدهلل ولنقضهلل ول اديللمضمونهل.ل

 تعليمات المهندس :  – 3/3

للاشغللل و تنري ل  مهندسل يليصديل   ل  مقلوللييل يلوقت،ل ا يمل لومخططل لإضلييرل ولماد ر،ل ذ لكلنتلضأوييرلولازمرل 

ليرلىيوبلييهل،لىملالبأحكلمل  اقد.ل صلاحل 

لت ملل ذ لكلنلملى (.)  له هلاليت ق ل  مقلولل  تا يمل ل لالمنل  مهندس،ل ولمنل يلمنلمدلىدي ل  مروضينلي ميللبموجعل حكلمل

لل.ل يلمنله هل  تا يمل ل شكلل غييأ ل) مأ  ل غييأيل (ليلن ليتمل طبيقل حكلمل)  ملى ل  ثل ثرلىشأ (لى يه

كليللقد.لوك ملقلبل اى  ل  مقلولل يليتقيدلبل تا يمل ل  تيل صديل  ي لمنل  مهندسل ولمدلىدهل  مروضلحولل يل مأليتا ليتاين

لذ كلىم يل ،ليأيل  تا يمل ليجعل صد يهللخطيل ...ل ملل ذ لقلمل  مهندسل ولمدلىدهل  مروضل:ل

لبلصد يل مألشروي.ل - 

 للدويهل.صوبلىن (لبخصوصل لامأل  شرويلخلالليوميلىمللمنل لييخلو د مل ثبيتل لخطيل لمنل  مقلولل) ولمنلين -ب

لول.  مقللو مليقملبل أىلى ي لخطيللبل أيضلو/ ول صد يل ا يمل لبشأن لخلالليوميلىمللمنل لييخل د م ل شالي -ج

لعل  حلل.لدعلو قحىندة لياتبأل ثبيتل  مقلولل مثلله  ل لامأل  شرويلوكأن ل مألخطيلصلىيلىنل  مهندسل ولمدلىدهل  مروض،ل

  استبدال المهندس : -3/4

للا قللىنل) لوخلاللمد  ليتاينلى ي  ليإن  ل  مهندس، ل  تبد ل لصلحعل  امل ل ىتزم لمنل لييخل لا 21إذ  ليومل ل يليشاأل( تبد ل

ل  مقلوللب  ك،لو يليحدىلييل شاليهل  ملوىنو يلو رلصيللخبأ ل  مهندسل  بديل.ل

ل

ل

ل

 التقديرات :  -3/5

اينلى  ل،ليإن ليت م  أليله هل  شأوطل يليقومل  مهندسلبأىمللله هل)  رقأ (للاغأ ضل لا رلقل ول ىد ىل  تقديأ  للأيحيثملل قتض

إن ليتاينلي ل  رلق،لوصلل    مه  ندسل يليتشلويلمعلكللمنل  ط   أيينلييلمدا لجديل  توصلل   ل  رلق.ل م   لل ذ ل      مليتمل  ت

لبموجعل حكلمل  اقد،لآخ  لييل لاىتبليلكلل  ظأوفلذ  ل  الاقر.ل  ل ل  مهندسل يليادل قديأ ى 

(ليومللمنل  تلام ل28ثمليشاأل  مهندسلكلا لمنل  طأيينلىنل يل  رلقل ول قديأ  ليتوصلل  يهل،لمعل  ترصيلا ل  مليد لخلالل)

لبل لي تزم ل ي ل  طأيين لمن لنملى  لخلافلذ كلويتاينلى  لكل ل ذ  ل  ط عل لا ل  تقديأ  لاىتأ ضل و ل و لييل ل  و لا رلق يى 

ل(.ىل  دويرل  منلز لاشالي،ل لال ذ ل متل) ول   ل يل تم(ل ىلى ل  نظألييهل،لبموجعل حكلمل)  ملى ل  اشأين(ل)

 

 المادة الرابعة : المقاول
 الالتزامات العامة على المقاول :  – 4/1
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ل  اق ليي ل  منصوصلى ي  ل  مد  ل)    ليصمم ل ي ل  مقلول لى   لبموجعل حكلميتاين لوينجزهل ل لاشغلل لينر  لو ي وويقللل  اقدلد(

ل تا يمل ل  مهندس،لو يليص حل يرلىيوبلييهل.ل

تنري ل ومدت زمل ل ل منر ، يتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل  تجهيز  ل لآ يرلو)وثلةقل  مقلول(ل  محدى لييل  اقد،لوجميعل يأ ىلجهلزهل

لى  لمهلمبلمن للأو  خدمل ،ل و  لكلنتلذ  لطبيارلملقترل ولى ةمر،لممللهولمط وو  رقأ  ل لا تهلاكيرلوغيأهللمنل لاشيل ل

ييلل ل  د خ ر  خدمل  تصميملو  تنري لو نجلزل لاشغلللو صلاحل يرلىيوبلييهل.ليجعل يل كويلمنلشي لجميعل  ماد  لو  رقأ  لو

للص عل لاشغللل ول  مط وبرل هللمنل  دولل  مله رل  محدى لمنلصلحعل  امل.

لهولمنصوصلنل لملياتبأل  مقلوللمدلولالىنلكرليرلو  تقأ يلو لامرلجميعلىم يل ل  موقعلوىنلجميعل  ل يعل لانشل ،لوبل تث

لى ي لييل  اقد،ليليل  مقلولل:

ولهرقأ  لكملليرلو  ياتبألمدلولا لىنلجميعل)وثلةقل  مقلول(،لو لاشغللل  ملقترلو صميمل يلبندلمنل  تجهيز  ل لآ  - 

ليكويله  ل  بندلمو يقلل متط بل ل  اقد.لمط وبل 

لييمللىد لذ ك،للالياتبأل  مقلوللمدلولالىنل صميملومو صرل ل لأشغللل  د ةمير.ل -ب

 مقلولل يليقدمل  مهندسل رلصيلل أ يبل لو  ل يعل نري ل لاشغللل  تيليقتأحل ل–ك مللط علمن ل  مهندسلذ كلل–يتاينلى  ل  مقلولل

بقللىنل مهندسلمدىلامل  ولاليجوزل  مقلولل يليحدثل غييأ لج ييللييله هل  تأ يبل ل ول لا ل يعلبدويلل  بلىهلل تنري ل لاشغلل.

ل جأ     .ل

لينملى لومل م لياندهل ل  د ةمير، لمنل لأشغلل لمل لجز  لبتصميم ل  قيلم ل  مقلوللىن لى  لمدلو ير لنمل  اقد ذ كلييلل  لغيأ ذ 

ل  شأوطل  خلصرل:ل

يليوصلى يهلل  منصلقدمل   ل  مهندسل)وثلةقل  مقلول(ل ه  ل  جز لمنل لاشغلللويقلل لاجأ    يتاينلى  ل  مقلولل يلي - 

ل  اقد.ل

ل لا صللل -ب لب غر لو يل تملصيلغتهل ل  مو صرل لو  مخططل ، لمع ييلل محدى  يشتأطل يل كويل)وثلةقل  مقلوللمتطلبقر

بينللضل  تنديقندسللاضليتهلل   ل  مخططل لبغأ(لو يل شتمللى  ل  ما ومل ل لاضلييرلكملليط بهلل  مه4/1  رقأ ل)

 . صلميملكللمنل  طأيين

لو نج -ج ل نري ه لباد ل  جز  له   ليكوي لو ي ل لاشغلل، لم  ن ل  ج   ز  له      لىن لمدلولا  ل  مقلول ل لاياتب أ للز ل لمحققشغلل

ل  غأضل   يل نش  لمنل ج  لكمللهولمط وبلييل  اقد.لل

مخططل ل  منشأل) ولذ كللل–قبللمبلشأ ل جأ  ل  رحوصل لىندل لانجلزلل–هندسليتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل   ل  م -ى

ل  مو صرل ، ل ط علذ كلى يلل  صيلنرلو  تشغيلل  مط وبرلبموجعل ل نري ه(،لو ذ  ل م لوبشكللمرصل،ل  جز لمن (ل)كمل

لللإن ل لاشغل  جز لمنحت ليتمكنلصلحعل  امللمنلصيلنت لو شغي  لويك لو أكيب لوماليأ  لو صلاح لولالياتبأله  ل

لمهندس.(ل لالبادل قديمله هل  وثلةقلوى يلل  تشغيلل   ل  10/1قدل مل نجلزهل غأضل د م لبموجعل  رقأ ل)

 ضمان حسن الاداء  : – 4/2

ييللىحدموبل مب غل  للةير، لا تلامل  نهلةيلو صريرل  حدلبل ل  نهل(لضمليلحدنل لاى  ل غلير)وى  لحدلب ليقدمى  ل  مقلولل يل

ل.  شأوطل  خلصر

ل) لخلال ل   لصلحعل  امل ل لاى   لحدن لضملي ليقدم ل ي ل  مقلول ليومل29ى   ل لان  يل( لمد  ل دلبضمنهل ل لييخ ل)كتلبلمن  م 

ل لأحل ر(.

ل.ل  املل يليكويل  ضمليلصلىي لىنلمصأفل ولمل درلمل يرليو يقلى يهللصلحع

ل

ل

 مللليوبلييهل.ىحل يرلمراولل   ل يلينر ل  مقلولل لاشغلللوينجزهللويص ى  ل  مقلولل يليتأكدلمنل يلضمليلحدنل لاى  ل لييل  

ل  ل لأ تلام ل"شهلى  لو بينل يل  مقلولل نليكويلمخولالبتد م ل حتو لشأوطل  ضمليلى  ل لييخللانقضلة ، ل لأشغلل"ل نهلةي ذ 

 أيليل  ضمليل   ل يللى ي ل يليقوملبتمديد(ليومل،ليلن ليتاينل28بتلييخليدبقل  موىدل  نهلةيل صلاحيرلضمليلحدنل لاى  لب  ل)

ليتمل نجلزل لاشغلللو صلاحل يرلىيوبلييهل.

ل اقد.ى  لصلحعل  املل يللاليقدملمطل برلبخصوصلضمليلحدنل لاى  ل لالييملليخمل  مبل غل  تيليدتحقهللبموجعل 

ل  نهلةيل لأشغلل.لللل د م ل شهلى ل لأ تلامل(ليومللمنل لييخ28ى  لصلحعل  املل يليايدلضمليلحدنل لاى  ل   ل  مقلوللخلالل)

 و مأل ل  تغييأ لنتيجرلب غل  مقلو ر ضليرل   ل  شأوطل  و يى لييله هل  رقأ ليك مللقأيل  مهندسل  حلجرل   لزيلى ل ول نقلصلم

ل.ندبرلمب غل لاحتيلطل  المل  مشأوعلوحدعل ا يمل ل نري ل  مو زنرل لا حلىيرل زيدلىنلا  تغييألبندبرل

 ممثل المقاول :  – 4/3

لاقد.لى  ل  مقلولل يلياينل"ممثلل  مقلول"لو يلياطي لكلملل  صلاحيرل  ضأوييرل  نيلبرلىن لبموجعلمقتضيل ل  

 يليقدمل   ل  مهندس،ل  ملل–قبلل لييخل  مبلشأ لل–وملل مليكنلقدل متل دميرلممثلل  مقلوللييل  اقدل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل

ل  مهندسلوملهلا ل  ش لمن للاحقل لحجبهل ل م ل و لى ي  ل  مو يقر ل تم ل م لو ذ  ل  حصوللى  لمو يقت . ل   لكممثل خمل   يليقتأح 
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،ل ول ذ ل خرقل  ممثللييلمملي رلىم  لكممثلل  مقلول،ليإن ليتاينلى  ل  مقلولل يليتقدملبنرسل  طأيقرلبل مل(6/9)  تنلى ل  رقأ ل

لتايين.لوملهلا لشخملآخأليكويلمنل بل ل ه  ل  

ل ك.للاليحقل  مقلولل يلي غيل  تخد ملممث  ل ول يليدتبد  ،لبدويل  حصوللى  لمو يقرل  مهندسل  مدبقرلى  لذ

تلل ممثللملق عله  ليجعل يليكويلممثلل  مقلوللمترأغللبصوي لكلم رللاى ي ل نري ل شغللل  مقلول،لو ذ لملل ط بتل  ظأوفل غي

ليل  مهندسليليتمل شاقر،لو لن ليتاينلى  ل  مقلولل يليدميلبديلالمنل بللبمو يقرل  مهندسل  مدبىنل  موقعل ثنل ل نري ل لأشغلل،لي

لب  ك.ل

ل) لإىمللال  رقأ  ل  تا يمل لنيلبرلىنل  مقلول، قلولل يليروضلباضل(لوليجوزل ممثلل  م3/3يتاينلى  لممثلل  مقلولل يليتد م

ل    طل  ل ولمهلم ل ولصلاحيت ل   ل يلشخململهل،لو  لو كنلمثلله   ل  ترويضلييل يلوقتللاحق. ول ترويضليلي غيله  

  شخمللنل  مله  لليتضم لا غل للالياتبألنلي  ل لال ذ لو يقل  مهندسلى ي ،لبادل يليتد مل شالي لمدبقللموقاللمنلممثلل  مقلو

ل  مروضلوملهلا  لو  د طرل ول  مهلمل ول  صلاحيرل  تيليوضلبهلل ول  تيل ملإ غلؤهل.ل

(،لوبخلاي ل1/4يجعل يليكويلممثلل  مقلوللوجميعلهللا ل لاشخلصلض ياينلبل تامللل غرل لا صللل  محدى لبموجعل  رقأ ل)

لمهندس.يتاينلى  ل  مقلولل أمينلمتأجمينلمنلذويل  خبأ لبصوي لمدتمأ لضمنل لىل ل  امللوبل ادىل  مط وبلمنل  

 الباطن ( : المقاولون الثانويون )أو المقاولون من  - 4/4

  لىدل  حصوللغلللبالايجوزل  مقلولل يلياهدلبكلملل لاشغللل   لمقلو ينلثلنويينلو كنليجوزل  ل يلياهدل  يهملبجز لمنل لاش

ل  مو يقرل  خطيرلمنل  مهندس.ل

ىي للاخطل لصل ولللل وياتبأل  مقلوللمدلولالىنل يالللو خطل ل يلمقلوللثلنويل ولوكي  ل ولمدتخدمي ،لكملل ولكلنتل  كل لايا

لىنل  مقلوللنرد ،لوملل ملينملى  لغيألذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليلن ل:ل

لبشأ -  ل و ل، لو  رقأ  ( لبشأيلمويىيل  رقأ  ل) جهيزل  مو ى للاليط علمنل  مقلولل  حصوللى  ل  مو يقر قلو رلميل ير

لثلنويرل ملذكأل  مل  مقلولل  ثلنويلبخصوصهللنصللييل  اقد.ل

 لولل  حصوللى  لمو يقرل  مهندسل  مدبقرلى  ل  مقلو ينل  ثلنويينل لآخأين.ليتاينلى  ل  مق -ب

أ لىملل يلمقلولل(ليومللمنل  تلييخل  محدىل مبلش28يتاينلى  ل  مقلولل يليأ لل  مهندسل شالي لييلمد للا قللىنل) -ج

لثلنوي،لوىنل  مبلشأ ل  را يرل مثلله  ل  امللييل  موقع.

 التعاون :  – 4/5

يرل ىمللل تنري ل لمنل بر  ل  مقلول،لكمللهولمنصوصلى ي لييل  اقد،ل ول  تجلبرل تا يمل ل  مهندس،ل يليقدمل  تدهيلا ل  يتاينلى

لمنل:

ل يأ ىلصلحعل  امل.ل - 

  يلمقلو ينلآخأينليدتخدمهملصلحعل  امل.ل -ب

ل  الم ينل د ل يرل  طل لىلمرلمشك رلقلنونيل.ل -ج

لموقعل ولبجو يه،لمنلغيأل لاىمللل  مشمو رلييل  اقد.ممنليتمل  تخد مهمل تنري ل ىملللييل   -ى

ظوي .ليفلغيألمنلل كل إيلمثلله هل  تا يمل ل وفل اتبأل غييأ  ل   ل  م د ل   يليتاأضليي ل  مقلولل تلخيأل ىمل   لو/ ول حم

للللو لاشغل مقلو للماد  ل يلمثلله هل  خدمل ل  تيليتط بهللهللا ل  مدتخدمويل ول  مقلو ويل لآخأويليمكنل يل شملل  تامل

ل  ملقترلو أ يبل ل  دخولل   ل  موقعلو  تيل اتبألمنلمدلو يرل  مقلول.ل

ل  ل ول جهيز  لآ ير لمنشأ ل يل  لسل و ل يلياطيل  مقلوللحيلز  لمنلصلحعل  امللبموجعل  اقد لكليلمط وبل خوللولحقلىإذ 

ل   ل ليقدم ل ي ل  مقلول ليتاينلى   ليإن  ل  مقلول" ل  وقتلوبل طأبموجعل"وثلةق ل  وثلةقليي له ه ل  م  مهندسلمثل لييليقر حدىين

ل  مو صرل .ل

  تثبيت الابعاد : -4/6

د،ل ول  كلرلييل  اق موصوييتاينلى  ل  مقلولل يليقوملبتثبيتل لاشغلللبل ندبرل  نقلطل لأص يرلو لا تقلمل لو  منل يعل  مأجايرل 

ألييللاحل يلخطوملبلصلالىنلىقرل  تثبيتل جميعل جز  ل لاشغلل،لوى ي ل يليق  تيليزوىهل  مهندسلبهل.لكمللياتبأل  مقلوللمدلو

ل ملكنل ولمنل يعل ولمقلييسل ول  تقلمل ل لاشغلل.

لىل  مقلول تيلزو ياتبأصلحعل  امللمدلولالىنل يرل خطل لييل حديدل  كل  نقلطل  مأجايرل  منصوصلى يهللييل  اقد،ل ول  كل

لقلولل يليب للقصلي لجهدهلييل  تحأيلىنلىقتهللقبلل  تخد مهل.لبهل،ل لال ن ليتاينلى  ل  م

 مأجاير،ل  نقلطل لوطرليي ذ ل كبدل  مقلولل أخأ لييل نري ل لاشغلللو/ ولييلك رتهللبدبعل نري ل شغللل ىتملى  لى  لما ومل لمغ 

 ل ىيلن ليتاينللى يهل،للى ل  ك ررل  متأ برو يليتلاي ل  تأخيألو/ ولزيل يليكتشفلمثلل  كل لاخطل لو مليكنلبمقدويلمقلوللخبيأ

ل ملليأ يل:لويقلل  مقلولل يليأ لل شالي ل   ل  مهندسل تقديأل  تحقلقل  لبشأنهل،ل

لل(.8/4قأ ل)عل  روج     يل مديدل مد ل لاكملللبدبعلذ كل  تأخيأ،ل ذ لكليل لاكملللقدل أخأل ول وفليتأخأ،لوذ كلبم - 

لملل   لمب غل  اقد.ل يلك ررلمعلهلمشليبح،للاضليته -ب



 

 

 

86 

 

ول ىد ىل  تقديأ  ل  لازمرل ملل(،ل يليقوملبللا رلقلى يهلل 3/5 د ل د مل  مهندسل مثلله  ل لاشالي،ليلن ليتاينلى ي لإىمللال  رقأ ل)

ليأ يل:

ل،لو   ل يلمد . لكليل كتشلفل  خطألمتا ي لييملل ذ .1

  ل  مد .لل لامأينل  م كويينلييل  رقأ ينل) ،لب(ل ىلاه،لو كنلضمنله  .2

 اجراءات السلامة :  – 4/7

ليتاينلى  ل  مقلولل:ل

ل يليتقيدلبجميعل ا يمل ل  دلامرل  مط وبل طبيقهل.ل - 

   انليرلبدلامرلجميعل لاشخلصل   ينليحقل همل  تو جدلييل  موقع.ل -ب

ل  محليظرلى  ل  موقعلو لاشغلللخ    ل يرلمنل  او ةقلغيأل  ض    أويير،لبقصدل -ج هللا للعل اأض جن يليب للجهوى  

ل لاشخلصل  خطأ.ل

لل الشأ ".ل  ملى ل وييأل لا يجرلو لانلي لو  حأ  رلومأ قبرل لاشغللل   ل يليتمل نجلزهللو د يمهللبموجعل حكلمل"  -ى

ل ن -ه لبدبع لي زم، لقد لمم ل لو لا يجر( لو  حأ  ل  لو  ممأ   ل  طأقل  لييهل ل)بمل لملقتر ل شغلل ل ير ل لا وييأ شغلل،لري 

ليرل  جمهويلو  ملاكّلو  مدتام ينل لايضل  مجلوي ل  موقع.لا تاملللوحمل

 ضمان النوعية :  – 4/8

ل  نظلم ل ضمليل  جوى للاثبل ل  تقيدلبمتط بل ل  اقد،لى  ل يليكويله   لمعل رلمتو يليتاينلى  ل  مقلولل يليضعلنظلمل صيللقل

ل  اقد،لكملليحقل  مهندسل دقيقل يلمنلمظلهأله  ل  نظلم.ل

قبللمبلشأ ل يلمنلمأ حلل  تصميملو  تنري ،لل–لأىلام لل– رلصيللجميعل لاجأ    لووثلةقل  مطلبقرل   ل  مهندسليجعل قديمل

قلوللقرلمنل  م  مدبلوىندل صد يل يرلوثيقرلذ  لطلبعلينيل   ل  مهندس،ليلن ليجعل يليظهألى  له هل  وثيقرلملليثبتل  مصلىقر

لنرد لى يهل.ل

لد.ليل  اقوى للالياريل  مقلوللمنل يلمنلو جبل  ل ول  تز مل  ل ولمدلو يل  ل  و يى لي يل  تقيدلبنظلملضمليل  ج

  بيانات الموقع : –4/9

لنل لنل  بيملليتويأل دي لملتل صأفل  مقلولللاطلاى ،لضمنلوثلةقل  منلقصريتاينلى  لصلحعل  املل يليكويلقدلوضعل ح

ل موقعل) حتل  تأبر(،لبمللييلذ كل  ظو هأل  بيئير.  خلصرلبل ظأوفل حتل  دطحيرلو  هيديو وجيرلييل 

ليتاينلى ي لك  كل يليضعل حتل صأفل  لكمل لإلال يل  وقيعل  اقدلموىدلباد مقلولل يرلما ومل ليحصللى يهل ياتبألل مقلول،

لمدلولالىنل رديأهل جميعل  كل  ما ومل .ل

ل ن لو   ل  مد ل  ممكنلىم يل ل)معل لأخ لييل  حدبليلىلم ي لياتبأل  مقلولل ن لقدلكمل مل ل  ل  ما وحصللىل  وقتلو  ك رر(،

ل   ل  مد وشغلل.لبل مخلطألو لاحتمللا ل  طليةرلوغيأهللمنل  ظأوفل  تيلقدل لثألى  لىأض ل ولى  ل لأل  ضأوييرل  متا قر

تنعل ن لقدل قوكأهل،ل  تيل بقلذذ   ل،لياتبأل  مقلولل ن لقدلىلينلو رحمل  موقعلوملليجلويه،لو ن ل ط على  لجميعل  ما ومل ل

لشخصيللقبلل قديملىأضل  منلقصرلبكلل لأمويلذ  ل  الاقر،لوبضمنهللو يسلى  ل بيلل  حصألملليأ يل:

لشكللوطبيارل  موقع،لبمللييلذ كل حو لل  طبقل ل حتل  دطحير.ل - 

  لأحو لل  هيديو وجيرلو  منلخير.ل -ب

ل تنري ل لأشغلللو نجلزهللوإصلاحل يرلىيوبلييهل.لمقد يلوطبيارل  امللومدت زمل ل  تنري ل  لازمر -ج

أهلل  مل ،لوغيقر،لو  نقل،لومتط بل ل  مقلوللييملليتا قلبل دخوللإ  ل  موقع،لو  دكن،لو  مأ يق،لو  مدتخدمين،لو  طلل-لى

لللللمنل  خدمل .ل

 كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه ": - 4/10

ليرتأضلييل  مقلولل ن ل:

لقرلوكرليرل"مب غل  اقدل   يلو يقلى ي ".لقدل قتنعلبد - 

لامويل  لبكللذ كلبنل لى  ل  ما ومل لو  ترديألو  بيلنل ل  ضأوييرلو  كشوفلو  رحوصلوقنلىل ل  ن لقدلوضعلىأض -ب

 (.ل4/9  تيل متل لاشلي ل  يهللييل  رقأ ل)

 مط وبرلييل  مقلولل لز م ل ي "ليجعل يليغطيلجميعل  توبل تثنل لمللقدليأىلخ   لايلل   كلييل  اقد،ليليل"مب غل  اقدل   يلو يقلى 

رلىيوبلقلو صلاحل يإيلوجد (لوكلل لاشيل ل  ضأوييرل تنري ل لاشغللللو نجلزهللبشكلللاةل–  اقدل)بم  للييهلل  مبل غل لاحتيلطيرل

لييهل.ل

 الظروف المادية غير المنظورة )العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ( :  - 4/11

ل  رقأ ل:ل  ظأوفل  ملىيرل  طبيايرلو  او ةقل لاصطنلىيرلوغيأ  او ةقل هللمنليقصدلبمصط حل"  ظأوفل  ملىير"لبموجعله ه

ل لاوضلعل حتل  د لييهل لبمل ل لاشغلل، ل نري  ل  مقلوللييل  موقعلىند ليو جههل لو  م وثل ل  تيلقد لو  طبياير جير،ل  هيديو وطحير

ل.لو كنهلللا شملل لاحو لل  منلخير
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د للالبهللييلمل مهندس ذ لو ج ل  مقلوللظأويل لملىيرلمالكدرلو  تيلياتبأل نهللكلنتلغيألمنظوي ،ليلن ليتاينلى ي ل يليشاأل 

ندسلمنلمكنل  مهى  ل يليتضمنل لاشاليلوصرلل هللوبيليل لا بلبل  تيلحد لب للاىتبليهللك  ك،لحت ليتيومل لول 28 تجلوزل

للبل  تيليازوهلل  مقلولل   لكونهللغيألمنظوي .لمالينتهللو  تحققلمنل لا ب

 ا يمل لليرأو يليتقيدلبلكملليتاينلى  ل  مقلوللمو ص رل نري ل لاشغلل،لمتخ  ل لاحتيلطل ل  منل برل جلهله هل"  ظأوفل  ملىير"،

ل غييأيل (،ليلن لي ل) مأ   ل  تا يمل ل غييأ  ل ذ لشكلل يلمنله ه ل  مهندسلبخصوصهل،ل مل  ملى ل يقل حكلمل ل طبتملحينئقدليصديهل

ل)  ثل ثرلىشأ (لبشأنهل.ل

بشأنهللل للل شاليلملبلي ملل ذ لو ج ل  مقلوللمثلله هل  ظأوفل  ملىيرلغيأل  منظوي ،لو   ل  مد ل   يليمكنل ىتبليهللك  ك،لوق

لل:يأ يللملجعل شاليهل ليكويلمدتحقلل هللبمو   ل  مهندس،لو كبدل أخأ لييلمد ل لانجلزلو/ ولك ررلمللبدببهل،ليلن

ل(.8/4) رقأ ل  مديدلمد ل لانجلزلبدبعلذ كل  تأخأ،ل ذ لكليل لانجلزلقدل أخأل ول وفليتأخأ،لوذ كلبموجعل حكلمل - 

  يلك ررلكه ه،للاضليتهلل   لمب غل  اقد.ل -ب

لبل مالينرلو/ ول  تحأيلىنلذ كل"  ظأوفل  م ل  مهندسلحللل  تلام ل لاشاليل  مشليل  ي ل لبقل لالمىلومنلثمليقومللىير"،يقوم

ل(لبللا رلقلى يهلل ول ىد ىل  تقديأ  لكملليأ يل:3/5بل رقأ ل)

لييملل ذ لكلنتل  كل"  ظأوفل  ملىير"لغيألمنظوي ،لو   ل يلمد ليمكنل ىتبليهللك  ك.ل .1

هندسلقبللنل  ممكي قديأل لامأينل  موصويينلييل  بندينل) ،لب(ل ىلاه،لوذ كلبل نظأل   لذ كل  مد لومعلذ ك،ليلن لل .2

ل) لىن لييل  رقأ  لهولمنوه لكمل ل ذب لا رلقلى  ل  تاويضل  مل يل ول قديأه ل يليتحأ لييمل ل ىلاه، لكلنت(   ظأوفلل 

ل  مق ل قديم لىند لمنظوي  لكلي لممل ل يضل لوجد ( ل) ي ل  مملث ر ل لاشغلل ل ج  ز   ليي ل لاخأ  ل ا  م   لىير أضللول

 يليقديل ولل(3/5)لظأوفلغيأل  منظوي ،ليجوزل  مهندسلبل بلعل   وبل  رقأ   منلقصر،لو ن ل ذ ل ملمو جهرلمثلله هل  

وشهلى  لل  اقدليصللبللا رلقل   ل خريضل  ك ررلبدبعل  كل لاوضلعل  مو  ير،لو  تيليمكنل ىتبليهللخصمل لمنلمب غ

ل  ديع.ل

ل يلىطلة ،ل لالدل قديمكليليتوقاهلل  مقلوللىنى  ل  مهندسل يليط على  ل يل ثبل ليقدم ل  مقلوللىنل  كل  ظأوفل  ملىير،لكملل

ل  مهندسلغيألم زملبلىتملىلملليحتوي لمثلله  ل لاثبل لمنل لويل.ل

 حق المرور والتسهيلات :  - 4/12

حيلز لوصوللونملى  لخلافلذ كلييل  اقد،ليتاينلى  لصلحعل  املل أمينل)وبدويل يرلك ررلى  ل  مقلول(لطأيقل  ملل ملي

دلو يت لى  لملهلل  حقل  خلصل ول  ملقتل  مأويلو  تيل اتبألضأوييرل لاشغلل.لويتاينلى  ل  مقلولل يليلمن  موقعلبضمن

لونرقترل يرل دهيلا ل ضلييرلخليجل  موقعلممللقدليحتلج ل تنري ل لاشغلل.

 الطرق الموصلة : –4/13

نعلن لقدل قتلؤه،لو ييل  تلييخل   يليدبقل قديملىطياتبأل  مقلولل ن لقدل حأ لىنل ويألوملا مرل  طأقل  موص رل   ل  موقعل

لمنل لاضأ يلن ل  جدويلوحمليتهل ل تجنعل لاضأ يلبل طأقل و لويتوجعلى  ل  مقلولل يليب لل  جهوى ل بلوضلىهل. حأكرلتيجر

لمأويل  مقلولل ولمدتخدمي ،لويشمللذ كل  تخد مل  اأبل لو  طأقل  منل بر.ل

للل   كلييله هل  شأوطل:وبل تثنل لمللهولمنصوصلى ي لخلاي

لل.ل  ل هيكويل  مقلوللمدلولال)ييمللبينل  طأيين(لىنل يرلصيلنرلقدل كويللازمرل  طأقل  موص رلبدبعل  تام - 

صلييحل  ل  تىى  ل  مقلولل يليويأل لاشلي  لو لايشلى  ل  توجيهيرل  ضأوييرلى  ل متد ىله هل  طأق.لو يليحصلل -ب

 بخصوصل  تامل  ل  طأقلو لاشلي  لو لايشلى  .ل  مط وبرلمنل  د طل لذ  ل  الاقر

للالياتبألصلحعل  امللمدلولالىنل يرلمطل بل لقدل نجملىنل لا تامللل ولخلافلذ كللايلطأيقلموصل.ل -ج

للاليضمنلصلحعل  املل ويألطأقل  وصولل ولملا متهل. -ى

لوص رللا تامل  .تحملل  مقلولل  ك ررل  متأ برلبدبعلىدمل ويأل ولملا مرله هل  طأقل  ميلل-ه ل

 نقل مستلزمات التنفيذ : –4/14

لخلايلل   ك،ليلن ل:لل  شأوطل  خلصرملل ملينملييل

آ يرل ولقطارلل(ليومللمنل لييخلوصولل يرل جهيز  21لال زيدلى  ل)لخلاللمد يتاينلى  ل  مقلولل يليشاأل  مهندسل - 

لل يةيديرلمنلمدت زمل ل  تنري ل لاخأ ل   ل  موقع.

أهللتنري لوغيمل ل  مدلولالىنل  تغ يفلو  تحميللو  نقللو لا تلاملو  تنزيللو  تخزينلوحمليرلكللمدت زليكويل  مقلول -ب

 منل لاشيل ل  لازمرل لاشغلل.

ل  الب -ج لييهل لنرقل ل)بمل ل و لخدلةأ ل ضأ يل و ل ير لمن ل يلياوضلصلحعل  امللويحمي  ليتاينلى  ل  مقلول ل لونرقل

دلل ل  تيلق مطل بحصللنتيجرل نقللمدت زمل ل  تنري ،لو يليقوملبل ترلوضلوىيعلل   تقلضي(لممللقدلينجملىنل يلضأيلي

ل نتجلىنلىم يل ل  نقل.ل

 :معدات المقاول -4/15
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لاشغلل.ل تنري ل يكويل  مقلوللمدلولالىنلجميعلماد   .لو اتبألماد  ل  مقلوللبادل حضليهلل   ل  موقعل نهللمخصصرلحصأ ل

تلو يق ل يد هل  مهنل  موقعل يرلقطعليةيدرلمنله هل  ماد  للبدويلمو يقرل  مهندس،ل لال يلمثللولاليحقل  مقلولل يليخأجلم

لمط وب لبخصوصلىأبل لنقللمدت زمل ل  تنري ل ولمدتخدميل  مقلول.لل

 حماية البيئة: –4/16

أ ىل ضأيل لاي ول لحد ثل لازىلجيتاينلى  ل  مقلوللإ خلذلجميعل  خطو  ل حمليرل  بيئرل)ى خلل  موقعلوخليج (،لو يليحدلمنلإ

لو  ممت كل لنتيجرل  ت وثل ول  ضجيجل ولغيأهلممللقدلينتجلىنلىم يل ل  تنري .

لومقد يل  صأفل  دطحيلو  تديقل  نل جلىنلنشلطل  ل لانبالثل ، ليتاينلى  ل  مقلولل  تأكدلمنل يلندبر للالكمل يملتجلوزل  قي ،

لهلييل  قو نينل  و جبرل  تطبيق.ل  محدى لييل  مو صرل ،لولال  قيمل  محدى

 الكهرباء والماء والغاز :–4/17

لمنصوص لهو لمل لبل تثنل  ليحتلجهل، لقد ل  تي لو  خدمل ل لاخأ  لو  مل  ل  طلق  ل وييأ لىن لمدلولا ل  مقلول لليكوي حقل،للاى ي 

للاغأ ضل نري ل لانشل   ،لو   ل  مد ل  مط وبلييل  مو صرل للاغأ ضل  رحم.

للحدعل  ترلصيلشغلل،  تامللل  كهأبل لو  مل لو  غلزلو  خدمل ل لأخأ ل  متويأ لييل  موقعلل غأضل نري ل لال  مقلولل  حقليي

ل مث ل ىو  ل  زم ل ير لونرقت  لوى  ل  مقلولل يليويألى  لمدلو يت  لييل  مو صرل ، لومقلبلل لأ اليل  مبينر  للأ تامللا لله ه

لو قيلسل  كميل ل  تيليدته كهل.

للال  رقأ لديأهللإىمتمل ق،ل وليى  لمقلىيأل  كميل ل  مدته ك لو ثملنهلل)بموجعل لأ اليل  محدى (لمقلبلله هل  خدمل ليتمل لأ رلق

ل  لصلحعل  امل.(للاجأ  ل  تقديأ  ،لوى  ل  مقلوللىيعله هل  مبل غل 3/5لاحتدلبلمطل بل لصلحعل  امل،لو  رقأ ل)ل(2/4)

 ها صاحب العمل :المعدات والفقرات التي يقدم  - 4/18

ييل نري ل لأشغلللويقلل  ترلصيللل–إيلوجد لل–يتاينلى  لصلحعل  املل يليدمحل  مقلوللبل تامللل"ماد  لصلحعل  امل"ل

لو  تأ يبل لومقلبلل لأ اليل  محدى لييل  مو صرل ،لملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  مو صرل ل:ل

  ك؛لليكويلصلحعل  امللمدلولالىنلماد   لولبأ تثنل لذ - 

يلى هلل وللل ولقياتبأل  مقلوللمدلولالىنل يرلقطارلمنل"ماد  لصلحعل  امل"ل ثنل لقيلملمدتخدميل  مقلوللبتشغي ه -ب

 حيلز هلل ول  تحكملبهل.

لمقلبلل  تاملللماد  لصلحعل  امللبللا ر ل  كميل لوبدلا ل لا تامللل"ويقل لأ اليل  محدى " ل حديد ليتم لل تقديألمنبلقل ولو

ل(لويتاينلى  ل  مقلوللىيعله هل  مبل غل   لصلحعل  امل.ل3/5،لل2/4ويقلللأحكلمل  رقأ ينل)  مهندسل

 محدى لبل رقأ  ل  تيلي تزملبتقديمهللمجلنل ل)إيلوجد (لويقلل  ترلصيلل ل–ىويلمقلبللل–يتاينلى  لصلحعل  املل يليزوىل  مقلولل

ىينلييل  محدلدلو يت لونرقت ،ل  كل  رقأ  لييل  وقتلو  مكليييلمتط بل لصلحعل  امل.لوى  لصلحعل  املل يليزوىلى  لم

رلقلبينلدل مل لا قمليكنل   اقد،لإذليقومل  مقلوللبمالينتهللظلهأيل،لوإىلامل  مهندسليوي لىنل يلنقمل ولىيعل ولقصويلييهل.لوملل

لل  طأيينلى  لغيألذ كل،ليا  لصلحعل  املل يليصححليوي ل يلنقمل ولىيعل ولقصويلييهل.

للبمالينتهلل مل  مقلويل  تزبادله هل  مالينرل  ظلهأير،ل صبحله هل  رقأ  ل  مجلنيرلييلىهد ل  مقلوللو حتلىنليت لومأ قبت ،ل لال 

لمنلخلال ليكنلبللامكليلكشر  ل م للايار لصلحعل  امللمنل  مدلو يرلىنل يلنقمل ولقصويل ولىيعلمل ينرل  ماللوحمليتهل

ل  ظلهأير.لل

 ر تقدم العمل :تقاري  - 4/19

ندسل   ل  مهليد مهلوملل ملينملى  لغيألذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليادل قلييأل قدمل  املل  شهأيرل

قلييأل صد يل  تلثمليتمل(لندخ،لى  ل يليغطيل  تقأيأل لاوللمنهلل  رتأ ل غليرلنهليرل  شهأل   يلي يل لييخل  مبلشأ ،لومن6(ب ل

ل(ل يلملمنلآخأليوملمنل  رتأ ل  تيليختملبهل.ل7خلالل)لشهأيل،

لأو يل لأ تلامللهلى ل يدتمأل قديمل  تقلييألحت لينجزل  مقلوللكلل لأشغللل  متبقيرلو  نو قملحت ل لييخل لانجلزل  محدىلييلش

ل لأشغلل.ل

ليجعل يليشتمللكلل قأيألى  لملليأ يل:ل

وط بل لل مقلول،ييلذ كلكللمأح رلمنلمأ حلل  تصميمل)إيلوجد (،لوثلةقل   أ ومل  بيلنيرلو رلصيلل قدمل  امللبملل - 

للتيلقلملبهليرل  ك  شأ  ،لو  تصنيع،لو  تد يمل   ل  م   وقع،لو لانشل ،لو  تأكيع،لو  رحوصل لو شمللمأ حلل  املل

 يل مل دميتهم(.ل مقلو ينل  ثلنويينل    ل-  مقلولل  ثلنويل  مدم ل)كملل مل اأير لويقل  ملى ل  خلمدرل

   صويل  رو وغأ ييرل  تيل بينل وضلعل  تصنيعلو قدمل  امللييل  موقع.ل -ب

دملندبرل  تقوللتصنيعلييملليخمل صنيعل  بنوىل  أةيدرلمنل  تجهيز  ل لآ يرلو  رقأ  ل:لبيليل  مل ل  مصناينلو ملكنل   -ج

لو و ييخل لانجلزل  متوقارلو  را يرل:

ل مبلشأ ل  تصنيع.ل .1

   ترتيشلمنلقبلل  مقلول. ام يل ل .2

   رحوصل .ل .3
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   شحنلو  وصولل   ل  موقع.ل .4

ل(.6/10بيلنل لجهلزل  مقلولل  منر لوماد   ل لانشلةيرلكمللهيلموصويرلييل  رقأ ل) -ى

لل.دخللمنلوثلةقلضمليل  جوى ،لونتلةجل  رحوصل لوشهلى  ل  رقأ  نل-ه ل

ل.(2/4  رقأ ل)قلةمرلبللاشالي  ل  متا قرلبمطل بل لصلحعل  امللويقلل -و

لبل نو ح -ز لمأ بطر لنشلطل  لو ير لخطأ  لحو ىث لبأير ل  متا قر ل  ترلصيل لشلم ر ل  المر، ل  دلامر ل  ب حصل    ل يئيرلي

ل و  الاقل ل  المر.

ل  -ح ل و ل  وقلةع ل رلصيل لبيلي لمع ل  ، ل  مخطط لو  تقدم ل لاشغ  لل ل تنري  ل  را ي ل  تقدم لبين ل   ظأوفل  مقلينر ل لقد ايقل تي

ل  اقد،لوبيليل لاجأ    ل  جلييل  خلذهلل) ول  تيل تتخ (ل تلاييل  تأخيأ.لل لاكملللويقل

 ع :وقالأمن في الم  - 4/20

ل:لل  شأوطل  خلصرملل ملينملخلايلل   كلييل

ليكويل  مقلوللمدلولالىنلىدمل  دملحل لاشخلصلغيأل  مخو ينلبدخولل  موقع.لل - 

شخلصل ويينلبمدتخدميل  مقلوللو يأ ىلصلحعل  امللو يليكويل لأشخلصل  مصأحل هملبل تو جدلييل  موقعلمحص -ب

حعلو يلصلآخأينليتملإشاليل  مقلوللبهملمنلصلحعل  املل ول  مهندسلبلىتب ليه مل شخلصللمخو ينلمنلجلنعلمقل

ل  املل لآخأينلييل  موقع.لل

 عمليات المقاول في الموقع : –4/21

لويو يقلى يهليتاينلى  ل  مقلولل يليحصألىم يل  لييل  موقعلو ي ل دسلى  ل  مهنلرلمدلحل ل خأ لقدليحصلل  مقلوللى يهل

ليتاينلى ي ل يليتخ لجميعل لاحتيلطل ل  ضأوييرل لابقل لى  لماد  ل  م ضليير ىتبليهلل لحل لىملل دتخدمي لقلوللوم.لكمل

لضمنلحدوىل  موقعلوه هل  دلحل ل لاخأ ،لبحيثليتمل جنعل بالىهملىنل لاي ضيل  مجلوي .

أ جلزينل ول خوملبتخ  مقلول،ل ثنل ل نري ل لاشغلل،ل يليحليظلى  ل  موقعلخل يللمنلجميعل  او ةقلغيأل  ضأويير،لو يليقلى  

  تيلللل  ملقتر لاشغل  ماد  ل  رلةضرلىنل لا تاملللبادل  تنديقلمعل  منهدس،لو يلينظفل  موقعلمنلجميعل لانقلضلو  نرليل لو

ل مل ادلمط وبر.ل

ل  مقلول لى   ل لاشغلل ل و ل  موقع ل جز   لبتنظيفلكل ليقوم ل ي ل لأشغلل، ل لأو ي ل ل لأ تلام لشهلى  لصدوي لىند لبشهلى ل متا ق ، ر

،لبحيثللل  ملقتر لاشغل لا تلامل  ك،لو يليزيللمللب لمنل  ماد  لو  رقأ  ل  رلةضرلىنل لا تاملل،لوك  كل  نرليل لو لانقلضلو

ليجوزل  مقلولل يليحترظلييل  موقعلحيتأكل  كل لأجز  لمنل  موقعلو لاشغلللن ل لال ن  لآمن. لوييلوضع ل"يتأ لت لنهلظيرر ير

ل  صيلنر"لمللقدليحتلج لمنلمدت زمل ل  تنري ل غليرل  ويل لبل تز مل  لبموجعل  اقد.لل

 الآثار :   - 4/22

ل لمن لوغيأهل ل  منشآ  ل و ل لأثأيل  ل و ل  قيمر لذ   ل   ق  ل و ل  نقوى ل و ل  متحجأ   لجميع ل   وضع ل و لذ  بقليل ل  قيمررقأ   ل  

للاحتأ زير د بيأل  جيو وجيرل ول لاثأيرل  تيل كشفلييل  موقعل حتليىليرلصلحعل  امللو صأي .لوى  ل  مقلولل  خلذلكلل  ت

ل منعلمدتخدمي ل ول يل شخلصلآخأينلمنل ز  تهلل ول لاضأ يلبأيلمنله هل  مكتشرل .ل

  لديل ا يمل يليصلثلله هل  موجوى  ،ل يليشاأل  مهندسليوي لبوجوىهل،لوى  ل  مهندسكملليتاينلى  ل  مقلوللىندل كتشلي ل م

لبكيريرل  تالمللماهل.ل

  مهندسل تقديألل لآخأل    شاليلو ذ ل كبدل  مقلولل أخأ لييلمد ل  تنري لو/ ولك ررلمللنتيجرللأمتثل  ل ت كل  تا يمل ،ليا ي ل يليأ ل

ل  تحقلقل  لبخصوصلملليأ يل:ل

ل(.8/4)مديدلمد ل لانجلزلبدبعله  ل  تأخيأ،ل ذ لكليل لانجلزل أخأل ول وفليتأخأ،لوذ كلبموجعل  رقأ ل  - 

  يلك ررلكه ه،للاضليتهلل   لمب غل  اقد.ل -ب

لديأ  ل ه هل لاموي.لل(ل لا رلقلى يهلل ول جأ  ل  تق3/5ويقومل  مهندسلبادل د م له  ل لاشاليل لآخأ،لبل تصأفلويقلل  رقأ ل)

ل

 ادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمونالم
 المقاول الثانوي المسمى : مفهوم  - 5/1

لمدم لييله  ل  اقدل يلمقلوللثلنويل:ل  ثلنويل  مقلولل  ياأفل

لنملييل  اقدلى  ل ن لمقلوللثلنويلمدم .ل . 

ل .ب لىشأ " ل  ثل ثر ل"  ملى  للاحكلم لويقل ل  مهندس، ليقوم لب ل–   ي لو  تاديلا " ل  تغييأ   ل     مقلوللأصد ي ا يمل 

ل.(5/2مقلوللثلنوي.لبموجعل  رقأ ل)لا تخد م لك

 الاعتراض على التسمية :  - 5/2

 ي ،لى ل ىتأ ضل  لآخألييمللىد ل  مقلو ينل  ثلنويينل  مدميينلييل  اقدليأيل  مقلوللغيألم زملبل تخد مل يلمقلوللثلنويلمدمل

خأ (ل رللاشيل للل) ضلي ذ لكليلمبينلمقبولا لليل  ترلصيلل  مليد .لوياتبأل لاىتأ ضلى  ل يليقوملبأشاليل  مهندسلبللامألمعلبي

لى  ل يلمنل لامويل لأ ير،ل لال ذ لو يقلصلحعل  املل يضللى  ل اويضل  مقلولل ز  لنتلةجله  ل لامأل:ل
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لرل.لل مل ي  قدي ل لوجوىلمبأي  ل لأىتقلىلبأيله  ل  مقلولل  ثلنويللايم كل  تأهيلل  كليي،ل ول  مو يىل و . 

وللجمرلىن ل   نلزم   و  يل  مقلولل  ثلنويل  مدم للايقبللبتاويضل  مقلوللو أمين لضدل يل قصيأل ول  ل  ل  تامللل .ب

 وكلاة ل ولمدتخدمي .ل ول...

ل (.يلوجدلميمل  يل  مقلولل  ثلنويل  مدم لييضل وقيعل  رلقيرل  مقلو  ل لاىمللل  ثلنويرل)بمللييهلل ىد ىل  تص .ج

لى  ل  مقلولل  ثلنويل  مدم ل:ل

جعلو يل  لبمو لومدل يليتحملل جلهل  مقلوللجميعل لا تز مل لو  مدلو يل ل  تيل مكنل  مقلوللمنل  ويل لبل تز مل  -1

ل  اقد.ل

  لييل ىل رلقيجرل خ يلياوضل  مقلوللجميعل لا تز مل لو  مدلو يل ل  تيلقدل نتجلىنل  اقدل ول  كل  متا قرلب لنت -2

   كل لا تز مل ل ول  ويل لبت كل  مدلو يل .ل  

 الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : - 5/3

صلىقلى يهللثلنويل  ملولل  يتاينلى  ل  مقلولل يليديعل  مقلولل  ثلنويل  مدم ل  مبل غلكليرل  مشليل  يهللييلقو ةمل  ديال ل  مق

جعل يليييفل خأ ليرلمصللقيرل  مقلو رل  ثلنويرلله هل  مبل غلمضليل لإ يهلل بادلمو يقرل  مهندسلى يهللكل تحقلقل  لبموجعل  ر

لولل لالبادل  تلامل  مقلمدتحقل   نليتمل  ديعل  مقلولل  ثلنويل  مدم ل(لو5/4)لمقلو رلبموجعل حكلمل  رقأ  كويلجز   لمنل األ  

للو رل  ثلنوير.  ديال لمنلصلحعل  امللىنل لاشغللل  منر  لبموجعلىقدل  رلقيرل  مق

 إثبات الدفعات : - 5/4

ل يليط علمنل  مقلولل  ليدتحقل مقلوللثلنويلمدم ، لىيعل حتويلى  لمب غلمل لقبلل صد يل يرلشهلى  ل  مهندس، ليلجميعلبثبل ل

حتجز  ل  م مطبقل خصمل   مبل غل  تيل  تحقتل  مقلولل  ثلنويل  مدم لييلشهلى  ل  ديعل  دلبقرلقدل ملىياهلل  ،لمحدومللمنهلل 

لقلمل  مقلوللبملليأ يل: ولغيأهل،ل لال ذ ل

ل قديمله  ل لاثبل ل  مهندس.لل . 

لوك  ك... .ب

ليأيضلىياهل.لللل يليحبسلمثلله هل  مبل غل ول قنلعل  مهندسلبد يللمكتوبلبأيل  مقلوللمحقليي -1

ل. جأ ة ليمل شاليهلبأحقيرل  مقلوللي يليقدمل  مهندسل ثب ل للبأيل  مقلولل  ثلنويل  مدم لقدل  -2

 مبل غلميعل  كل نل ولجمىندة ليجوزل صلحعل  املل)بنل لى  ل قديأهلمنرأى (ل يليأمألبل ديعل   ل  مقلوللل  ثلنويل  مدم لجز  ل

ل  تحقل  مقلولل  ثلنويل  مدم لو مليتمك ل ديمللوللمنل قنل  مق  تيلكلنتلقدل مل صديقهلل لبقل،ل)بادلحدمل  خصمل  مطبق(لممل

لموصويرلييل  رقأ ينل) ل،ب(لييل ىلاهلبشأنهل.لوى  ل  مقلول لاثبل ل ل  

ل   ل لمنلصلحعل  امل لمبلشأ  لصأيهل ل ل  تيليتم ل  كل  مبل غ ل   لصلحعل  امل ل يليأى ل  حل ر ل  ملييلمثلله ه  ثلنويل قلول

ل  مدم .

ل

لالمادة السادسة : المستخدمون والعمال
 تعيين المستخدمين والعمال :  – 6/1

ل ملينملى لي زملمنمل ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليتخ ل أ يبل  ل تايينلمل ،لمينلوىمللمدتخدل  لخلافلذ كلييلوثلةقل  اقد،

ل  مم ل  حد لإ   ل  مقلول لوى   لإ كلنهم لملاةمل لكلي لوإذ  لونق هم لوإطالمهم ل جويهم لو د ى لغيأهم، ل و ل ايمح يين ل  امللكن لين

لىيلمح يرلضمنلب دل ةشغلل.و  مدتخدمينلمنلذويل  خبأ لو  ملهلا لمنلمصل

 معدلات الاجور وظروف العمالة : – 6/2

بلل صحلبلعلمنلقيتاينلى  ل  مقلولل يليديعلمادلا ل لاجويلو يليأ ىيلظأوفل  امل رلبحيثللال قللييلمدتو هللىمللهولمتب

للىيعللوقيإيلى  ل  مل ل ول  ظأوف،حأفل  تجلي لو  صنلىرلييل  منطقرل  تيل نر لييهلل لاشغلل.لوإذ ل مل وجدلمثلله هل  مادلا

لمأ ىل ه ليتم ل  ظأوفل  تي ل و ل لاجوي ل  الم ل  مدتو  لىن للا قل لبحيث لظأوفل  امل ر لومأ ىل  لمح يمادلا ل لاجوي لمنلل ل

ل صحلبل  املل مهنل جلييرل ولصنلىيرلمشلبهرل ت كل  تيليقوملبهلل  مقلول.لل

أ همليهملومكليملو جوضأيبرل  دخلل  متحققرلى يهملييلب دل لاشغلللىنليو  بهلى  ل  مقلولل ىلاملمدتخدمي لبمدلو يتهملىنلىيع

ل له ه لمثل ل جأ   ل  مقلول لوى   ل لاشغلل لب د ليي ل  دليير ل  قو نين لبموجع ل  ضأ ةع لبت ك ل تا ق ل ملحل  لىل للا تقط و ير

ل  ضأيبيرلمنلىخللمدتخدمي ل  متحققرلى ي لبموجعل  كل  قو نين.ل

 مستخدمون لدى صاحب العمل : الاشخاص ال – 6/3

لعل  امل. ىلصلحلاليجوزل  مقلولل يليدتخدمل وليحلولل  تقطلبلخدمل ل يلمنل  مدتخدمينل ول  امللل   ينليام ويلضمنل يأ

 قوانين العمل :  – 6/4

لييلذ كل  قو نينل  مت لبمل   صحرلل توظيفلوا قرلبينبغيلى  ل  مقلولل  تقيدلبكللقو نينل  املل  و جبرل  تطبيقلى  لمدتخدمي ،

مي لمنلمدتخدليليط ع و  دلامرل  المرلو  أىليرلو لاقلمرلو  هجأ ،لو يليأ ىيلكللحقوقهمل  قلنونير.لكملليتاينلى  ل  مقلولل

ل طلىرل  قو نينل  و جبرل  تطبيق،لبمللييهلل نظمرل  دلامرلييل  امل.
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 ساعات العمل :  – 6/5

مبينرلييلاتلى لو  ملل  ملالل يلمل  اطلل  أ ميرل  مح يرل  متاليفلى يهلل ولخليجل لىل ل  الاليجوزل نري ل لاشغلللييل  موقعلخ

ل،ل لالإذ ل:  شأوطل  خلصر

لكليلمنصوصللى  لخلافلذ كلييل  اقد. . 

  متلمو يقرل  مهندسلى يهل.ل و .ب

للايمكنل جنب ،ل ولكليلضأوييلللانقلذلحيل ل لاشخلصللو  م .ج ظرلى  ل محلي مت كل ل ولكليل لا تمأ يلييل  املل مأ 

ل لامرل لاشغلل،لوييلمثلله هل  حل رليتاينلى  ل  مقلولل ىلامل  مهندسليوي لب  ك.

 مرافق المستخدمين والعمال : – 6/6

أوييرليرل  ضملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  مو صرل ،ليإن ليتاينلى  ل  مقلولل يليويألويصويل  مأ يقلو جهيز  ل  أىل

ل ل يليويأل  مأ يقل  منصوصلى يهللييل  مو صرل للايأ ىلصلحعل  امل.ل مدتخدمي ،لوى ي

ةمل ولكمكليلى لد ةميرينبغيلى  ل  مقلولل يللاليدمحللأيلمنلمدتخدمي ل يليتخ ل يللمنل  منشأ ل  تيل شكللجز  لمنل لأشغللل  

لملقتللاقلمتهم.ل

 الصحة و السلامة : -6/7

،للفل لاو  قل لا اييلكلل لاوقل ل  محليظرلى  لصحرلو لامرلمدتخدمي ،لو يليويألمأ ييتاينلى  ل  مقلولل يليتخ ل  تد بيأل

 لرل متط بل منل بوغأيرلنومل  مأض لو يلي لإ الف،لبحيثل كويلجلهز لييلكلل لاوقل لييل  موقعلو يليويألك  كل  تأ يبل ل 

ل  صحرل  المرلو منعل نتشليل لأوبئر.

ل  يتاينلى  ل  مقلولل يلياينلشخص  أهيلللشخملذ للمدلولاىنل  دلامرلول  وقليرلمنل  حو ىثلييل  موقع،لبحيثليكويله  

لاجأ    ل   خلذلومنل عل يكويلمدلولالىنل مويل  دلامرلو  وقليرلضدل  حو ىث،لو يليكويلمخولا لبصلاحيرل صد يل  تا يمل ل

ل  ديلقليتاينلى  ل  مقلو ل دي ل  حو ىث،لوييله   لي ز  وقلةيرل  لازمرل لي رلين لمنلمممل تمكلل يليويأل ضلبطل  وقليرلكللمل

لصلاحيت لومدلو يل  .ل

ليتاينلى  ل  مقلولل يليأ لل   ل  مهندسل رلصيلل يلحلىثليقعلحلللحصو  ،لو يليقوملبحرظل  دجلا لوي ل  كمل تقلييألقدم

ل.لول   يليط ب ل  مهندس ل  نح  متا قرلبل صحرلو  دلامرل  المرلو لاضأ يل  تيلقدل  حقلبل ممت كل لى 

 رقابة المقاول:  - 6/8

تأ ليلل،لطي رل لاشغلينبغيلى  ل  مقلولل يليويألكلل  ملاكل ل  لازمرل  تخطيطلو  توجي لو  تأ يعلو لاى ي لو  ترتيشلو  رحم

ل  تنري لوبادهلللا ليتأ ل  زمل قيلمل  مقلوللبل تز مل  .ل

بل ام يل ل  تيل يتملو(ل1/4لصل  مله ينلبل تخد مل غرل لا صللل)ىملالبلحكلمل  رقأ لينبغيل يليقوملبل أقلبرلىدىلكلفلمنل لاشخ

ل  ل  حو ىث(، لوطأقلمنع لييلذ كل لا ل يعلو  تقنيل ل  مط وبرلو  مخلطأل  محتملل  تاأضل هل ل)بمل ل  نري هل ل لاشغلير غلللنري 

لبصوي لمأضيرلو منر.ل

  مستخدمو المقاول : - 6/9

وبلمكليللمهندس،مول  مقلوللذويلكرليرللومهلي لوخبأ لمنل برلكلالييلمهنت ل ولحأيت لويو يقلى يهمل  يجعل يليكويلمدتخد

بمنلييهمللشغلل،  مهندسل  ط عل   ل  مقلولل يليقوملبلبالىل) ول يليامللى  ل بالى(ل يلشخملمدتخدملييل  موقعل ولييل لا

لممثلل  مقلول،ل ذ لكليلذ كل  شخمل:ل

ل ل ولىديمل  مبللا لبصوي لمدتمأ .متملىيللييلمد ك . 

 يقوملبو جبل  لبشكللغيألكرو ل ولبلهملل.لل .ب

ليخرقلييل طبيقل يلمنل حكلمل  اقد.ل ول .ج

لمتملىلييل  وكليهدىل  دلامرل ول  صحرل ولحمليرل  بيئر.ل .ى

لوييله هل  حل رلى  ل  مقلوللىندة ل يلياينل) وليامللى  ل ايين(لشخملبديللمنل ع.

 العمال ومعدات المقاول :سجلات   - 6/10

ليتويألييل  موقعلمنل ىد ىلمدتخدميل  مقلول ل  مهندسلبدجلا لمرص رل بيليلمل نلحدعلمصنريليتاينلى  ل  مقلولل يليزوى

و يقلذجل  تيلي  نملل  مهلي  ،لومنل ىد ىلماد   لمصنر لحدعل لانو ع.ليتمل قديمله هل  دجلا ل   ل  مهندسلكللشهأ،لبل تاملل

ل   لييى يهل ل  محدى ل لانجلز لبتلييخ لمتبقيل للالز ل ل  مقلولل يلىمللماأوفلبلن  لوذ كل   ل يلينجز ل لأ تلا"شهلىلمهندس، ملل 

ل لأو يل لأشغلل".ل

 السلوك غير المنضبط :   - 6/11

ول خلالل قلنويليتاينلى  ل  مقلولل يليتخ لييلجميعل لاوقل لكلل لاحتيلطل ل  حي و رلىويلوقوعل يلشغعل ول جلوزلى  ل  

لجلويه.لوملليلبل نظلملمنلقبللمدتخدميل  مقلولل ولبينهم،لو يليحليظلى  ل لامنلوحمليرل لاشخلصلو  ممت كل لييل  موقع

ل

 التجهيزات اللازمه للغذاء :  - 6/21
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ليلماقو رلل لولبأ ار مو صى  ل  مقلولل ىد ىل  تأ يبل ل  لازمرل تهيأ ل  تجهيز  ل  كلييرلمنل  غ   ل  منل علكمللهولمحدىلييلل 

ل مدتخدمي لذويل  الاقرلييل نري ل  اقد.

 تجهيز الماء :  - 6/31

ل.حرل  شأبلول لاغأ ضل لاخأ ى  ل  مقلولل يليكويلى  ل طلاعلبأحو لل  موقعلو أمينلميلهلصل 

 الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة :  - 6/41

ل  ل لاجأ     ل  خلذ ل  اقد ليتأ  لطو ل ل  مقلول ل  حشأى   لمن ل  موقع ليي ل  الم ين لمدتخدمي  ل حملير ل  ض ضأويير لي ل  

أل  صحرلنلىو ةو  مزىجرلبهدفل ق يملمخلطأهللى  لصحرل  الم ينل.لوى  ل  مقلولل لا تز ملبتطبيقل  تا يمل لل  صلىي لى

ل  مح يرلىندل ختيليلو  تخد مل  مبيد  ل ه  ل  غأض.

 :المشروبات الكحولية والمخدرات  - 6/51

بيع،للتوييد،ل وب دملحل ى  ل  مقلوللىدمل  تيأ ى،ل ولبيع،ل وللمقليضر،ل ول وزيعل يلمنل  مشأوبل ل  كحو ير،ل ول  مخدي  ،ل ول

ل ولمقليضر،ل ول وزيعل يلمنهللمنلمدتخدمي لبخلافلمللماموللب لييلقو نينلىو رل لاشغلللبه  ل  صدى.

 الأسلحة والأعتدة :  - 6/16

لب  ك.لتخدمي إىطل ،ل ولمقليضر،ل ول وزيعل يرل   حرل ولذخيأ لمنل يلنوعللأيلشخمل ول  دملحللايلمدلى  ل  مقلوللىدم

 الاحتفالات والمناسبات الدينية  - 6/17

لى  ل  مقلولل حتأ مل  منل بل ل  ماتأفلبهلل  دو ر،لول يلمل لا تأ حرلو يرلىلى  لىينيرل ولغيأهل.

 مراسيم الجنازات - 6/18

ح يينلخدمي ل  منللمدتملوللمدلو يرل  خلذل لاجأ    ل  مط وبرلبموجعل  تا يمل ل  مح يرلول  لازمرل مأ  يملجنلز ل يلى  ل  مق

ل   يليو يي ل لاجلل ثنل ل شتغل  للوبموجعل  شأوطل  ماموللبهللمح يلل.

 استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال  - 6/19

 خدمرللال للو أىيرل عل  امبل تخد مل  قو لو  تهديدللبأيلنوعلمنل نو ىهل،لول يل يلنوعللمنل نوى  ل  مقلوللىدمل ايينل يرلىمل  ل

لياتمدليي ل  تايينلبصوي لطوىيرلياتبألل  تايينليي لقدل ملبلىتملىل  تهديدلبل قو لويأضل  اقوبل .

  الاحداثعدم جواز تشغيل   - 6/20

 ل ل ول حأم اأضلللىمللل  تيليغ على يهللطلبعلل لا تغلالل لاقتصلىيل ول  تيييل يلمنل لال لاحد ثى  ل  مقلوللىدمل شغيلل

ل.ملويقل ل قلنويل  المنل  تا يمل ول  تيل ضألبصحت ل ولجدم ل وذهن ل ول  وك ل ونرديت لل ونموهل لاجتملىي

 تقارير اشتغال العمال - 6/21

،لول  امأ،لمن ل لا ميألمتضيينل امل  لييل  موقعلو يلل كويله هل  تقليى  ل  مقلولل لاحترلظلبتقلييألكلم رلوىقيقرلبأجأ    ل  تا

لهز ل يل كويلجهأيللوول  جنس،لول لىل ل لاشتغلل،لو لاجويلل  مديوىرلل امل  لكلير،له هل  تقلييأليجعل  خيمله هل  تقلييألش

لقديمهللمنمط وبل بقيرل  ترلصيلل لاخأ ل  لاطلاعل  مهندسلخلالل لىل ل  املل لاىتيلىير.له هل  تقلييأليجعل يل قدملضمنل

ل(ل6/9قبلل  مقلولل   ل  مهندسللبموجعل  رقأ ل)

ل

 المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
 طريقة التنفيذ :  - 7/1

ل يل:لللحول لأ ن ىمللل  تنري ل لأخأ لى  ل  يليقوملبل تجهيزل ول  تصنيعل  تجهيز  ل لآ يرلوجميعلليتاينلى  ل  مقلول

لبل طأيقرل  محدى لييل  اقدل)إيلوجد (.لل . 

  صولل  صنلىرل  محتأيرلو  متاليفلى يهل.لللمأ ىل  .ب

لبل تخد ملمأ يقلمجهز لبصوي لمنل برلومو ىلغيألخطأ ل) لال ذ لنملييل  اقدلى  لخلافلذ ك(. .ج

 النماذج:  - 7/2

تامللل  كلت لقبلل  مو يقلرل  مو ىلو  ما ومل ل  متا قرلبهل،ل  حصوللى  يتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل   ل  مهندس،ل  اينل ل لأ ي

ل  مو ىلييل لاشغللل:

ل  نملذجل  قيل يرل  مو ىل  مصنارلو  نملذجل  منصوصلى يهللييل  اقد،لوذ كلى  لنرقرل  مقلول. . 

  يرلنملذجل ضلييرليط بهلل  مهندسلكتغييأ  .ل .ب

لييل لاشغلل.ل لا تامللو  غأضلمنلل  منشأليلى  ل يليتملوضعلم صقلى  لكللنموذجل بي

 التفتيش : – 7/3

ليجعل يليتمتعل يأ ىلصلحعل  امللييلكلل لاوقل لبملليأ يل:

لهل.للاو ير(لمنمو ىل   دخوللبيدأل   لكلل جز  ل  موقعلو   لجميعل لاملكنل  تيليتمل  حصوللى  ل  مو ىل  طبيايرل)   . 

لو  .ب لو  تصنيع ل لانتلج لخلال ليتمكن ل ي لويحم لوقيلس لو رتيش ل ختبلي لمن لوخليج (، ل  موقع ل)يي  مو ىل لانشل ،

 و  مصناير،لو  تحققلمنل قدمل صنيعل  تجهيز  ل لآ يرلو نتلجلوصنلىرل  مو ى.ل
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دهيلا ،لدخوللو  تحقل  ليتاينلى  ل  مقلولل يليتيحللايأ ىلصلحعل  املل  رأصرل  كلم رل  قيلملبه هل لانشطر،لبمللييلذ كل وييأ

لير.ل  تصلييح،لو ىو  ل  دلامر،لى مللبليلقيلمل  مقلوللبمثلله هل لاياللللالياري لمنل يل  تز مل ولمدلو و

خزينلبقصدل  تلوضيبهلكملليتاينلى  ل  مقلولل شاليل  مهندسلىندملليتمل جهيزل لاشغلللوقبلل غطيتهلل ولحجبهللىنل  نظأ،ل ول 

لحلجرللولل ن للامل  مقحمل ول  ترتيشل ول  قيلسل ول  رحملىويل يل أخيأ،ل ول يليا  ول  نقل.لوى  ل  مهندسلبادة ل يليجأيل  ر

للاجأ  ل  كشفلى يهل.

 يليكشفلىنل لاشغللل  تيل متلل–مت لط علمن ل  مهندسلذ كلل– ملل ذ ل خرقل  مقلوللييل شاليل  مهندس،ليلن ليتأ على ي لل

لذ ك.ليوبلييهللويتحملل  مقلوللكلل  تكل يفل  تيل تأ على   غطيتهل،لثمليايدهلل   لوضاهلل  دلبقلو صلاحل  ا

 الفحص : – 7/4

لدل لانجلزؤهللبا"لى  لجميعل  رحوصل ل  منصوصلى يهللييل  اقدلىد ل  رحوصل ل  تيليتمل جأ   رقأ ينطبقلملليأىلييله هل"

ل)إيلوجد (.

ليتاينلى  ل  مقلولل يليقدملجميع ل ل ملينملى  لخلافلذ كلييل  اقد لمنلووثلةقل لاىو  ،لو  رقأ  ل  مدلى د ،لو  لمل غيأهل

ل  م لو  ملاكل  لو  مو ى، لو  امل ر، لو لأىو  ، لو  مدته كل ، لو  محأوقل  لو  ماد   لو  كهأبل  لو  ما ومل ، لوله ر ل  خبأ ،

ل  مهندسلى  ل يليترقلمع ليتاينلى ي  لكمل ليال ر. لبطأيقر ل  رحوصل ل  منصوصلى يهل للاجأ   لي زم لممل كليلقتلومو لغيأهل

ل جأ  ل  رحمللأيلمنل  تجهيز  ل لآ يرل ول  رقأ  لو لاجز  ل لاخأ لمنل لاشغلل.

ل  رحوصل ل  منصوصلى يهل،لل ل رلصيل ل و لمكلي ليغيأ ل ي ل  ثل ثلىشأ" ل"  ملى  للاحكلم ل ىمللا ل  مهندس، ليأمألليجوز ل ي  و

ل  رحوصل ل ل ه ه لنتيجر ل بين لوإذ  لبرحوصل لإضليير. ل  قيلم ل  تجهيز  ل لآ  مقلول ل ي ل لاضليير ل و ل و  مغيأ  ول   رقأ  لل ير

لمل  اقدلظألىنل حكغضل  ن  مصنايل ل  تيل مليحصهلللال تو يقلومتط بل ل  اقد،ليإيلك ررل نري له هل  تغييأ  ليتحم هلل  مقلوللب

ل لأخأ .

ل   ل  مقلوللقبلل) ل مليي لىنلنيت ل حضويل  رل(ل لىرلييل لاقلليا م 24يتاينلى  ل  مهندسل يليأ لل شالي   لو ذ  حوصل .

ل  رح ل جأ   ليمكنل  مقلوللمو ص ر ليأن  لو  مكليل  مترقلى يهمل، لييل  موىد ليحضأل  مهندسل ولمنلينوبلىن  لال ذ ل وصل ،

لندس.صدي ل  ل ا يمل لكتلبيرلمنل  مهندسلبخلافلذ ك،لو اتبأله هل  رحوصل لوكأنهللقدل مل جأ ؤهللبحضويل  مه

 ليتاينلى  لىن ،ليأنلدلولا لم  مقلولل أخيأ لو/ ولك ررلبدبعل متثل  ل ه هل  تا يمل ،ل ولنتيجرل تأخيألياتبألصلحعل  امللل ذ ل كبد

ل  مقلولل يليقدمل شالي  ل   ل  مهندسل تقديأل  تحقلقل  لبشلنهل،لبخصوصل:ل

ل(.8/4قأ ل)ملل  رأخأ،لوذ كلبموجعل حكل مديدلمد ل لانجلزلبدبعلذ كل  تأخيأ،ل ذ لكليل لانجلزلقدل أخأل ول وفليت . 

  يلك ررلكه هللاضليتهملل   لمب غل  اقد. .ب

يهل،ل ول جأ  ل  تقديأ  ل ه هل(لبللا رلقلى 3/5ويتاينلى  ل  مهندس،لبادل د م ل مث هلله  ل لاشاليل،ل يليقوملويقل للاحكلمل  رقأ ل)

ل لاموي.

ل قلييأل  رحويتاينلى  ل  مقلولل يل ل  مهندس، ل جيز لصل لمصدقر،يقدم ل  مهندسلبأيل  رحوصل لقد لوجد ليلذ  ليقوم لقأ يلب،

قبوللنتلةجللحوصل ،شهلى ل  رحم،ل وليصديل  مقلوللكتلبل لبه  ل  مضموي.لويتاينلى  ل  مهندسل ذ ل مليكنلقدلحضأل جأ  ل  ر

ل  قأ    لى  ل نهللصحيحر.

 الرفض : – 7/5

يل ل يحم،ل يلليلسل وقوبرلبموجعل  اقدل ول ذ لوجدلنتيجرللايل ختبليل ول رتيشل ول ذ ل خرقل  مقلوللييل جأ  ل يرليحوصل لمط 

هيز  ل  كل  تجليليأيض منل  تجهيز  ل لآ يرل ول  مو ىل ول  مصنايل لمايع،ل ول ن للاليتو يقلمعلمتط بل ل  اقد،ليليل  مهندسل

 كل يللوللبادلذ ل  مقليل لا بلبل  د ىيرل  أيض.لويتاينلى  لا يرل ول  مو ىل ول  مصنايل لبلشاليليأ   ل   ل  مقلول،لمعلبي

ليص حل  ايعلييل  بندل  مأيوضلحت ليصبحلمتو يقل لمعلمتط بل ل  اقد.

وصل ل حتل ل  رحو ذ لط عل  مهندسل ىلى ل  رحمللايلمنل  تجهيز  ل لا يرل ول  مو ىل ول  مصنايل ،ليأن ليجعل ىلى ل جأ 

ل هل.  شأوطل ول  ظأوفلذ 

 اعمال الاصلاحات : – 7/6

ليأ يل:للى  ل  أغملمنل يليحمل لبقل ول صد يلشهلى ل لبقر،ليتمتعل  مهندسلبصلاحيل ل صد يل  تا يمل ل   ل  مقلوللبمل

ل بالىل يرل جهيز  ل  يرل ولمو ىلمخل ررل متط بل ل  اقدلو  تبد  هل.ل . 

 . ز  رلو ىلى ل نري ل يلجز لمنل لاشغلللمخل فل متط بل ل  اقد .ب

،ل وللىثلمل نري ل يلىمللياتبألبأ يل  مهندسل ن لمط وبلبصوي لمدتاج رلمنل جلل لامرل لأشغلل،لبدبعلحصوللح .ج

لو قارلغيألمنظوي ،ل ول غيألذ كلمنل لأ بلب.

ا يمل ،ل (لييل  ت يلوجد)ينبغيلى  ل  مقلولل يليتقيدلبتا يمل ل  مهندسل  كل،لو يلينر هللخلاللمد ل،للال تجلوزل  مد ل  محدى ل

ل. ىلاهل ول يلينر هلليوي  ل ذ لكليل لامألمتا قل لبتنري لىمللمللبصررل لا تاجلللكمللهولمط وبلييل  رقأ ل)ج(
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ل ل تنري  ل يل شخلصل خأين لبل تخد م ليليلصلحعل  امللمخول لبتا يمل ل  مهندس، ل خرقل  مقلوللييل  تقيد   املللثلله  م ذ 

لو  لىد  لوييمل لىم  . لمقلبل ل   ل  حو  ديع لمدتحقل ل   ل  مقلول ليي  ل   يليكوي ل  امللد لبخصوصله   لمل ل ديار ليأن  تاينلى  لي،

ل.(ل يليديعل صلحعل  امللكلل  نرقل ل  متأ برلى  لمثلله  ل ةخرلق2/4  مقلول،ل ىمللا ل  رقأ ل)

 ملكية التجهيزات الالية والمواد : – 7/7

لملل مللينملى  لخلافلذ كلييل  اقد.

نل يلم)خل يل للعل  املمنل  تجهيز  ل لا يرلو  مو ى،لو   ل  حدل   يليندجملمعلقو نينل  دو ر،ل صبحلم كل ل صلحيأيل يرليقأ ل

ليهنل ولحقوقل  غيأ(لول ىتبلي  لمنل  تلييخل لاقأبلمملليأ يل:

لىندملليتمل ىخل هللآول أكيبهللييل لأشغلل.ل . 

ل.(7/8ىملالبل رقأ ل)ىندملليدت مل  مقلولل  ديارلىنلقيمرل لا يرلو  مو ىل .ب

 عوائد حق الملكية : – 7/8

رل يليديعلىو ةدل  م كيرلوبدلا ل لايجليلوغيأهللمنل  ديال ل  متا قل–مل ملينملييل  مو صرل لى  لغيألذ كلل–ى  ل  مقلولل

لبملليأ يل:ل

ل  مو ىل  طبيايرل)  مو ىل لاو ير(ل  تيليتمل  حصوللى يهللمنلخليجل  موقع.ل . 

 لال ذ للصنار(،منقلضلونل جل  حرأيل لو  مو ىل  رلةضرل لاخأ لخليجل  موقعل) و  لكلنتلطبيايرل ول  تخ ملمنل لا .ب

  ضمنل  اقدل خصيمل ملكنل طأحل لانقلضلى خلل  موقع.

 

 الغرامات التاخيرية وتوقف العملمديد العمل, المادة الثامنة : المباشرة , ت
 مباشرة العمل :  – 8/1

رلوطل  دلبققتل  شأ،لياتبأل أييخل  مبلشأ لهول  تلييخل   يلبموجب ليكويلقدل حق  شأوطل  خلصر كلييلملل ملينملى  لخلافلذ

لل:شغللللشأهللبللاوللبل مبو لايالزل   ل  مقللبللاجأ    ل  تل يرل  طأيين ململقيلمللللاحقللكليرلو ىلايل  مهندسلبأ  يهل  مشلي

لعللذ ك.يلل ط لىقرلى يهللمنل  جهرل  مخو رلب  كلييلىو رل لاشغللل  وقيعل  رلقيرل  اقدلمنللطأييل  اقدلو  مص . 

ل  ثلنويرل)  .ب لبل رقأ  ل  مقلولل  موقعلو  بيلنل ل  خلصرلبل موقعلو  مو يقل ل  مشليل  يهل ،لولل(1/12)ل رقأ (لمنل   تلام

ل  مط وب لل  مبلشأ لبل امللملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  اقد.

ل د ررل  مقدمرل.بادل يليكويلقدلقدملخطلبل  ضمليل  خلصللبلل(14/2)لرل  مقدمرلبموجعل  رقأ   تلامل  مقلولل  ديا .ج

دأىرلدلذ كلبل امللبايتاينلى  ل  مقلولل  مبلشأ لبتنري ل لاشغلللييل قأبلوقتلىم يللبادل" أييخل  مبلشأ "لو يليدتمألييل  

ل  و جبرلىويل يل أخيأ.

 مدة الاكمال :  - 8/2

يلقدملهل،ل وللأللبكلم   مقلولل يليكمللجميعل لاشغللل،لو يلقدملمنهلل)إيلوجد(،لخلاللمد ل لاكمللل  محدى ل لاشغلينبغيلى  لل

لمنهل،ل)حدعلو قعل  حلل(لويشمللذ كلل:

لقلنجلحل"  رحوصل لىندل لاكملل". حقي . 

قدللبليهلل نهلنل ىتهل،لبحيثليمك نجلزلكلل لأشغللل  محدى لييل  اقد،لكمللهيلمط وبرل لاشغلللبكلم هلل وللأيلقدملمن .ب

 (.ل10/1 د مهللبموجعل  رقأ ل)ل كتم تللاغأ ض

 منهاج العمل : – 8/3

شأ لبموجعل  رقأ ل(ليومل لمنل لييخل د م ل شاليل  مبل28يتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل  مهندسلمنهلجلىمللزمنيلمرصللخلالل)

 را يل ولعل  تقدمل متملش ليلييل يلوقتليتبينليي ل يل  منهلجل  دلبقل مليادل(...لكملليتاينلى ي ل يضلل يليقدملبأنلمجللمادلا8/1)

لمعل  تز مل ل  مقلول،لى  ل يليشملل  منهلجلملليأ يل:

يل تصميمل)إأ حلل م  تأ يعل   يلياتزمل  مقلولل نري ل لاشغلللبمقتضله،لبمللييلذ كل  توقيتل  متوقعل كللمأح رلمنل . 

ل  م لوثلةق لو ىد ى لو لانشوجد (، ل  موقع، ل    لو  تد يم ل لآ ير، ل  تجهيز   لو صنيع لو  شأ  ، لو قلول،  تأكيعلل ،

لو  رحم.

 (. خلمدر بيليلمأ حلل  املل كللمقلوللثلنويل)  مقلو ويل  ثلنويويل  مدمويلكملل مل اأيرهملبموجعل  ملى ل .ب

لبيليل د دللومو ىيدل  مالينل لو  رحوصل ل  محدى لييل  اقد. .ج

لد ليتنلولل:ل قأيأ لمدلن .ى

ل . ىتملىهللمنلقبلل  مقلولل كللمأح رليةيدرلمنلمأ حلل  تنريل   وصفل  المللا ل يعل  تنري ل  منو -1

لو جللماد  ل  مقلوللم -2 لمدتخدميل  مقلوللمصنرينلحدعل  مهلي  ، لحبيليل قديأ  ل  مق     لولللاىد ى دعلصنرر

لحلل  تنري ل  أةيدر.ل لانو ع،لممللي زمل و جدهلييل  موقعل كللمأح رلمنلمأ 



 

 

 

95 

 

ى ي لو ىلامل  مقلوللىنلمد لىدملمطلبقرلمنهلجللقفتوبل ل–يخل د م ل  منهلجل(ليومللمنل لي21خلالل)ل–وملل مليقمل  مهندسل

لحعل  امللأل يأ ىلصللياتب  اقد،لي  مقلوللحينئ ل  حقلييل يليقوملبل تنري لبموجب ،لمعلمأ ىل ل  تز مل  ل لأخأ لويقلل  اقد.لكم

لخو ينلبللاىتملىلى  لذ كل  منهلجلىندل  تخطيطللاى  ل نشطتهم.لم

ل

ليأ لىكديلثأل أثيتاينلى  ل  مقلولل ي للل شاليل   ل  مهندس،ليوي ،لىنل يرل حد ثلمحتم رل ولظأوفلمدتقب يرليمكنل يل ل

ديأ   ل ىد ىل قل مقلول سل يليط علمنلى  ل نري ل لاشغلل،ل ول يل زيدلمنلمب غل  اقدل ول يل لخألىم يل ل  تنري .لويجوزل  مهند

لب  ك. مللقدل تدبعلب له هل لاحد ثل  محتم رل ول  ظأوفل  مدتقب يرلو/ ول يليقدملمقتأحل  ل

ليتنل عل ول ن للال تو يق(  مهندسلييل يلوقتلبلشاليل  مقلوللبأيلمنهلجل  املل مليادليتو يقلمعل  اقدل)مبينللمد لىدمل لقلم ذ ل

حكلمله هلإىمللاللال مهندس ا يل  تنري لومقلصدل  مقلولل  مخططل هل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل قديملمنهلجلمادلل   لمعل  تقدمل  ر

ل"ل  رقأ ".للللل

 تمديد مدة الاكمال : – 8/4

ل  اقدلىندل حققل حد ل  حللا ل  تل يرل:لمد ل مديدلصلحعل  امل ل- 

يليلليلث   ألوىللبمللموضوعل  اقدل ول  كميل ل  مط وبل جهيزهللكمللون ذ ل قأيل جأ  ل يلزيلى ل ول غييألييل لأىمل -1

برل  أ ى ل  ند      و نري ل  منهلجل  مترقلى ي لبحيثللاليمكنلإكمل هللضمنل  مد ل  مترقلى يهللبموجعل  اقدل لأص يل

 .  شأوطل  خلصرييلل  محدى 

وىل بعليا   ل وللأيل جهرل  تالقدل ول يلجهرلمخو رلقلنونلإذ لكليل أخيأل نري ل  اقدلياوىللأ بلبل ولإجأ    ل اوىل -2

  متالقدينلآخأينل دتخدمهملجهرل  تالقدل.

 يهللهللو أ علىول رلىي يمكنل وقاهللىندل  تالقدلةيرللاليدل  متالقدينلييهلللولال ذ ل  تجد لبادل  تالقدلظأوفل  تثنل -3

لوجعل  اقدل. أخيألييل كمللل لأىمللل ول جهيزل  مو ىل  مط وبرلبم

ل أ ى ل  تشأيال ل  نلي  لىندل قديملط بل ل  تمديدل ول لاىتأ ضلى يهل.لل-ب 

 نسبة تقدم العمل : – 8/5

ل ذ ل بينلييل يلوقتل:

ل يل  تقدمل  را يلبطي لجد لبحيثليصبحل لانجلزلمتا ي لخلاللمد ل لاكملل.ل . 

 (.8/3ل يل  مشليل  ي لييل  رقأ ل) يل قدمل  امللقدل خ فل) ول وفليتخ ف(لىنل وقيتل  منهلجل  ح .ب

ل  ل   ل  مقلوللىملال(،لىندة ليمكنل  مهندسل يليصديل ا يم8/4و مليكنلذ كلي جالل دبعلمنل  كل لا بلبل  و يى لييل  رقأ ل)ل

قدملأيعلمادلل د بلىهلل ت (ل يقوملبلىد ىلمنهلجلىمللمادل،لمدىمللبتقأيأليبينل لا ل يعل  ماد رل  تيلينويل  مقلولل8/3بل رقأ ل)

ل  امللو  ملم لضمنلمد ل لاكملل.ل

ل   ك،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليبلشألبلىتملىل لا ل يعل  ماد ر ل مليصديل  مهندسل ا يمل لخلايل زيلى للقدل تط عل،ل  تيومل

 ل يعلى له هل لا  ذ لل .ل ملىدىل لىل ل  امللو/ ول ىد ىلمدتخدميل  مقلوللو/ ولمدت زمل ل  تنري ،لى  لمدلو يرل  مقلوللونرقت

 يليديعله هل  ك ررلل–(ل2/4)ملالبلحكلمل  رقأ لىل–  ماد رل   ل يليتحمللصلحعل  امللك ررل ضليير،ليلن لينبغيلى  ل  مقلولل

لللللل(للاحقل.ل8/7)إيلوجد (ليموجعل  رقأ ل)ل لاضلييرل   لصلحعل  امل،لبللاضليرل   ل يرل اويضل لىنل  تأخيأ

ل  مهندسلبيتاينلى ل لأيعلو لةأهدفل د لصلحعل  امللىيعل  ك ررل لاضلييرل  نلجمرلىنلمأ جارل  ل يعل  تنري ل  تيل صديهل

ل مقلول.(لىويل  تدبعلبأيرلىيارل ضلييرلمتحققرل 8/4  امللول تق يمل  تلخيأل  حلصلل لا بلبل  مديجرلبل رقأ ل)

 الغرامات التأخيرية : – 8/6

 امللإىمللاللاحكلمل  رقأ ل (،ليينبغيلى ي ل يليديعل صلحعل8/2 تز ملبأكمللل لاشغلللويقلللاحكلمل  رقأ ل) ذ ل خرقل  مقلوللييل لا

لييل2/4) ل  غأ مل لبل مقد يل  منصوصلى ي  لو كويله ه ل لاخرلق، لى  له   ل  متأ بر ل  غأ مل ل  تأخيأير ،ل خلصرشأوطل   (

 مل للجموعل  غألال يلم و  تلييخل  محدىلييلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل،لوذ كلىنلكلليومليمألبينل  مد ل  محدى ل لانجلزل

ي لييلصوصلى   مدتحقرلبموجعله هل"  رقأ "،ليجعل يللال تجلوزل  حدل لاقص ل  غأ مل ل  تأخيأيرل)إيلوجد (لكمللهولمن

ل..ل  شأوطل  خلصر

لحعلمنلقبللصل  اقدل لنظيأله  ل لاخرلق،لييمللىد لحل رل نهل  اتبأل  غأ مل ل  تأخيأيرله هلهيلكللملليجعلى  ل  مقلوللىيا

يلمنل شغللل ولمنل(لقبلل نجلزل لاشغلل،لولال ار له هل  غأ مل لل  مقلوللمنل  تز م لبلنجلزل لا15/5  امللبموجعل  رقأ ل)

لو جبل  ل ول  تز مل  ل ولمدلو يل  ل لاخأ ل  و يى لييل  اقد.ل

 العمل : توقف  - 8/7

قديرلمل ل  تال ري ل لا تز ينلماهللوبأمأل حأيأيلبأيقلفل ن     مقلو لأ ز مللصلحعل  املمنلقبللل  قأ يل  صلىي توقفل:لهول ل- 

لى  لط عل  جهرل لوذ كلبنل    أ ىل لمذ كلمعلل وجوىل  بلبل دتدىيللماهل  متالقد ولل  مانيرل د لصلحعل  املو مد لمحدى 

 .لللل  ملى  لا يرل  ماتمد لييله هل

ل:ل  بلبل  توقفلل-ب
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  ذ لي  لجهرل  تالقدل يل  توقفلضأوييل ل غأضل نري ل  اقدلبصوي لصحيحر. -1

 يرل  تيل لثألى  ل لامرل  تنري . لأحو لل  منلخل -2

   اطلل  أ ميرل لا تثنلةيرل ولحللا لحظأل  تجو ل. -3

 .ومدىل  توقفو  تالمللمعلحللا لل  توقف ى ل  تشأيال ل  نلي  لييل صد يل و مأل ألل-ج

 أخيأ.ب  كلوبدويل لصلحعل  امل  مبلشأ لبل امللبادلزو لل بعل  توقفلوصدويل مأل حأيأيلمنلل  مقلولى  لل-ى

 ط عل د ل  جهرل (ليوملمنل لييخل دجيلل60وخلاللمد للال تجلوزل)لصلحعل  املي (ليوملل90 جلوز لمد ل  توقفل)ل ذ ل-ه 

ل: لآ يين  مختصرل  خلذل حدل  خيليينل

وييلل توقف دويل مأل  رقأ  ل  منجز لقبللصل  مقلولإنهل ل  اقدلبدبعلىدملزو لل بعل  توقفلويتمل دديدلمدتحقل للاولا :

شأ لنلى  ل  مقلولل  مبل،لويتايبلنهل ل  مقلو رل(ل يلملمنل لييخل ي للل لاشالي7ه هل  حل ر،ليصبحل نهل ل  اقدلنلي  لبادل)

 هل  صوي ،ليتاينلى  لىندل نهل ل  اقدلبهل(16/3  امللو ز  رلماد   ،لىملالبأحكلمل  رقأ ل)بل خلذل لاجأ    ل  توقفلىنل

ل  مهندسل يليقوملبتقديألقيمرل لاشغللل  تيل مل نجلزهللو صد يلشهلى لىيعل تضمنلملليأ يل:

ل  مبل غل  و جبرل  ديعلمقلبلل يلىملل مل نري هلو  ل األمحدىلييل  اقد. -1

ل  تجهيز  ل لآ -2 ل  كل  تيل اك رر ل و ل  مقلول لو  تيل د مهل ل  تيلجأ ل ثبيتلشأ ةهل لو  مو ى لى  ير ل ل جهيزهللقد

يت (لحلللمدلو لو  تلامهلل:لوييلمثلله هل  حل رل صبحله هل  تجهيز  ل لآ يرلو  مو ىلم كلل صلحعل  املل)وضمن

للل.لللل دديدهل قيمهل،لويتاينلى  ل  مقلولل د يمهللووضاهلل حتل صأفللصلحعل  ام

لللاشغلل.نتيجرل وقا للانجلزل بدهلل  مقلوللييل  كل  ظأوفل  تكل يفلو لاىبل ل  مل يرل لاخأ ل  تيل ك -3

 .ك ررك ررل ز  رل لاشغللل  ملقترلوماد  ل  مقلوللمنل  موقع،لو ىلى هلل   لمخلزن ل -4

 - ير:ىي  رل  دبلل  كري رل حلل  موضوعلبغيرل  توصلل   ل حدل  خيلي  ل لالثانيا  :

   تئنلفل  امللبصوي لك يرل ولجزةير. -1

لخأ لوي  ي  ل لا لا تغنل لىنل  رقأ  لغيأل  منجز ل  تيل أثأ لبأ بلبل  توقفلييلحل رلىدمل أثيأهللى  ل لاجز -2

لإيلوجد لمبأي  ل  لك فل نري هل ل اديل ل لاىتبلي لبنظأ ل لأخ  لييتم ل نري هل لط علصلحعل  امل ندل  كلوىحل ر

يقهلل ثبيتهللو صد(ليوملحيثليتمل حديدهللويقل ل لأ اليل  دلةد لبادلإجأ  ل ح يلل اأيلو90فل) جلوزلم د ل  توق

ل  مطل  لمنل  مقلوللبادم ليتمل قديملط عل اهد ل م ل  مقلوللبل امللمل تاويضلىنلبرلبل بشكللي ميلق    بللمبلشأ 

 ل لاضأ يل  تيل حقتلب للأ بلبل اوىل صلحعل  امل

 :أستئناف العمل  – 8/8

ل كشفلىنلقومللب ذ لصدي ل ا يمل ل ول ذيلمنل  مهندسلبل تئنلفل  امل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلوللو  مهندسلمجتماين،ل يلي

دلقلي ل كويل ولخدل،لوى  ل  مقلولل يليقوملبلصلاحل يل أىيل ولىيعتوقف لاشغلللو  تجهيز  ل لآ يرلو  مو ىل  تيل أثأ لبل 

للل.تاديلا (أ  لو  بادل  تلامل وجي لمنل  مهندسلب  كلبموجعل  ملى ل  ثل ثرلىشأ ل)  تغييل  كلتوقف حقتلبهللخلالليتأ ل  

لل

ل

 المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال
 التزامات المقاول :  - 9/1

 وثلةقل  مط وبرلقديمل  (،لوذ كلبادل7/4"  ملى "لو  رقأ ل)له هيتاينلى  ل  مقلولل جأ  ل"  رحوصل لىندل لاكملل"لطبقلللاحكلمل

لى(ل) لا تز مل ل  المرل  مقلول(.لل-4/1من لبموجعل  رقأ ل)

للمدتاد للاجأ  ل يلمنل(ليومللمنل  موىدل   يليكويليي ل  مقلو21يتاينلى  ل  مقلولل يليا مل  مهندسلبلشاليللال قللمد  لىنل)

موىد،لييل  يومل ول(ليومللبادله  ل  14وصل لخلالل)  رحوصل لىندل لاكملل.لوملل مليترقلى  لخلافلذ ك،ليتمل جأ  له هل  رح

ل لايلمل  تيليقومل  مهندسلبتحديدهل.

أيرلصلحعلغلللبما خ ل ملحلمنل عل مأ ىل ل يل  تخد مل لأشىندل قييملنتلةجل"  رحوصل لىندل لاكملل"،ليتاينلى  ل  مهندسل

دلرحوصل لىنح رل"  لل،ل ول يلقدملمنهل،ل ن لقدل جتلزلمأوىندملل اتبأل لاشغ  امللى  ل لأى  ل ول  خو صل لأخأ ل لأشغلل.ل

ل لاكملل"،ليقومل  مقلوللبتقديمل قأيألمصدقلبنتلةجل  كل  رحوصل ل   ل  مهندس.لل

 الفحوصات المتأخرة :  - 9/2

(لبخصوصل10/3 ل)(لو/ ول  رقأ7/4 ذ لقلملصلحعل  امللبتأخيأل  رحوصل لىندل لأكملللبدويلمبأي،ليتمل طبيقل حكلمل  رقأ ل)

ل  تدخللييل جأ  ل  رحوصل .ل

ن لولليط علم  مقللو ذ ل مل أخيأل جأ  ل"  رحوصل لىندل لاكملل"لمنل  مقلوللبدويلمبأيل،لجلزل  مهندسل يليأ لل شالي ل   

لخلالل  كرحوصل ل(ليومللمنل لييخل  تلامل لاشالي،لويتاينلى  ل  مقلولل يليجأيل  21يي ل يليادللاجأ  ل  رحوصل لخلالل)

ل  رتأ لييل  يومل ول لايلمل  تيليحدىهللشأيطرل شاليل  مهندسلب  ك.ل
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املل يليقومو لبلجأ  ل(ليومل،لجلزللايأ ىلصلحعل  21 ملل ذ ل خرقل  مقلوللييل جأ  "ل  رحوصل لىندل لاكمللل"خلالليتأ ل    )

نهللجهللى  ل للنتلة مل جأ ؤهلللبحضويل  مقلوللو قبل  رحوصل لى  لمدلو يرلونرقرل  مقلول،لو اتبأل  كل  رحوصل لوكأنهللقد

لصحيحر.ل

 اعادة الفحص:  - 9/3

 يهل.لويجوزل  مهندسلى(ل7/5 ذ ل خرقتل لاشغللل ول يلقدملمنهللييل جتيلزل"  رحوصل لىندل لاكملل"،لييتمل طبيقل حكلمل  رقأ ل)

ل خرقتلنتيجت للايلجز لمنل لاش ليحململ ل  مقلولل يليط عل ىلى  ل  رحوصل و لى  ل يل الى رسلن ل حتلغلللذ  ل  الاقر،

ل  شأوطلو  ظأوف.ل

 الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :  - 9/4

ل) لبموجعل  رقأ  لإىلى هل لباد ل لاكملل" لييل جتيلزل"  رحوصل لىند لمنهل، ل ول يلقدم ل خرقتل لاشغلل، ليليل  مهندسل9/3 ذ  ،)

لرل:لمخوللبل خلذل يلمنل لاجأ    ل لأ ي

ل.(9/3 يليلمألبتكأ يل ىلى ل  رحوصل لىندل لاكملللمأ ل خأ لبموجعل  رقأ ل) . 

لدملمنهلل،ول يلق  ذ لكليله  ل لاخرلقليلىيل   ليقد يلصلحعل  امللبشكللجوهأيلمنل لا ترلى ل  كلم رلمنل لاشغلللل .ب

  ل حصوللىيحقل صلحعل  املل ي  مهندسل يليأيضل لاشغللل ول يلقدملمنهلل)حدعلو قعل  حلل(،لوييله هل  حل رل

 ل.ج(-11/4نرسل  غأ مل ل  منصوصلى يهللضمنل حكلمل  رقأ ل)

ل يليصديل  مهندسلشهلى ل د مل لاشغلل،ل ذ لط علصلحعل  امللمن لذ ك.ل .ج

مب غلليضيتمل خراقد،لوييلحل رل طبيقل  رقأ ل)ج(ل ىلاه،ليتاينلى  ل  مقلولل يليدتمألييل ى  لجميعل  تز مل  ل لاخأ لويقلل  

لومل ل لاخرلق. ل ه   لنتيجر ل صلحعل  امل لبل ندبر ل  متحققر ل  قيمر لنقصلي ل تغطير ليكويلمنل بل لبمب غ ليكل  اقد ل  ت م خريضلنله  

ليليل صلحعل  املل يليط عل  تخريضلبل ل حتدلب (، ل) ولحدى لطأيقر لييل  اقد ل لاخرلقلمحدى  لبه   طأيقتينلحد ل    متا قل

ل لأ يتينل:ل

ل لاخرلقليقط(لويديعل  تاويضلقبلل صد يلش يليتمل لا .1 ل  رلقلى ي لبينل  طأيينل)كتاويضلكلمللىنله   لأ تلامللهلى 

  لأو يل لأشغلل.

ل(.3/5(لول)2/4 يليتمل قديأهلوىيا لبموجعل حكلمل  رقأ ينل) .2

 المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل
 تسلم الاشغال واقسام الاشغال :  - 10/1

نل يليتد ملصلحعل(لبخصوصل لاخرلقلييل جتيلزل"ل  رحوصل لىندل لاكمللل"،ليلن ليتاي9/4 ل  نمل  و يىلييل  رقأ ل)بل تثنل

ل  املل لاشغلللىندملل:ل

مد ل لانجلز،لوبل تثنل لبل(ل  متا قر8/2 كويل لاشغلللقدل مل نجلزهللويقلل  اقد،لبمللييلذ كل لامويل  محدى لييل  رقأ ل) .1

للل  بندل) (ل ىنله،لو...لملليدمحلب لويق

ل.ل"  رقأ "للمله ه يليكويلقدل مل صد يلشهلى ل لأ تلامل لأو يل لأشغلل،ل ول اتبألوكأنهللقدل مل صد يهللويقلللاحك .2

مللمنل  تلييخل(ليو14)ليجوزل  مقلولل يليتقدملبط عل   ل  مهندسللاصد يل"شهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل"لييلمد للال قللىنل

قلولل يلقدل مل نجلزهللو نهللجلهز لل  تد يم.لو ذ لكلنتل لاشغلللمقدمرل   ل قدلم،لي  م–بأ يل  مقلوللل– كويليي ل لاشغللل   يل

ليتقدملبط عل تد يمل يلقدملمنهللبنرسل  طأيقر.ل

ل(ليومللمنلبادل لييخل د م لط عل  مقلولل:ل30يتاينلى  ل  مهنسل يليقوملبملليأ ي،لخلالل)

لل صد يلشهلى  .  ل و ل لاشغلل، ل  تلييخل   يل اتبأليي  لييهل ل لأو يل لأشغللل  مقلوللمحدى  ل  لأ تلام ل ميلقدم لقد ملنهل،

 ول يلل–للل لاشغل نجلزهللبموجعل  اقد،لبل تثنل ل يرل ىملللثلنويرلمتبقيرلوىيوبللال لثألبشكللجوهأيلى  ل  تاملل

ل...لملليتمل نجلزله هل لاىملللو ص حله هل  ايوب(،ل و غأضل   يل نشئتلمنل ج  ،ل)   ل يل ولحين ل–قدملمنهلل

لحت ليمكنل ص .ب ل  املل   يليتأ على  ل  مقلولل يليدتكملل نجلزه لومحدى  ل لا بلب، لمبينل لى لد يلشهييضل  ط ع،

لاشغللل تد يمل لليلآخأ لأ تلاملل لأو يل لأشغلل.لويتاينلى  ل  مقلولل يليدتكملل نجلزلمثلله  ل  امللقبلل  تقدملبلشا

 بموجعل حكلمله هل  رقأ .ل

ل،لوكلنتل لاشغللل ول(ليوم30 ملل ذ ل مليصديل  مهندسلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغللل ولييضلط عل  مقلوللخلالليتأ ل    ل)

ل" د مل لاش ليجعل ىتبليلشهلى  لياندهل ل  اقد، لبصوي لجوهأيرلويقل ل نجلزهل مل قدللكلنهلغلل"لو  قدمل)حدعلو قعل  حلل(لقدل م

  صد يهللبل راللييل خأليوملمنل  كل  رتأ .

 تسلم اجزاء من الاشغال :  - 10/2

 يليصديلشهلى ل لا تلامل لاو يللايلجز لمنل لأشغللل  د ةمير.للالل–بنل لى  ل قديألصلحعل  امللمنرأى لل–يجوزل  مهندسل

 رلقل مل لالجأ  لملقتلمنصوصلى ي لييل  اقدل ويجوزل صلحعل  املل يليدتخدمل يلجز لمنل لاشغللل)بخلافل لا تاملللكل

 لاملل يلجزلحعل  صبينل  طأيينلبشلن (ل   ل يليصديل  مهندسلشهلى ل لأ تلامل لأو يل لأشغللل   كل  جز .ل ملل ذ ل  تخدمل

لقبلل صد يلشهلى ل لا تلامل لاو ي،ليلن ل:ل



 

 

 

98 

 

ل.منل لييخلبد ل  تامل  يجعل ىتبليلذ كل  جز ل   يل مل  تخد م لوكأن للقدل مل د م ل . 

ل .ب لو توقفلمدلو ير ل  تلييخ، لذ ك لمن ل   لصلحعل  امل ل لاشغلل لمن لب  كل  جز  ل  انلير لمدلو ير ىنلل مقلول  نتقل

 .  انليرلب 

ليتاينلى  ل  مهندسل يليصديلشهلى ل د مل   كل  جز ل،ل ذ لط عل  مقلوللمن لذ ك. .ج

ليدتكمللمل مقلوللغللل جز لمللمنل لاشغلل،ليإن ليجعل  لحرل قأبليأصرل  بادل صد يل  مهندسلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأش

يأصرلليل  أعيي زملمنلخطو  للاجأ  لملل بق لمنل"  رحوصل لىندل لاكملل"لوى  ل  مقلولل يليقوملبإجأ  ل  كل  رحوصل ل

لممكنرلىم يل،لوقبلل نقضل ل"يتأ ل  صيلنر"ل  تيل خملذ كل  جز .ل

ل

ل مل صد يلشهلى ل بق لمنل لاشغللليجعل خريض ذ  ليإيل  غأ مل ل  تأخيأيرلىمل لمنل لاشغلل، ل جز لمل ل د م لوب  ليإهل. يلل مثل،

ضلييلملل  تخري يضل .ل   غأ مل ل  تأخيأيرل ملل بق لمنلقدململلمنل لاشغللل)إيلوجد(ل ذ ل مل د ملجز لمللمن ،لييتمل خريضهملل

لبل تنل عل م ل حتدلب  ل  تأخيأيرييتم ل  ك ير  غأ مل  ل  قيمر ل    لمندوبر لقيمر لمن ل د م  ل م ل   ي ل  جز  ل  ق لاشغلل ل و لمنللل دم

ل) ل  رقأ  لبأحكلم لويتاينلى  ل  مهندسلىملا  ل  حلل(. ل 3/5 لاشغللل)حدعلو قع لبللا رلقلى يهل ليقوم ل ي ل يل(، ل  تقديأ  ليو اد

(لولال7/6 رقأ ل) بموجعلل غأ مل ل  تأخيأير قد يل  يوميل  متا قرلبه هل  ندع.لى مللبأيل حكلمله هل  رقأ للال طبقل لالى  ل  م

ل لثألى  لمب غل  حدل لاقص ل هل.ل

 التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :  - 10/3

لأيل بعلياتبألصلحعل  امللمدلولالل–(ليوملل14رتأ ل تجلوزل) ل– ذ ل ا يلى  ل  مقلولل جأ  ل"  رحوصل لىندل لاكملل"ل

ليليخل   يلكيل  تليي ىتبليل  كل لاشغللل ول يلقدملمنهلل)حدعلو قعل  حلل(ل ن لقدل مل د مهللمنلصلحعل  امللىن ،ليإن ليجعل

لممكنلليي ل نجلزل  رحوصل لىندل لاكملل.ل

ل لبإجأ   ليقوم ل ي ل  مقلول لى   ليتاين لو كن  ل   ك، لويقل ل لاشغلل ل د م لشهلى  ليصدي ل  مهندسل ي لى    لىندل رحوصل ويتاين

يوملليتضمنلل(14للييل قأبليأصرلممكنرلىم يللقبلل نقضل ل"يتأ ل  صيلنر".لوى  ل  مهندسل يليأ لل شالي لخلالل) لاكمل

ل جأ  ل  رحوصل لىندل لاكملللبموجعل  شأوطلذ  ل  الاقرلييل  اقد.ل

ولل يليأ للل،لي  مقللاكمل لىندل  ذ ل كبدل  مقلولل أخأ لييلمد ل لاكملللو/ ولك ررلمللنتيجرل مثلله  ل  تأخيألييل جأ  ل  رحوصل

ل شالي ل   ل  مهندسل تقديأل  تحقلقل  لبشأنهللبخصوصل:

لوذ كل .  ل ول وفليتأخأ، ل أخأ لقد لكليل لاكملل ل ذ  ل  تأخأ، لنتجلىنله   ل لاكملللممل لييلمد   رقأ لموجعل ب يل مديد

ل.(8/4)

  يلك ررلكه هلمعلهلمشليبحللاضليتهلل   لمب غل  اقد. .ب

 هل لامويل(لبللا رلقلى يهلل ول ىد ىل  تقديأ  ل  متا قرلبه3/5يليقوملإىمللال  رقأ ل) ل–ادل د م ل شاليل  مقلوللبل–لوى  ل  مهندس

ل.

 الأسط  التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :  - 10/4

ل  تد مللأيلقدمل ول ل ملينملى ي لخلايل ل   كلييلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل،ليليلشهلى  لمل كنلغلل،للايمنل لاشمجز لمل

ل ىتبليهلل صديقللى  ل كمللل يلىملل لأيضل ول لأ طحل  مط وبل ىلى هلل   لوضاهلل  دلبق.

 

 المادة الحادية عشر : المسؤولية عن العيوب
 إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :  - 11/1

ل  لييل  حل ر لمنهل، لو يلقدم لينجم كيل كويل لاشغلللووثلةقل  مقلول، لقد لمل ل)بل تثنل  ل  اقد  الىيل تامللل ىنل لال تيليتط بهل

ل:  مقلولل  ىيإن ليتاينللرلىم يل،  متا قرلبهل،ل ولبادهللمبلشأ لبأقصأليتأ لممكنلقع(لىندل نقضل ليتأ ل  صيلنرو لا تهلاكل  متو

لل.ندس ل  مهويقلل تا يمللل،ل تلاملل لأو يل لأشغ كمللل يلىمللمتبقل ىتبلي لمنل  تلييخل  محدىلييلشهلى ل لأ . 

 ولقبللليي،ل ( نري لجميعل لأىمللل  مط وبرللاصلاحل  ايوبل ول  ضأيلويقلل تا يمل لصلحعل  املل) ولمنلينوبلىن .ب

  نقضل ليتأ ل  صيلنرلييل  كل لاشغللل ولييلل يلقدملمنهلل)حدعلو قعل  حلل(ل.

ل  ك.لملل) ولمنلينوبلىن (ل يليأ لل  مقلولل شالي ل بو ذ لمللظهألىيعل ولحدثلضأي،ليإن ليتاينلى  لصلحعل  ا

 كلفة اصلاح العيوب :  - 11/2

(لى  لمدلو يت لونرقت ل  خلصر،ل ذ لكلنتلو   ل  مد ل   يلبل-11/1يتحملل  مقلوللك ررلجميعل لاىمللل  مشليل  يهللييل  رقأ ل)

ل از ليي له هل لأىمللل   ل:

لل.  يل صميملياتبأل  مقلوللمدلولالىن . 

 . قديمل جهيز  لآ يرل ولمو ىلمصنايرلمخل ررل شأوطل  اقد .ب

ل يل خرلقلمنلجلنعل  مقلوللييل  تقيدلبأيل  تز ملآخأل.ل .ج
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ل لاىمللل   ل يل بعلآخأ لكلنتلو   ل  مد ل   يل از ليي له ه ل ذ  ل ولجزةيل"لاليخمل  مقلول"ل مل لك يل لل، جعلإبلاغلييإن 

للأخيأ.لبرلىن (،لىويل عل  املل) ولني  مقلوللب  كلمنلصلح

 تمديد فترة الصيانة:  - 11/3

ل) لبموجعل  رقأ  لمنهل، ل  صيلنرلييل لاشغللل ول يلقدم ليتأ  ل دلو2/4 صلحعل  املل  حقلييل مديد لبرتأ  ل  صيلنرل(، يليتأ 

 ل  تجهيز لةيسلمنيلوبملللاليزيدلى  ل نتين،ل ذ لكلنتله هل لاشغللل ول يلقدملمنهل،ل ول يلبندل  شأوطل  خلصر  و يى لييل

لأي.لض لآ يرل)حدعلو قعل  حلللبادل د م (للاليمكنل  تامل هلل لاغأ ضل  مقصوىلمنهل،لوذ كلبدبعلوجوىلىيعل ول

 جأ    ل  مقلوللبموجعلل(ل ولبنل لى  8/7 وييدل  تجهيز  ل لآ يرلو/ ول  مو ىل ول أكيبهللبموجعل حكلمل  رقأ ل)ل وقفول ذ ل مل

ويليحصللبادلمأل"  ملى "للال نطبقلى  ل يرلىيوبل ولضأيلقدله ه(،ليإيل  تز مل ل  مقلوللويقل حكلمل16/1 حكلمل  رقأ ل)

ل.توقف ذ كل ل نتينلى  ل  موىدل   يلكلنتل تنقضيليي ليتأ ل  صيلنرل ت كل  تجهيز  ل لآ يرلو/ ول  مو ى،ل ول مليحصل

ل

ل

 الاخفاق في اصلاح العيوب :  - 11/4

دىليي لقلولليح   ل  مالي ل،لجلزل صلحعل  املل) ولمنلينوبلىن (ل يليأ لل شيل صلاحل يلىيعل ولضأيليل ذ ل خرقل  مقلول

لموىد لآخأللاصلاحل  كل  ايوبل ول لاضأ يلقبلل نقضلة .ل

ولل  مقلل لحدلبو ذ ل خرقل  مقلوللييل صلاحل  ايعل ول  ضأيلييل  موىدل  مشليل  ي ،لو أ على  لذ كل يليتمل لاصلاحلى 

ل(،لجلزل صلحعل  املل  خلذل يلمنل لاجأ    ل لا يرل)حدعل ختيليه(ل:11/2ويقل  رقأ ل)

و يرلىنليرلمدلوى  لحدلبل  مقلول،لو كنلىويل يليتحملل  مقلولل لللبنرد ل ولبو  طرلآخأين، يليقوملبتنري ل  ام . 

لل–ه  ل  املل  منر .لوييلمثلله هل  حل رلينبغيلى  ل  مقلولل

لضأي.لمنل كل يفللاصلاحل  ايعل ول  يديعل   لصلحعل  امللملل كبدهلل يل–(ل2/4 ل)ويقل ل  رقأ

 (.3/5رقأ ل)   ل   يليط علمنل  مهندسل  توصلل   ل  رلقل ول يليحدىل قديأ   ل تخريضلمب غل  اقدلمقلب هللحدعل جأ  .ب

ول يلشغللل لى ل  كلم رلمنل لا ذ لكليل  ايعل ول  ضأيليلىيل   لحأمليلصلحعل  امللبصوي لجوهأير،لمنل لا تر .ج

غأ ضلتخد م ل لامكنل  جز ليةيسلمنهل،لي  ل يلينهيل  اقدلبكلم  ،ل ولإنهلؤهلبل ندبرل   كل  جز ل  أةيديلمنهللمملللاي

  امللل صلحعلمن .لوبدويل لاجحلفلبأيرلحقوقل خأ ل تأ عل  لبموجعل  اقدل ولغيألذ كلمنل لا بلب،ليإيل   مقصوى

لللل(،لمضليقعل  ح ىلجميعل  مبل غل  تيل ملىياهلل   ل  مقلوللىنل لاشغللل ولى  لذ كل  جز ل)حدعلو   حقلييل  تأى

لول.ل  يهللنرقل ل  تمويللونرقل ل  تركيكلو خلا ل  موقعلو ىلى ل  تجهيز  ل لآ يرلو  مو ىل   ل  مقل

 إزالة الاشغال المعيبة :  - 11/5

صلحعللبادل  حصوللى  لمو يقرل–ح لييل  موقعلبصوي لىلج ر،ليإن ليجوزل  مقلولل ذ لكليل  ايعل ول  ضأيللاليمكنل صلا

ل.للز  ل لآ يرل كويلمايبرل ول ل رريلينقللمنل  موقعل غأضل صلاحهلل يرل جز  لمنل  تجهي ل–  املل

 الفحوصات اللاحقة :  - 11/6

 رحوصل ل  يلمنلليجوزل  مهندسل يليط عل ىلى ل جأ   ذ لكليللاىمللل صلاحل يلىيعل ولضأيل أثيألى  ل ى  ل لاشغلل،ليإن ل

ل(ليومللمنل لييخل  ململ صلاحل  ايعل ول  ضأي.ل28  موصويرلييل  اقد،لى  ل يليتملذ كل  ط علخلالل)

لي ل  رحوصل ل  دلبقر،ل لال يلك ررل جأ ةهل   طأفللتحم هليتمل جأ  له هل  رحوصل لضمنلنرسل  شأوطل  تيل جأيتلبموجبهل

لصلاح.ل(لييملليخملك ررل ىمللل لا11/2اتبألمدلولالىنل  ايعل ول  ضأيلحدبملليتمل حديدهلبموجعل  رقأ ل)   يلي

 حق الدخول الى الموقع : - 11/7

ليكويل  مقلولل  حقلييل  دخولل   لموقعل لا ل  نهلةيل لأشغلل، ل لأ تلام ل صد يلشهلى  ل ط شغلللك م   ل يليتم  كلعل لامألذل

لمل.  ملى ،ل لالييملليتاليضلمعل لاىتبلي  ل لامنيرل صلحعل  اله هل تز مل  لبموجعل حكلمللاغأ ضل  ويل لب

 واجب المقاول في البحث عن الاسباب :  - 11/8

 يليبحثل حتل شأ فل  مهندسلىنل  بلبل يلىيعلييل لاشغلل.لوملل مل كنلل– ذ لط عل  مهندسلمن لذ كلل–يتاينلى  ل  مقلولل

 ررل  متأ برلى  ل(،ليإن ليتاينلى  ل  مهندسل يليقديل  ك11/2ى  لحدلبل  مقلوللبموجعل حكلمل  رقأ ل)لك ررل صلاحل  ايوب

لد.ليتهلل   لمب غل  اق(لإمللبللا رلقل ولبإىد ىل  تقديأل  لازمل هل،للاضل3/5ىم يرل  بحثلىنل لا بلب،لبموجعل حكلمل  رقأ ل)

 : م النهائي للأشغالشهادة الأستلا  - 11/9

لول،لمبينللييهللغلل"ل  مقيل لأشلياتبأل  مقلولل ن لقدل  مل ى  ل  تز مل  ل لالبادل يليقومل  مهندسلبإصد يل"شهلى ل لأ تلامل  نهلةلا

ل  مط وبرلمن لبموجعل  اقد.للل   تلييخل   يلياتبأليي ل  مقلولل ن لقدل كملل لا تز م

منليتأ  ل  صيلنر،لل(ليومللمنلبادل نقضل لآخأليتأ 28 لأشغلل"لخلالل)ليتاينلى  ل  مهندسل يليصديل"شهلى ل لأ تلامل  نهلةي

لمللييلذ كبلم هلل ولييل قأبليأصرلممكنرلبادل يليكويل  مقلوللقدلقدملجميعل"وثلةقل  مقلول"لو كملل لاشغلللو مليحصهللبك

ل   لصلحعل  امل.لل صلاحل يرلىيوبلييهل،لكملليتمل ي لللندخرلمنلشهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغللل  ك

ل يل"شهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغلل"لوحدهللىويلغيأهلل اتبألممث رل قبولل لاشغلل.
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 الالتزامات غير المستوفاه :  - 11/10

 ي ،للييخ .لوى هل   لبادل يليتملصدويل"شهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغلل"ليبق لكللطأفلمدلولالىنل  ويل لبأيل  تز مل ملينجز

لاقدل لييل  مراوللبينل  طأيينل   ل يليتمل حديدلطبيارلومد ل لا تز مل لغيأل  مدتويل .يظلل  

 اخلاء الموقع :  - 11/11

ةضر،لل  رل  مو ىلولمقلول،يتاينلى  ل  مقلوللىندل د م لشهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغلل،ل يليزيللمنل  موقعلمل بق لمنلماد  ل  

ل ملقتر.لو  حطلملو  نرليل لو لاشغللل 

 مقلوللل ندخرل"شهلى ل (ليومللمنلبادل لييخلل د مل28و ذ ل مل كنلجميعله هل  ماد  لومدت زمل ل  تنري لقدل متلإز  تهللخلالل)

لويكويلصلحعل  امللمخو لبقليلهل. ليتخ ملمن ل و ليبيع ل ي ليحقل صلحعل  امل ليإن  ل  نهلةيل لأشغلل" لبأي لأ تلام يدتأىلللا

للا ململىم يرل  بيعل ول  تخ ملو  تالى ل  موقع.لل  تكل يفل  تيل كبدهل

ل نرق لصلحعل  امل  ليتاينلى ل،ليإن يديعل  مقلولل يليصيدليلةضلمنلحصي رل  بيع.ل ملل ذ لكلنتلقيمرلمل مل حصي  ل قللىمل

ل  مقلولل يليديعل  رأقل   لصلحعل  امل.

ل

لوتقدير القيمة الأشغال مقايسة )ذرعة(المادة الثانية عشر: 
  :مقايسة )ذرعة( الاشغال  - 12/1

ل قلسل لاشغلللو قديل غأضلىيعل قيلمهللبموجعل حكلمله هل  ملى .

ل) لييلكللط عل  ررلمأح يرلبموجعل  رقأ  ل قديم لط عل  ررل14/3ى  ل  مقلولل يليوضحل ل ولىند جعل  رقأ لبمول لاكملل(

لبموجعل  اقد.ليل لول يرل رلصيللخلص لبمبل غهلل  مدتحقر(ل  كم14/11(ل ولط ب ل  د ررل  ختلميرلبموجعل  رقأ ل)14/10)

ل ي ل:تاينلىىندملليط عل  مهندسلقيلسل يلجز لمنل لأشغللليإيلى ي ل يليأ لل شالي لخطيلل   لممثلل  مقلول،لو   يلي

ل يليمتثلليوي ،ل مللبل حضوي،ل ول يليأ للممثلا لآخألملهلال مدلىد ل  مهندسلييل جأ  ل  قيلس.ل . 

 دملجميعل  ترلصيلل  تيليط بهلل  مهندسلمن . يليق .ب

ل  مهندسل) ولمنلينوبل لياتبأل  قيلسل   يلياده لياندهل ل خ فل  مقلوللىنل  حضويل ول ي لللممثللىن ،   قيلسللن (لهوى ذ 

ل  صحيحل لاىملل.ل

ل  دجلا لبأ تخد م ل  د ةمير ليتط علقيلسل لأشغلل لىندمل ل  اقد، ليي ل   ك لخلايل لينملى ي  ل م ليتاومل ليإن  لى  ، ل  مهندسين ل 

 يهللىندلوقيعلى ىد ىهل.لوى  ل  مقلول،لحينليدى ل   ك،ل يليحضأل  رحمل  دجلا ل لا رلقلى يهللمعل  مهندس،لومنلثمل  ت

ل  مو يقر.ليلذ ل خ فل  مقلوللىنل  حضوي،ل اتبأل  دجلا لمقبو رلصحيحرلوماتمد .لل

ل رحمل  مقلولل  دجلا لو مليو يقلى ي ل ذ  لبل مو يقر،ليإن ليتاينلى ي ل يليش مل لو/ ول مليوقعلى يهل ،لمبينللهندسلب  كاأل  مهل

ل لامويل  تيليأ ل نهللغيألصحيحرلييل  كل  دجلا .ل

لل ل و ي لياد هل ل ي ل و ليلكدهل، ل ي ل  دجلا ليلمل لبمأ جار ليقوم ل ي ل لاشالي، ل ه   ل د م  ل  مهندسلباد ليوى   ل   لىيعلىصلىق

ادل لييخلىىو  لب(ليومللمنل14ى يهل.لوييلحل رل يل  مقلولل مليأ للذ كل لاشاليل   ل  مهندسلخلالل) لاجز  لغيأل  مخت فل

ل ترحصهل،ليليل  قيلسل   يلقلملب ل  مهندسلياتبألنهلةيلوماتمد.لل

  أسلوب القياس :  - 12/2

للأ يل: مل  قيلسلى  ل  نحولملل ملين ملى ي  لخلايلل   كلييل  اقد،لوى  ل  أغملمنلوجوىل يرل ىأ فلمح ير،ليتل

ل .  لهند يل ل  د ةمير ل لأشغلل لبنوى لمن لبند لكل لمن ل  منر   ل  كميل ل  را ير ل  قيلسل صليي ل لا يتم لبل د سل  مبويق يللينر

   قيل يل  موحدل  مدحل  كميللاىمللل  مبلنيلو  هند رل  مدنيرل  صلىيلىنلوز ي ل  تخطيط.

لل ول يرلجد ولل خأ لو جبرل  تطبيق.لليكويل   وبل  قيلسلويقلل جدولل  كميل  .ب

 تقدير القيمة :  - 12/3

 يليقوملبللا رلقلى  لمب غل  اقدل ولل–(ل3/5ملا لبأحكلمل  رقأ ل)ىل–ملل ملينملى ي لخلايلل   كلييل  اقد،ليإن ليتاينلى  ل  مهندسل

  رقأ ينللوجعل حكلميأهلبميقلى ي ل ول   يليتمل قد قديأهللبلحتدلبل  قيمرل كللبندلمنلبنوىل لاشغلل،لوذ كلبلىتملىل  قيلسل  مو 

ليل12/2)لو(ل12/1) ل  لييل  اقد، ل  بندلكملهولمحدى ل  بندليكويل األ  وحد  ل  محدى ل مليك(ل ىلاه،لو األ  وحد  ل  بنذ  دلنله  

غلياتبألاأل ولمب  هلل دل ز موجوى ،لياتمدل األ  وحد ل بندلمشلب ل هل..ل يل يليقأ لمنل لاشغلللو يى لييلجدولل  كميل للاليوج

يمللي،ل مللأى ي لمنربموجبهللبصو اأهللومب غهللو يىلضمنللييل  اليلولمبل غل  رقأ  ل لأخأ لييلجدولل  كميل لو نليتمل  ديعل

لل(.13/3 رقأ ينل) يىلييليتا قلبل تغييأ  ل  تيل طأ لى  لكميرل يليقأ لييلجدولل  كميل ل  مداألييتمل لاخ لبنظأل لاىتبليلمللو

 الالغاءات :  - 12/4

لىندملليشكلل  غل ل يلىمللجز  لمنل  تغييأل ولك  ،لو مليكنلقدل مل لا رلقلى  ل حديدلقيمت ،ليلن ل:

اقدل"مب غل  لزإ لمن ذ لكليل  مقلولل وفليتكبدل) ولقدل كبد(لك ررلمللكليلمرتأضل لييهلل يل كويلمغطل لبمب غليشكللج . 

للل لا غل .  مقبو ر"،لييملل ول مليحص

 بل غل ل  املل وفلينتجلىن ل) ولنتجلىن (ل يله  ل  مب غل مليادليشكللجز   لمنلمب غل  اقد. .ب



 

 

 

101 

 

ل يله هل  ك ررللاليمكنل ىتبليهللمشمو رلييل قديألقيمرل يلىمللبديلل  .ل .ج

 د م للهندس،لىند  ل  ميتاينلىيريلمثلله هل  حل ر،ليتاينلى  ل  مقلولل شاليل  مهندسلب  ك،لمعل قديمل  ترصيلا ل  مليد .لكملل

ل يليتوصللبللا رلق،ل ول يليقوملبلىد ىل  تقديأل  لازمل ه هل  تك رر،للاضليتهلل   لمب غل–(ل3/5ىملا لبأحكلمل  رقأ ل)ل– ه  ل لاشاليل

ل  اقد.لحللل  مبلشأ لبه  ل  جز لمنل لاشغلل.

ل

 المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات
 ة احداث التغيير صلاحي  - 13/1

يأ  لييل ثل غي مهندس،لييل يلوقتلقبللصدويلشهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلللوبادلمو يقرلصلحعل  امل،ل يليبلىيلبإحد 

ل لاشغلل،ل و  لمنلخلالل ا يمل ليصديهل،ل ولبل ط عل   ل  مقلولل يليقدمل قتأ حلل  نظأليي .ل

ل) مأ ل غييأ لبكل لي تزم ل ي ل  مقلول لى   لليتاين لبدوي ل شالي   ل  مقلول لقدم ل ذ  ل لا لوينر ه، ل أخيأ غييأ( ل  م ، لماز   ز  لهندس.

لبل ترلصيلل  د ىمرل أ ي ليا م ليي ل:

لى.ىدمل  تطلىت لييل  حصوللى  لمدت زمل ل  تنري ل  مط وبرل تنري ل ىمللل  تغييأ  لييل  وقتل  محد .1

للل ول د د هلل  منطقي.  تغييأليلثألبشكللكبيألى  ل قدمل  املل لاشغلل يله   .2

لو د ل د مل  مهندسل مثلله  ل لاشاليلينبغيلى ي ل ملل يلي غيل ول يليثبتل وليادللييل ا يمل  .

ليمكنل يليشتمللكلل غييأل) مأل غييأ(لى  لملليأ يل:ل

 زيلى ل ول نقلصل  كميرللايلىملل ضمن ل  اقد. . 

 ح فل يلجز لمنل لاىملل. .ب

 منل لاىملل.ل بديللصررل ولنوىيرل ولصنفل ي .ج

  بديلل  منل يعلو لا تقلمل لو  موضعلو لابالىللايلجز لمنل لاىملل. .ى

ندلى  رحوصل لكل يل" نري ل يلىملل ضليي،ل ول قديمل جهيز  لآ يرل ولمو ىل ولخدمل ل  زمل لاشغللل  د ةمر،لبمللييلذ  .ه

لل لاكملل"لمتا قرلبهل،ل ولىمللمجدل ل ولىم يل ل  رحصيرل ول  تكشلييرل خأ .

ل غييأ  لييل د دلل ول وقيتل نري ل لاشغلل.ل .و

 لو يقت لى م  ل وللاليحقل  مقلولل يليجأيل يل غييألو/ ول يل اديللييل لأشغللل  د ةمير،لمل ملوحت ليصديل  مهندسل ا يمل

  جأ  ل  تغييأ.لل

 احتساب قيمة التغييرات 13/2

ليلىنل ولنقصل ول نقلص لمنلمب غل  مقلو رلبخصوصل يرلزيلى يحدىل  مهندسل  مب غل) يلوجد(ل   يليأ لوجوبل ضليت ل   ل

لضمنلجد ل هل ل  نقصليل تا قلبلىملللويى ليقأ  ل و ل  زيلى  لكويله ه ميل لولل  ك ىملللح يتلبلمألمنل  مهندسلوييلحل ر

لىمللللا وجدل هلليقأ  بللمنله هل  ملى ل ملل  تغييأ  ل  تيل تا قل(13/3  رقأ ل)  مداألييتمل حتدلبلقيمرله هل  تغييأ  لويقل

سلولينل  مهندبنل برلممشلبهرل ولمقليبرلييلجدولل  كميل ل  مداأليمكنل طبيقهللى  ل  تغييأ  لياندة ليتمل لا رلقلى  ل  اليل

لمنل بل.ادلالو  مقلوللوييلحل رلىدمل  توصلل   ل  رلقليا  ل  مهندسل يليحدىلمثلله هل لا اليلى  ل  نحول   يليأ هلم

 التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر  13/3

 وبلص يرل  مطقأ ل لا ذ لكليل  تغييأليتا قلبجز لمنليقأ لييلجدولل  كميل ل  مداألىندة ل تخ ل  اليل  مقلو رل  ر - 

  غييأهلل  ل ل ل  تدايألى  ل يليطأحل وليضلفل  يهلليأقلك ررل  مو ىل ول  امل.

بدي رلى  لأ  ل  ييلجدولل  كميل ل  مداأليجأيل حتدلبل األ  رقأ ل ول  رقلييلحل رل غييأليقأ ل وليقأ  لو يى  -ب

   لسل  ك ررل  حقيقيرلمعل لاخ لبنظأل لاىتبليليبحلوخدلي ل  مقلوللمنلكلليقأ ل قأيل غييأهل.

دل رل ح مقلوللييل ييملليتا قلبل تغييأ  ل  تيل طأ لى  لكميرل يليقأ لييلجدولل  كميل ل  مداأليطبقلى يهلل اأه - 

سلينل  مهندبلا رلقل(لبل زيلى ل ول  نقصليلمنل  كميل ل  و يى ل ز ةهللييلجدولل  كميل ل  مداألى  ل يليتمل 20%)

 و  مقلوللى  ل األجديدل ملليتجلوزل  ندبرل  م كوي .

للييل ز ةهل(لمنل  كميل ل  و يى %20 ذ لطأ ل خريضلى  لكميل ليقأ  لجدولل  كميل ل  مداألبندبرل تجلوزل) -ث

ليل  لمنليبحلمتوقعلىنل  تخريضل   يل ج ندبرللوزل  جدولل  كميل ل  مداأليينبغيلىندة ل اويضل  مقلوللىمل

بد ل صلحعلرسل  م  م كوي لوييل  حل رل  تيليلىيلييهلل  تخريضل   ل رلىيل  مقلوللخدلي لمتوقارلييجعلمأ ىل لن

   امل.

 عدم الاتفاق على الاسعار 13/4

لى لمنله هل  م(ل13/2(لول)13/1ييل  رقأ ينل)رلقل  مهندسلو  مقلوللى  ل يلمنل لا اليلى  ل  نحول  م كويلييلحل رلىدمل  

ل ح لبلشالي ل ىتأ ض  ليثبت ل ي ل  مهندسلو   ليحدىهل ل  تي لبللا الي ل لاىملل لبتنري  ل لا تمأ ي ل  مقلول لييا   ل   لأيأي وجه 

ل. اليلى  ل يللايلثألذ كلى  ل يأل  امل  مهندسلمبينل ليي لىزم لى  ل  مطل برلبزيلى ل لا

 إجراءات التغيير : – 13/5
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تلبيل لييلعل  ط علكيدتجيل ذ لقلمل  مهندسلبط عل قتأ حلمنل  مقلول،لقبلل صد يل  تا يمل لبتغييألمل،ليإن ليتاينلى  ل  مقلولل ي

ل:للليأ يم لهول  حلل(،ل ولبأيليقدمل  أعلوقتلممكنلىم يل،لإمللبإبد  ل  بلبلىدملقدي  لى  ل لامتثللل) يلكليله 

ل.وصرل ل لاشغللل  مقتأحل  قيلملبهللو  منهلجل  زمنيل تنري هل . 

 . لاشغلل  كمللل(،لو ثأهلى  لمد 8/3مقتأحل ل  مقلولللأيل اديللي زمل ىخل  لى  ل  منهلجل  زمنيلويقل ل  رقأ ل) .ب

ل قتأ حل  مقلولللاحتدلبلقيمرل  تغييأ.ل .ج

ل)ليتاينلى  ل  مهندس، للاقتأ حل  مقلولل)بموجعل  رقأ  ل د م  لباد ليمكنلىم يل، ل غيألذ 13/2بأ أعلمل ل و لى  ل( ل يليأى ك(

ىمللخلاللل نري ل يلليلجللا  مقلوللإمللبل مو يقرل ولىدمل  مو يقر،ل ول يليأ للملاحظل  لى ي ،لى مللبأن ليتاينلى  ل  مقلولل يل

ليتأ ل نتظليهل تد مل  أى.ل

وللى  ل  مقلوقلول،لتنري ل غييألمل،لمعل يلط عل متط بل ل دجيلل  تكل يف،ليجعل يل صديلمنل  مهندسل   ل  م يل يل ا يمل ل 

ل يليا م لبتد مل  كل  تا يمل .ل

ملالىغيألذ كلليقلى  يتمل قديألقيمرلكلل" غييأ"لبموجعل حكلمل"  ملى ل  ثلنيرلىشأ "،ل لال ذ ل صديل  مهندسل ا يمل  ل ولو 

لهل  ملى .للبأحكلمله 

ل

ل

  المبالغ الاحتياطية :   - 13/6

   مبل غل لاحتيلطيرل  مثبترلييلجدولل  كميل ل  مداأل -1

يقصدلبهلل يرلمبل غلمشمو رلبل مقلو رلحدى لمنلقبللصلحعل  امللوثبتتلبه هل  صررلييلجدولل  كميل ل  مداأل تنري لىملل ول

لماي ليقأ  ل تنري  لكلحتيلط ل و لخدمل  ل و لمو ى ل توجيهل ل تجهيز لويقل  لبتل ل  للا دتامل ل و لجزةيل  ل و لك يل  ل دتامل لقد لو  تي نر

لوجعل  مبل غل  مصأويرليالا لو  مهندسلييلذ كل يليلمأ:و ختيلي  ل  مهندسلويادللمب غل  مقلو رلبم

 (.13/2قيلمل  مقلوللبتنري لىملل ول جهيزلمو ىل ولخدمل لويجأيل دايألذ كلبموجعل  ملى ل) -أ

 لل  ثلنويل  مدم لبتنري لىملل ول جهيزلمو ىل ولخدمل .قيلمل  مقلو -ب

  بأ زل  مدتند  لوغيأهل -2

لو ل  اأوضلو  قو ةم لجميع ليبأز ل ي ل  مهندس لمن  ليط ع لحينمل ل  مقلول ل  وصولا ى   ل و لو  حدلبل    متا قرلل  مدتند  

لبل مصأويل ل  خلصرلبل مبل غل لاحتيلطيرل  مشليل  يهللييله هل  ملى .

   اقدتيلطل  الملمب غل لاح -3

ويقصدلب ل  مب غل   يليخصص لصلحعللاغأ ضل  مقلو رلوياتبألغيألمشموللبمب غل  مقلو رل لالبل قديل   يليصأفلمن لبموجل

 بل  مقلو رلوبلمأل حأيأيلمنل  مهندس.

  العمل باليومية :  - 13/7

لريد لم  يوميل ذ لي يلذ كلضأوييلل ول  مهندسل يليلمأل حأيأيللبتنري ل يلىملل ضلييل ولبديللى  ل  لسل  املل

 و يىلييل  يوميل وييله هل  حل رليجعل يليديعل  مقلوللىنلمثلله  ل  امللبموجعل  شأوطلو لا اليل  مدونرلييلجدولل  املل

وى ي ل يللمديوىر  مقلو رلوى ل  مقلولل يليزوىل  مهندسلبل وصولا لو  مدتند  لحدعلمقتض ل  حللل تلييدل  مبل غل  

ليقدمل   ل  مهندسل  اليل  مو ىلقبللشأ  هلل  مصلىقرلى يهل.

د مل املل يليذ كل ليجعلى  ل  مقلوللييلكللكل  لىلاقرلبجميعل لاىمللل  منر  لى  ل  لسل  املل  يوميلوطي رل لا تمأ يلمثل

ل ل  امل لوحأوفلومد  ل  مل  لى   ل شتمل لموقاتين لبندختين لىقيقر ل  مهندسلقلةمر لممثل ل    ل  يوميل ل و جأ    ينلاملل

لييلذ كل  امللو لجميعل  تخدمو  ل وصلفلوكمير لييهل لبندختينلموقاتينلمبينل لبيلنل ل يليد م ل ك  كلى ي    ماد  لو مو ى

لةمرلومنلنلكللق  مدتام رلييل ولمنل جللذلل  امللويجعل يل وقعلمنلممثلل  مهندسلو الىل   ل  مقلوللندخرلو حد لم

لولىندملل تمل  مو يقرلى ي .كللبيليل ذ لكليلصحيحل ل 

لبللايديل  الم رلو  مو ىلو  ماد  لمداأ  لالو  تخدمتلل ل  تيى  ل  مقلولل يليد مل   لممثلل  مهندسلييلنهليرلكللشهألبيلنل

ذ لمل ن ل ى  ل  دو ليأ ى ليدتحقل  مقلولل يلمبل غلمل مليتمل قديمل  كل  قو ةملو  بيلنل لبصوي لكلم رلوبلنتظلم،لويشتأطل ي

ممكنلل ل نرللغيأ م كويي  ل  مهندسللايل بعلكليلبليلقيلمل  مقلوللبلي لللمثلل  كل  قو ةمل ول  بيلنل لويقل ل لاحكلمل 

  قنلىرللدلحصولىم يللي  مهندسل  حقلى  ل  أغملمنلذ كل يليلذيلبل ديعل مثللذ كل  امللى  ل  لسل  املل  يوميلبا

ول   يل ل  نحو  ماد  لو  مو ىل  مدتخدمرليي ل ولى  ل  لسلقيمرلمث هللى لبخصوصل  وقتل   يل  تغأق لذ كل  امل

ليأ هلىلىلالومنل بل.

 التعديلات بسبب تغيير التشريعات :  - 13/8

و نينلجديد لقيلذ كل نلبملليل)ل  قو نينل  اأ قيريتاينل اديللمب غل  اقدلمأ ىل للأيرلزيلى ل ولنقصليلييل  ك ررلنتيجرل يل غييألييل

 لا لس،للدل  تلييخييألباو  غل ل ول اديللقو نينلقلةمر(ل ولييل  ترديأ  ل  قضلةيرل ول  حكوميرل  أ ميرل هل،لإذ لحصللذ كل  تغ

لونتجلىن ل أثيألى  ل ى  ل  مقلولللا تز مل  لبموجعل  اقد.
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ل

مللحصللبادلمترديأ  ،ل  كل  لييل  قو نينل ولييإذ ل كبدل  مقلولل) ولكليل يتكبد(ل أخيأ  لو/ ولك ررل ضلييرلنتيجرل ه هل  تغييأ  ل

مل  رقأ لكلحمعلمأ ىل ل ل  تلييخل لا لس،ليإن ليتاينلى  ل  مقلولل يليأ لل شالي ل   ل  مهندسلب  كل تقديأل  تحقلقل  لبشأنهل،

ل(،لبخصوصل:ل20/1)

لل.(8/4رقأ ل)أ،لوذ كلبموجعل   مديدلمد ل لانجلزلبدبعل  تأخيأل  حلصل،ل ذ لكليل لانجلزلقدل أخأل ول وفليتأخ . 

  يلك ررلكه ه،للاضليتهلل   لمب غل  اقد.ل .ب

ل لى ي  ليتاين ليإن  ل لاشالي، ل  مهندسل ه   ل د م ل)ىل–وباد ل  رقأ  لبأحكلم ل3/5ملا ليادلل–( ل ي ل و لى يهل ل  رلق ل    ليتوصل  ي،

ل  تقديأ  ل  لازمرلبخصوصله هل لامويل.

ىتبليلييلظأل لابنل يل خ و مقلولل يرل مديد  لييلمد ل  املل ذ لكليلذ كل  تلخيألقدل بقلبللاضليرل   لمللويىل نرل،لي نليدتحقل 

ل. مديدلمد ل  اقد

ل

ل

 

 المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات
 مبلغ العقد :  - 14/1

لملل ملينملى  لغيألذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليليل:

يلا ل)زيلى ل ولنقصلي(ل(لويكويله  ل  مب غلخلضال للأيرل اد12/3  رقأ ل)لمب غل  اقدليتمل لا رلقلى ي ل ول حديدهلبموجع . 

ل. تملبموجعل حكلمل  اقد

يللمب غلتمل ادييتاينلى  ل  مقلولل يليديعلجميعل  ضأ ةعلو  أ وملو لاجويل  مط وبلىياهللمن لبموجعل  اقد،لولال .ب

 .(13/7رقأ ل)  اقدلبدبعل يلمنله هل  نرقل لبل تثنل لملهولمنصوصلى ي لييل  

ل ولغيأهلمنل  جد وللهيلكميل ل قأيبير،لولال اتبأل .ج ليل  كميل أنهللهب يل  كميل ل  مدونرلييلجدولل  كميل ل بتد   

ل  را يرلو  دقيقرل:

ل ت كل لأشغللل  مط وبل نري هللمنل  مقلول. .1

للاغأ ضل  قيلسلو قديأل  قيمرلبموجعل"  ملى ل  ثلنيرلىشأ ".ل .2

 قدمة :السلفة الم  - 14/2

دملل نقديرلىنيو رل يجوزل صلحعل  املل يليديعل   ل  مقلولل  ررلمقدمرلكقأضلبدويليلةد للاغأ ضل  تهيئرل  امللول لمينل  د

ل  مقدمرلو لويكويل جمل يل  مب غل  د رر ل"  رقأ ". له ه ل  مط وبرلمن لبموجعل حكلم ل  مقلولل  كرل ر ليقدم ل) يليعل قدلطهىطأيقر ل

ل.ل  شأوطل  خلصر  تيليتملىياهللبهل،لبللا  وبل  محدىلييلم حقل ادى (لو  املا ل

ل مليتمل حديدلمب غل  د  ل  كرل رلمنلصلحعل  املل ول ذ  لييلحل رلىدمل  تلام ل  رقأ   شأوطل قدمرلييلررل  ملال نطبقل حكلمله ه

ل.ل  خلصر

ل د ررل  مقدمرل ول  قدطلببإصد يلشهلى ل  ررلمأح يرلل(14/3يقومل  مهندس،لبادل د م لشهلى ل  د ررل  مقدمرلىملالبأحكلمل  رقأ ل)

ل لاوللمنهللو ي ل هلل   لكللمنلصلحعل  امللو  مقلول،لوذ كلبادل يليكويلصلحعل  امللقدل  ت مل:

للل.(4/2ضمليلحدنل لاى  لبموجعل  رقأ ل) .1

ولمل درلمصأفل ل كويلصلىي لىنكرل رل  د ررل  مقدمرلمدلويرلييلمب غهللوىملا هلل مب غل  د ررل  مقدمر،لويجعل يل .2

ل  كرل رلبل صيغرل  مأيقرلبل شأوطل  خلصرل ول يلصيغرل  بللبهللخأ ليقمل يرليو يقلى ي لصلحعل  امل.لو كويله ه

لصلحعل  امل.ل

ل   لصلحعل   ل  مقدمر لمب غل  د رر ل  مقدمرلحت ل د ى لو امللبكيتاينلى  ل  مقلوللضمليلنرلذلصلاحيرلكرل رل  د رر نلكلم هل،

ل  د فل  مأح لبشهلى  لبيلن  ليتم لمنل  مقلوللكمل ل ولالبلوللبل قديل  مدتأى لويجوزل خريضلمب غل  كل  كرل ر لكليلم ير. نلبينل ذ 

ل   ل يليمدىلصلاحيتهل ل  حل ر، ليتاينلى  ل  مقلوللييلمثلله ه ليلن  لبتلييخلمحدى، ل نقضلةهل ل دد  لحينلشأوطل  كرل ر يدليليتم

لملينملى  لخلافلذ كلييل  اقد.مب غهللبل كلمل...لملل 

لرل  مصلىق مأح يمنل  د فل ل  شأوطل  خلصريتمل  تأى ىلمب غل  د ررل  مقدمرلمنلخلالل  تقطلىل لبندبرلمئويرل  مثبترلييل

لل(ل14/6ى يهللمنل  مهندسلبموجعل حكلمل  رقأ ل)

ل لأ ل لأ تلامل ل  د ررل  مقدمرلقبلل صد يلشهلى  ل مليكنلقدل مل  تأى ى "  ملى للوجعل حكلماقدلبمو يل لأشغللل ولقبلل نهل ل   ذ 

ل–"لتل علىشأ لى ل    خلمدرلىشأ "،ل ول نهل ل  اقدلبموجعل حكلمل"  ملى ل  دلى رلىشأ "،ل ول نهل ل  اقدلبموجعل حكلمل"  م

لميلل-حدعلو قعل  حللل لحعل مقلولل   لصنل أيليصيدل  د ررل  مقدمرلغيأل  مددىليصبحلمدتحقل  ديعلوو جعل  دد ىليوي  

ل.  امل

 تقديم طلبات السلف المرحلية :  - 14/3
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لبحيثليكويو وبر(ليتاينلى  ل  مقلولل يليقدمل   ل  مهندسلبادلنهليرلكللشهأكشفل  ررلبللأىمللل  منجز ل)بادىل  ندخل  مط

ل  تيليات ليي ل رلصيلل  مبل غل لى  ل  نموذجل  ماتمدلمنل  مهندسل،لومبينل ل  كشفلمنظمل ب لل ،لومأيقل دتحقرلمبأل  مقلولل نهل

ل  شهألبموجعل حكلمل  رقأ ل) ى  ل يل دتقطعلل(4/19  وثلةقل  مليد ل،لبمللييلذ كل  تقأيأل  شهأيلىنل قدمل  امللخلالله  

ل(لمنلمب غل  اقد.%5(لمنلقيمرل  املل  منجزلو دتمأله هل لا تقطلىل ل   ل يليصللمجموىهلل)%10ندبرل)

لباملا ل  ديعل  مختلويجعل يليشمل هللتيليديعلب ررل  كشفل  د ررل  مرأى  ل لأ ير،لحدعل نطبلقهل،لو  تيليجعل يليابألىنهل

لمب غل  اقد،لوبل تأ يعل لأ يل:ل

ملويىلييلل.لبأ تثنل غييأ    قيمرل  تالقديرل  تقديأيرل لاشغللل  منر  لووثلةقل  مقلولل  مقدمرلحت لنهليرل  شهألو شملل  ت . 

ل)و(ل ىنله.ل)ب(لول

 ل.(13/8)ل  رقأ ،لىملالبلحكلمل يرلمبل غليجعل ضليتهلل ول  تقطلىهللمقلبلل اديلل لا اليلبدبعل غييأل  تشأيال ل .ب

ل .ج لمن ل قتطلىل ل  اطل  لم حق ليي ل  محدى  ل  مئوير ل  ندبر لبو قع لنقدير، لكأ تقطلىل  ل  تقطلى  ليجع ل مب غ  مبل غل جمل ي

ل نقديرل) ي طلىل للأ تقطلىل ل  محتجز ل د لصلحعل  املل  حدل لاقص ل قيمرل لأ تق  مدتحقرلييل ىلاه،ل   ل يل ب غل 

ل.  شأوطل  خلصروجد(لكمللهولمحدىلييل

ل حكلمل  رقأموجعل  يرلمبل غليجعل ضليتهلل  ديارل  مقدمرل)و ذ لكليلهنل كل كثألمنلقدط(لخصمهلللاغأ ضل  تأى ىهل،لب .ى

ل.(14/2)

ل   .ه ل و ليجعل ضليتهل لمبل غ لو ير ل لآ ير ل)ل  مو ىلتقطلىل لبخصوصل  تجهيز   ل  رقأ  ل حكلم   متا قرلل(14/5بموجع

لل.بل تحضيأ  

ىنل حكلملل نلجمر  يرلمبل غل ول  تقطلىل ل خأ ل كويلقدل حققتلبموجعل يلمنل حكلمل  اقد،ل ولغيأه،لبمللييلذ كل  كل .و

لل."  ملى ل  اشأين"

لى  ل  د فل  دلبقر.  تقطلعل  مبل غل  تيل ملىياهللييلجميعلشهل .ز

 جدول الدفعات :        - 14/4

ل.  شأوطل  خلصريتمل  ديعلويقل  جد وللو   ي ىل لحدعلجدولل قدمل  امللوويقلل ملليتمل حديدهلييل

 التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال )التحضيرات( :   - 14/5

ل (لملليأ يل:له-14/3يتمل ضمينل  د فل  مأح ير،لىملالبلحكلمل  رقأ ل)ل ذ لكلنتلشأوطل حكلمله هل"  رقأ "لمتويأ ،

للأشغللل  د ةمير.ل ييل   تيل مل وييدهلل   ل  موقعل غأضل  تامل هلل  مو ىلمب غللمقلبلل حضيأ  ل  تجهيز  ل لآ يرلو .1

شغلللز لمنل لأخ تلكجىقدلل  مو ىلو  تخريضلييل قيلمل  رقأ  لىندملل كويل  قيمرل  تالقديرل مثلله هل  تجهيز  ل لآ يرل .2

  (.ل-14/3  د ةميرلبموجعل حكلمل  رقأ ل)

تمل طبيقل حكلمل(لييل ىنلهلمشمو رلضمنل  جد وللليلالي1ل–(لول)جل1ل– ذ ل مل كنل  قو ةمل  مشليل  يهللييل  رقأ ينل  ثلنويتينل)بل

له هل  رقأ ل.ل

لقيمرل  د فل ذ ل ويأ ل  شأوطل لأ يرل:لليتاينلى  ل  مهندسل يليقديلويصلىقلى  لكللزيلى ليي

ل يليكويل  مقلولل:ل . 

لآ يرل تجهيز  ل امللل قدل حترظلبقيوىلو يي لجلهز ل  مالينرل)بمللييهللط بل ل  شأ  لو لايصللا ،لو  تكل يف،لو  ت .1

ل.ل  مو ى(لو

ليأ يل:ل يل يللمملير،لوبو يرلكلي   ل  موقع،لمليد لبأى رلثل  مو ىلقدملكشرللبك ررلشأ  لو يصللل  تجهيز  ل لآ يرلو .2

ل:للقبلل  وصولل   ل  موقعل يل  تجهيز  ل لآ يرلول  مو ىلذ  ل  الاقر .ب

لجد ولل  ديعلمقلب هل.لهيل  كل  مدونرلييل .1

ل ملشحنهللبل جلهل  دو ر،ل يل   ل  موقع،لىملالبلحكلمل  اقد.لل  تي .2

يثبتلىيعللى يل ن،لو مل د يمهلل   ل  مهندسلمعموصويرلضمنلوثيقرلشحنلصحيحرل ول يلى يلل ثبل ل خأل  شح   .3

مل درللىي لىن جويل  شحنلو  تأمينل  شحنلو  تلمين،لوغيأهللمنلوثلةقل لاثبل ل ل  مط وبر،للوكرل رلمصأييرلصل

 كويله هللمكنل ييمل يرلوبصيلغرلمقبو رل د لصلحعل  امللوبل مبل غلو  املا ل  محدى لبموجعل حكلمله هل"  رقأ ".ل

حت ليتمللليرل  مراول،لشأيطرل يل ظلل لي(14/2ل رلبنموذجلمملثلل نموذجل  د ررل  مقدمرل  مشليل  ي لييل  رقأ ل)  كر

ل. تأىي أيل ولضدل  رقد يل ول  ضلو خزينهللبشكللملاةملييل  موقع،لوحمليتهلل  مو ىل يصللل  تجهيأ  ل لآ يرلو

ل:ل هلل   ل  موقعىندلوصو يل  تجهيز  ل لآ يرلول  مو ىلذ  ل  الاقرل .ج

لهيل  كل  مدونرلييل  جد ولل ديعلمقلب هللىندل وييدهلل   ل  موقع.ل .1

ريل نهلل لبينو ىي،ل نهللقدل مل يصل هللو خزينهللييل  موقعلبصوي لمنل برلوحمليتهللضدل  رقد يل ول  ضأيل ول  تأ .2

لبمتط بل ل  اقد.
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ليكويل  مب غل لاضلييل   يليتمل صديق لمالىلا .3 لييلم حقل  اطل لم  ن وىندهل ل  منصوصلى يهل  قديأ  للنلدبر

وثلةقلىتبليل  نظأل لاب)بمللييلذ كلك ررل لايصللل   ل  موقع(،لمعل لاخ لل  مو ىل  مهندسل ك ررل  تجهيز  ل لآ يرلو

ل.ل  مو ىل  م كوي لييله هل  رقأ لو  قيمرل  تالقديرل  تجهيز  ل لآ يرلو

  اصدارالسلف المرحلية :  - 14/6

 املل  لل   لصلحعل(ليومللمنل لييخل  تلام لكشفلبللأشغللل  منجز لو  وثلةقل  مليد ل هل،ل يليأ30خلاللمد ل) ل  مهندسلى 

ل  مب غل   يليقديل  مهندسل ن ليدتحقل  مقلوللبصوي لمنصرر،لومأيقللبهلل لايرلللل  مليد  ترلصي شهلى ل  ررلمأح يرلمبينللييهل

لمنل  مهندسلى  لكشفل  ديارل يلوجد .  تقطلىل ل ولمبل غلمحتجز ل

متهللذ لكلنتلقي بلصد يل يلشهلى ل  ررلمأح ير،لل– لال يل  مهندسللاياتبألم زمللقبللصدويل"شهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل"ل

ل  د ررل  مأح يرل  مش وطل  شأييلل ليل  ي)بادلخصمل لأ تقطلىل ل  نقديرلو  تنزيلا ل لاخأ (ل قللمنل  حدل لاىن ل) يلوجد(

ل.لوييلمثلله هل  حل  ليتاينلى  ل  مهندسل يليشاأل  مقلوللب  ك.ل  خلصر

ل:لل لالييل  حللا ل  تل يرلاليجوزلحجعل صد يل  د فل

لل لا تبد للاحل و ذ لكليل يلشئل مل وييدهل و يلىملل مل نري هلمنل  مقلوللغيألمطلبقل  اقد،لييمكنلحبسلك ررل لاص . 

لصلاحل ول لا تبد ل.لو/ و...حت ليتمل نجلزلذ كل لا

بسلحندس،لجلزلنل  مه ذ كليل  مقلوللقدل خرقل) ولهولمخرق(لييل ى  ل يلىملل ول  تز ملويقلل  اقد،لو مل شاليهلب  كلم .ب

لقيمرله  ل  املل ول لا تز ملحت ليكويل  املل ول لا تز ملقدل مل نري ه.

هلى لشمرل يلحيحل ول اديللكليليجعل جأ ؤهلبشكللمنل على  لقييجوزل  مهندس،لييل يرلشهلى ل  رر،ل يليقوملباملل يل ص

لنلى .  ررل لبقر،لكملل يل يلمنل  د فللاليمكنل ىتبليهللملشأ لى  ليضلل  مهندسل ولمو يقت ل ولقبو  ل ول قت

 الدفع للمقاول :  - 14/7

للولل:ذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليتاينلى  لصلحعل  املل يليديعل  مقلملل ملينملى  لغيأ

منل لييخل د ملل(ليومل21(ليومللمنل لييخل صد يلكتلبل لأحل ر،ل ولخلالل)42  قدطل لاوللمنل  د ررل  مقدمرلخلالل) . 

ل) لبل رقأ  لىملا ل  تنري ، لحدن ل ضملي ل  امل ل)4/2صلحع لبل رقأ  لىملا ل  مقدمر ل  د رر لو كرل ر لكليل(14/2( ل يهمل ،

ل. لاخيأ

 .  مليد ل  ل(ليومللمنل لييخل د مل  مهندسل كشفل  ديارلو  وثلةق56خلالل)  مب غل  مصدقل كلل  ررل  مأح ير،ل .ب

ل(ليومللمنل لييخل د ملصلحعل  املل  د ررله ه.ل56  مب غل  مصدقلبل د فل  ختلميرلخلالل) .ج

ل.للمقلو   يللياين ل  ويتاينل يليتمل  ديعل  مقلوللىنلكللمب غلمدتحقل،لو يد عل  مب غلييل  حدلبل  مصأييل

 السلف المتأخرة :  - 14/8

لىنل يرلمبل غليتأخألىياهلل(،ليلن ليحقل  ل يليتقلض لنرقل ل  تمويل14/7 ذ ل مليتد مل  مقلولل يرل  ررلمدتحقرل  لبموجعل  رقأ ل)

ظأل(لبغضل  ن14/7)ل  ،لبحدلبلمأكعلشهأيللىنلمد ل  تأخيأ،لو حدعله هل  مد ل ىتبلي لمنل لييخل  ديعل  منوهلىن لييل  رقأ 

لب(.-14/7ىنل لييخل صد يل  د ررل  مأح يرل)لييلحل رل  بندل

هلل  بنكليليحدىوملل ملينملى  لغيألذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليليلنرقل ل  تمويلل حدعلى  ل  لسلندبرل  خصمل  دنويرل  تل

ل.ل(%3لل  يهلللندبرل نويرلقديهلل)ييلىو رلىم رل  ديع،لمضليل  اأ قيل  مأكزي

)ى  للضل خأ،مدتحقلل تقلضيله هل  ديارلبدويل يل شاليلي ميل ول صديق،لوبدويل لاجحلفلبليلحقل ول اويلويكويل  مقلول

ل  خلصر(.ل  شأوطل،لملل ملينملى  لخلافلذ كليينينل  نلي  ل يللال تجلوزلندبرلنرقل ل  تمويلل  ندبرل  مئويرلطبقلل  قو 

 دفع الأستقطاعات النقدية :  - 14/9

لقلول.ل  ل  ميل"شهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل"ليصلىقل  مهندسلى  لىيعلنصفل لأ تقطلىل ل  نقديرل ىندملليتمل صد 

دلبلقيمرلقديرلبلحتل ل  ن ذ ل مل صد يلشهلى ل لا تلامل لاو يل جز ل ولقدملمنل لاشغلل،ليلن ليتمليىلندبرلماينرلمنلل لأ تقطلىل

ل  ن ل  نل جرلىنلقدمرلمب غل  اقدل  %50دبرلبو قعل)ذ كل  قدمل ول  جز ل  ندبير،لو كويله ه تقديأيرل   كل  قدمل ول(لمنل  ندبر

ل  جز لى  لمب غل  اقدل  نهلةيرلكملليتمل قديأهل.ل

لبشه ل  متبق  ل لأ تقطلىل ل  نقدير ليصيد ل  تأى ى ل"يتأ  ل  صيلنر"، لمن ليتأ  ل خأ ل نقضل  ليوي ل  مقلول لمصيحق لمنللى  دقر

للا لبل ندبر ل مل ل لأ تقط  مهندس. لمن لمل لندبر ليى ليتم ليلن  ل لاشغلل، لمن لمل ل قدم ل  صيلنر ليتأ  ل خأ ل الىل ل نقضل  لىلل نقدير

 نقضل لل،لوذ كليويقديأهل%(لمنل  قيمرل  تيل حتدعلبقدمرلمب غل  اقدل  مقدي ل ه  ل  قدملى  لمب غل  اقدل  نهلةيرلكملليتمل 50)

ليتأ ل  صيلنرل  متا قرلب .ل

ل بقت ليليل  مهل لال ن ل ذ  ل  حلىيرلىشأ "، لبلصلاحل لىيوبل لأشغلللبموجعل حكلمل"  ملى  وللبحجعلندسلمخ ىملللمتا قرل

ل  ك ررل  تقديأيرل ت كل لاصلاحل لمنلقيمرل لا تقطلىل ل  نقديرل   ل يليتمل نري هل.ل

للل.(13/8 ل)  رقألال لىملالبلحكلمىندل حتدلبله هل  ندع،للاليلخ لييل  حدبليل يرل اديلا لييل لأ اليلبدبعل غييأل  تشأي

ملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  شأوطل  خلصرليحقل  مقلوللبادلصدويلشهلى ل  تد مل لاو يل لاشغلللوحصوللمو يقرل  مهندسل

ى  ل طلاقل  نصفل لاوللمنل لأ تقطلىل ل  نقديرل_ قديملخطلبلضمليلمصأييلمنلمصأفلماتمدل)بل صيغرل  مشليل  يهللييل
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 شأوطل  خلصر(لمقلبلل طلاقل  نصفل  ثلني،لمنل لأ تقطلىل ل  نقديرلو يليكويلخطلبل  ضمليلبنرسل  مبل غلو  املا لم حقل 

لىيوبل  و ل للاير لو صلاح  ل لاشغلل ل  مقلول ل نجلز ل   لحين لو لييل  مراول لم زمل  ل لأ تقطلىل ل  نقدير   نصفل  ثلنيلمن

حللل  تلاملصلحعل  املل خطلبلضمليلمقلبلل طلاقل لأ تقطلىل ل.لو(4/2 رقأ ل)بخطلبل  ضمليل حدنل لاى  ل  مشليل  يهللبل

ل  نقديرلى  ل  مهندسل  توصيرلبل ديعلو شاليلصلحعل  املللاطلاقل لأ تقطلىل ل  نقدير.

أحلبديل،لهولمقتلأ هل  رق يله هل  صيغرللاطلاقل  نصفل  ثلنيل لأ تقطلىل ل  نقديرل  مغليأ ل مللويىلييل  ابلي ل  ثلنيرلمنله ل

يخل  تلام ليومللمنل ليل21وى  لصلحعل  املل طلاقلخطلبلضمليلمقلبلل طلاقل  نصفل  ثلنيل لأ تقطلىل ل  نقديرلخلالل

لشهلى ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغللل  نهل ي.

ل

ل

لكليلخطلبل  ضمليل حدنل لاى  ل  مشليل  ي لبل رقأ ) ديرلىندلصدويل ل  نق(لوكليلمب غ ليزيدلى  لنصفل لأ تقطلىل4/2 ذ 

لل ذ لب غهل.ل مقلبللمشهلى ل لا تلامل لاو يلييتمل طلاقلنصفل لأ تقطلىل ل  نقديرل  ثلنيرلىويل  حلجرل   لخطلبلضمليلجديدلم

ل طلاقلنصفل لأ تقطلى لذ كليتم لياند ليقللىنلنصفل لأ تقطلىل ل  نقدير ل لاى   قديرلل ل  نكليلمب غلخطلبل  ضمليل حدن

لتبقير.للخطلبلضمليلبل رأقلبينلمب غيلخطلبلل  ضمليل حدنل لاى  لونصفل لأ تقطلىل ل  نقديرلل  م  متبقيرلمقلب

 كشف السلفة النهائية )كشف سلفة الاكمال( :  - 14/10

للا تجلوزل) ل   ل  مهندسلخلالليتأ  ل لأ تلا45يتاينلى  ل  مقلولل يليقدم ل شهلى  لمنل لييخل د م  ليومل ل لأو يل لأشغلل،ل( ل م

ل(،لمبينلليي ل:14/3معل  وثلةقل  مليد ،لحدعلمتط بل ل  رقأ ل)ل–(لندخل6ب ل)ل–شفل  د ررل  نهلةيرلك

ل.لأشغلل قيمرلجميعل لاشغللل  تيل مل نري هللبموجعل  اقدلحت ل  تلييخل  محدىلييلشهلى ل لأ تلامل لأو يل . 

  يرلمبل غل خأ لياتبأل  مقلولل يل  لحقللييهل.لو... .ب

 كللليللمدتق رمل رلصل غل خأ لممللياتبأل  مقلولل نهلل تصبحلمدتحقرل  لبموجعل  اقد،لى  ل يليتمل قدي قديأ  ل يرلمب .ج

ل.مب غلمنله هل  مبل غل  مقدي لييلكشفل  د ررل  نهلةير

 ررليتملصأفل  دل(.له  لو ن14/6(لبموجعل حكلمل  رقأ ل)15ومنلثمليصلىقل  مهندسلى  ل  د ررل  مدتحقرلبرتأ للال تجلوزل)

ل.بقرل  د ررل  نهلةيرد ررل  دلليرل   مدتحقل همل غل  مدميينل  نهلةيرل لالبادل قديمل  مقلولل أييدل  تلامل  مقلو ينل  ثلنويينلو  مويىين

 طلب شهادة الحساب النهائي :  - 14/11

لأشغلل،لمدوى لكشفل لامل  نهلةيل(ليومللمنل لييخل د م لشهلى ل لأ ت56ينبغيلى  ل  مقلولل يليقدمل   ل  مهندسلخلالليتأ ل)

لمعل  وثلةقل  مليد ،لبل نموذجل   يليو يقلى ي ل  مهندس،لومبينللييهلل رلصيللملليأ يل:ل–بدترلندخلل–  حدلبل  نهلةي

لقيمرلجميعل لاشغللل  تيل مل نري هللبموجعل  اقد. . 

  يرلمبل غل خأ لياتبأهلل  مقلولل يل  لحقللييهللبموجعل  اقد،ل ولخلاي . .ب

ل ل  مقلوليتاينلى لجز لمن ،ليلن  يلكشفل  حدلبل  نهلةي،ل ول مليتمكنلمنل  تثبتلمنلصحرل  ذ ل مليو يقل  مهندسلى  لمدوى 

ملمدوى لكشفل  حدلبليومللمنل لييخل  تلال28،لوخلالللازمرل  تيليط بهلل  مهندسل يليقوملبتقديمل  كل  ما ومل ل لاضلييرل  

هلدم لييله  يهل،ليىاد هللبل صوي ل  تيليترقليلى يهل،لمعلملاحظرل يله  ل  كشفلبل صوي ل  مترقل يلي   نهلةيلوى  ل  مقلول

ل(.  شأوطلب  )كشفل  حدلبل  نهلةي

 لا رلقلل  تيليتم  نهلةيومعلذ ك،ل ذ ل بينلنتيجرل  منلقشل ل  لاحقرلبينل  مهندسلو  مقلول،لو يرل اديلا ل مدوى لكشفل  حدلبل 

منللترقلى يهل  ل  مفلمل،ليلن ليتاينلى  ل  مهندسل يليادلويقدمل   لصلحعل  املل  ررلمأح يرلىنل  كل لاجزى يهل،لوجوىلخلا

ل)معل ي لللندخرلمنهلل   ل  مقلول(.ل مدوى لكشفل  حدلبل  نهلةي

ل ل م ل ذ  لذ ك، ل  نز عباد ل)ل دوير ل  رقأ  لبموجعل حكلم ل ىد ى20نهلةيل ليتاينلى  ل  مقلوللىندة  ليلن   قديمل"كشفل  حدلبلول(،

ل  ل م لوحدعلمل لبل وثلةقل  مديجرللاحقل ل   ل  مهندسلمازز  لمعل ي لللندخرلمن  ي لييل نملى   نهلةيل"   لصلحعل  امل،

ل  شأوطل  خلصرلبل اقدل:

لبأ   لذمرلمنل  جهل ل  مختصرل ثبتلقيلم لبديعلجميعلمدتحقل ل  الم ينل  مدجي نلى  ل  اقد. .1

لىنل  هيئرل  المرل  كمليكلول  هيئرل  المرل  ضأ ةع.ل   مرل  صلىي ل بأ   .2

ل  ماتمدينلكليرل مدتحقل هم.ل  مو ى أييدل  تلامل  مقلو ينل  ثلنويينلومجهزيل .3

 خطاب أطلاق الحساب النهائي :  - 14/12

ي"للبل  نهلة  حدلكشفينبغيلى  ل  مقلول،لىندل قديم ل كشفل  حدلبل  نهلةيل يليد ملصلحعل  املل قأ ي لخطيلليثبتليي ل يل"

ليشكلل  تدويرل  كلم رلو  نهلةيرل جميعل  مبل غل  مدتحقرل  مقلوللبموجعل  اقدل ولملليتصللب .ل

 لمنلملل بق ل   د م لويمكنل  نملييله  ل لاقأ يلى  ل ن للايصبحلنلي ل  مراولل لابادل ىلى لضمليلحدنل لاى  ل   ل  مقلوللو

له هل  حل رلياتبأل صريرل  حدلبل  نهلةيلنلي  لمنله  ل  تلييخ.ليصيدل  مبل غل  مدتحقرل  ،لويي

 اصدار شهادة الحساب النهائي :  - 14/13
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ل28ى  ل  مهندسلخلالل) لبموجعل  رقأ  لمنل لييخل د م ل"كشفل  حدلبل  نهلةي" ليومل  حدلبل (لوخطلبل طلاقل14/11)(

لنللييهلل:لندخ ل   ل  مقلوللشهلى ل  حدلبل  نهلةي،لمبي(،ل يليأ لل   لصلحعل  امللو14/12)  نهلةيلبموجعل  رقأ ل

لو....   مب غل   يليدتحقل  مقلوللبصوي لنهلةير . 

ل حلل(،   أصيدل  مدتحقل) يلوجد(لمنلصلحعل  املل   ل  مقلولل ولمنل  مقلولل   لصلحعل  امل،ل)حدعلو قعل .ب

جعلمللبمو تقطلىل ل  تيل دتحقل صلحعل  اوذ كلبادل حتدلبلجميعل  ديال ل  تيلىياهللصلحعل  امل،لويصيدل لا

   اقد.

ىملالبلحكلمل  رقأ لل(لوخطلبل طلاقل  حدلبل  نهلةي14/11 ذ ل مليقدمل  مقلولل"شهلى ل  حدلبل  نهلةي"لىملالبلحكلمل  رقأ ل)

مل،ل(ليو15د ل)لاللمخةيل(،ليلن ليتاينلى  ل  مهندسل يليط علمن لذ ك.لو ذ ل خرقل  مقلوللييل قديملشهلى ل  حدلبل  نهل14/12)

للي  مهندسلىندة ،ل يليصديلشهلى ل  حدلبل  نهلةيلبل قيمرل  تيليقديهللبصوي لمنصررل نهللمدتحقرل  ديع.ل

ل

 انتهاء مسؤولية صاحب العمل :  - 14/14

لال ذ للاشغلل،ل ري ل نلالياتبألصلحعل  امللمدلولال جلهل  مقلوللىنل يل مأل ولشي لنل جلىنله  ل  اقدل) ولمتصللب (،ل ولىنل 

لقدمل  مقلوللبشأن لمطل برلبمب غلمللصأ حرل:

لضمنل"كشفل  حدلبل  نهلةي"،لو يضل ... . 

ادل صد يلشهلى ل(،لبل تثنل ل لامويل ول لاشيل ل  مدتجد لب14/10ضمنل"كشفل  د ررل  نهلةير"ل  موصوفلييل  رقأ ل) .ب

  لأ تلاملل لأو يل لأشغلل.

رلي ولمنلمدلو له هل"  رقأ "للاليحدلمنلمدلو يرلصلحعل  امللبموجعل  تز مل  لييل  تاويض،لوى  لكللحلل،ليليلملليأىليي

لصلحعل  امللييل يلمنلحللا ل  غشل ول  تقصيأل  متامد،ل ول  د وكل  لامبل  لمنلقب  .ل

 عملات الدفع :  - 14/15

ل  مح ير.قد"لبل ام رليتملىيعل"مب غل  ا

 

 عمل وانهاء العقد من صاحب العملالمادة الخامسة عشرة : سحب ال
 الاشعار بالتصحي  )الانذار( – 15/1

خرلقليحله  ل لان ل صحم ذ ل خرقل  مقلوللييل نري ل يل  تز ملبموجعل  اقد،لي صلحعل  املللبادل ي للل ن  يل حأيأيل  لطل بلل 

ل.(ليوم15وىلاج لخلاللمد ل)

 سحب العمل من قبل صاحب العمل : -15/2

 صلحعل  املل حعل  امللييل يلمنل  حللا ل  تل يرلىويل  أجوعل   ل  محكمرل:لل:ليحقل اولا

  ذ ل ي سل)  مقلول(ل ول شهأل ىدليهل.ل - 

  ذ ل قدمل)  مقلول(لبط عللاشهليل يلا  ل ول ىدليه -ب

 ل ذ لصديلقأ يلمنل  محكمرل  مختصرلبوضعل مو لل)  مقلولل(لييليدل مينرل  تر يدرل)مشأفل لامو ل(. -ج

  لىقدل  مقلوللص حلليقي ل لايلاسل ول نلزللىنلحقوق ل صل حلى ةني ل.ل ذل-ه 

  ذ لو يقل  مقلوللى  ل نري ل  مقلو رل حتل شأ فلهيئرلمأ قبرلمل ررلمنلى ةني ل.ل -و

 .لل ذ لكليل  مقلوللشأكرل ى نتل صريتهللىد ل  تصريرل لاختيلييرللاغأ ضل لاندملجل ول ىلى ل  تكوين -ز

 نل  مقلو رل.ل ذ ل نلزلل  مقلوللى -خ

  ذ ل حللل  مقلولل جز  لمنل لاشغللل   لمقلوللثلنونيلىويل  حصوللى  لمو يقرلصلحعل  املل.ل -ط

ىنلل مقلول  ذ لوقعل  حجزلى  ل مو لل  مقلوللمنلمحكمرلذ  ل ختصلصلوكليلمنلشأيله  ل  حجزل يليلىيل   لىجزل -ي

  لايرل لبل تز مل  ل.ل

مو رل ولىحرل ولشخمل)بص   وي لمب   لشأ ل ولغيألمبلشأ (ليشو ل ولهديرل ولمنلإذ لقدمل  مق   لولل ولىأضلى  ل ي -ك

لهبرلمل يرلكتأغيعل ولمكليأ لمقلبلل:ل

ل ى  لىملل ول متنلعلىنل ى  لىملل  لىلاقرلبل اقد.ل -1

ل يلمنلمد -2 لوىد لإذ  ل و لبل اقد، لىلاقر ل يلشخمل   لمص حر ل ولضد ل مص حر لىدمهل ل و ل  محلبل  تخدميل ظهلي

يلشخمل وللابلشأ(لملل ولوكلاة ل ولمقلو ي ل  ثلنويينل ولوىدلبلىطل ل يرليشو ل)بشك     للمبلشأل ولغيأل  مقلو

ل) ل  رقأ  ليي لموصوف لهو لحدبمل ل كمكليأ  ل مدتخدمي لقلنونير لومكليآ  لحو يز ل ير ل قديم ل ي ل لا لالل مقلول(،

ليدتوجعل حعل  امللمن ل.

  امللمل مليكنل  امللل(لويقل ل جدولل قدم%40القديرلو جلوز لندبرل لا حأ فل)إذ ل خرقل  مقلوللييل نري لإ تز مل  ل  ت -ل

   جلي. يله هلييلمأ ح  ل  نهلةيرل ول مليكنلبمقدويلجهرل  تالقدل شكيلل جليل لا أ عل ولييضل  مقلولل مثي  لي

 دل  مهندسل حأيأيلل صلحعل  املل حققل يلمنل  حللا ل  تل يرل:ل ذ ل يَل -م
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  املل.ل لشأ  لدل خ  لىنل  مقلو رل ول ن ل متنعلىنل  توقيعلى  لصيغرل  تالقدلى  ل  أغملمنلمب يل  مقلوللق -

ثويليومللبادل(لثلا30 يل  مقلوللقدلىجزلبدويلى يلمشأوعلىنل لا تمأ يلبللاىمللل ولوقفل قدمل لاىمللل مد ل) -

  د م لمنل  مهندسل شالي ل حأيأيللب زومل لا تمأ يلبللاىمللل.ل

 لمنلبادل د ملنليوملمقلوللقدل خرقلييلييعل  مو ىلمنل  موقعل ولييلهدمل لاىمللل ولييل  تبد  هللخلاللثلاثي يل   -

 .لل  مهندسل شالي ل حأيأيللبأيل  مو ىلو لاىمللل  م كوي لقدل قأيلييضهللبمقتض ل حكلمل  مقلو ر

ل  - ل  مقلو رل ول ن لمتامد لبتنري ل لاىملللطبقل لييل يل  مقلوللغيألقلةم ل  مبللا  ل  لاهملللوىدم موجعلب تز مل  لنري 

   مقلو رل.ل

ل ل ا يمل يل  مقلوللقدل القدلمنل  بلطنلبخصوصل يل يلقدملمنل  مقلو رلبشكلليضألبجوى ل  املل وليخل ف -

   مهندسل.لل

قرلأ ول لاىلول  قه ذ ل  ضحل صلحعل  امللمملي رل  مقلولللايلمنلمملي ل ل  ردلىل لاى ييل ول لاحتيللل ول  تو طلل  -ي

 (ل ىنله.ل15/6  خل  مبينرلييل  رقأ ل)0000

ل،ل حعل  امللل(ليوم15 ن  يه(لمد ل) ( يريل يلمنله هل  حللا ل ول  ظأوف،ليجوزل صلحعل  املل،لبادل شاليل  مقلوللخطيل

لو قصل ل  مقلوللىنل  موقع.لل

لخلاي .للقد،ل ووقل خأ ل صلحعل  املل تحققل  لبموجعل  ا يل ختيليلصلحعل  املل حعل  امللليجعل يللاليلثألى  ل يرللحق

ول"لو يرللةقل  مقليعل"وثيتاينلى  ل  مقلوللييلمثلله هل  حل رل يليغلىيل  موقعلوليد مل  مهندسلمدت زمل ل  تنري ل  مط وبرلوجم

لوثلةقل صميمل ىدهلل  مقلولل ول مل ىد ىهلل صل ح .ل

لحعل  امل،ي   لصل يب للقصلي لجهدهل ينر ليوي ل يرل ا يمل لمشمو رلييل لاشاليل   يلومعلذ كليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يل

لوذ كلييملليتا قلب  ل:

ل  تنلزللىنل يرلمقلو رلثلنوير.ل . 

 حمليرل لايو حل ول  ممت كل ل ول لامرل لاشغلل.ل .ب

صلحعلندة ل ىأ للاكمل هل.لويجوزلبادل حعل  املل،ليحقل صلحعل  امل،ل يليكملل لاشغلللو/ ول يليدتخدمل يرلمل دل ل خ

ول  كل مقلول،ل ىدهلل   امللوه هل  مل دل ل  تخد مل يللمنل و زمل  مقلول،لووثلةقل  مقلولل،لووثلةقل  تصلميمل لاخأ ل  تيل 

ل  تيل مل ىد ىهلل صل ح .

لل  ل  مقلو ىنهللليتمل لايأ جليتاينلى  لصلحعل  امللىندة ،ل يليأ لل شالي لبليلماد  ل  مقلولل ول لاشغللل  ملقترل وفل

   ل لييخ للولل مليقم  مقللييل  موقعل ولبجو يه،لوى  ل  مقلولل يليقومليوي لبلز  تهللى  لمدلو يت لوحدلب .ل لال ن ل ذ ل بينل ي

بق ل،لو ذ ل  حقلقل بتدديدل يرل  تحقلقل لى ي ل صلحعل  امل،ليلن ليمكنل صلحعل  املل يليبيعلمدت زمل ل  تنري ل تحصيلل  ت

القد  لللى يلل  تلبترليييصيدلمنلحصي رل  بيعلبادل  تأى ىل لا تحقلقل ليديعلذ كل  أصيدل   ل  مقلوللمعلمأ ىل ل لاجأ    ل  مث

ل.لل

 لىلقدي ل دةيرللووجوىندل خلالل  مقلوللييل نري ل ىمللل  مقلو رلووصولل  املل   ل  مأ حلل  نهل ويحقل صلحعل  املا:  ثاني

جأ    ل شأوطلو لا للويقلل  تالقدلى  ل نري لبلقيل لاىملللللي جهرل  تالقدل شكيلل جنرل  أ عل أخ لى  لىل قهلل كمللل لاىملجهرل

لييلى يلل  تالقد  لبه  ل  شأيل.ل  مثبترل

لالتقييم بتاريخ سحب العمل : - 15/3ل
(،ل يليترقلل15/2امللقدل صبحلنلي  لبموجعل  رقأ ل)بادل يليكويل لاشاليلبدحعل  ل–وبل أعلملليمكنلىم يللل–ى  ل  مهندسل

(لى  لقيمرل لاشغلللومدت زمل ل  تنري لووثلةقل  مقلوللو يرلمبل غل خأ ل دتحقل  مقلوللمقلبلل لاشغلللل3/5ىملالبلحكلمل  رقأ ل)

   منر  لبموجعل  اقد،ل ول جأ  ل قديأ   لبشأنهل.

 الدفع بعد سحب العمل  : - 15/4

:ل(،ل يليقوملبملليأ يل15/2،لبادل يليكويل لان  يلبدحعل  امللقدل صبحلنلي  لبموجعل  رقأ ل) صلحعل  امل  

ل(.لل2/4  مبلشأ لبل خلذل لاجأ    ل  متا قرلبمطل بل  لويقلللاحكلمل  رقأ ل) - 

يدليهل،لو حديلىيوبل يقلفلىيعل يرلمبل غل   ل  مقلولل   لحينل  تحققلمنل كل يفل نري ل لاشغلللو نجلزهللو صلاحل ير -ب

   غأ مل ل  تأخيأيرل  متحققرلى  ل  مقلولل) يلوجد (،لو يرل كل يفل خأ ل كبدهللصلحعل  امل.ل

دلبلللمنلح يرلخدلةأللو ضأ يل كبدهللصلحعل  امللو يرل كل يفل ضلييرل ملصأيهلل غليرل كمللل لاشغلل تقطلعإ -ج

ادل  تأى ىلمثلله هل(،لوبل15/2 نهل ل  اقدلبموجعل  رقأ ل)ل  مقلول،لوذ كلبادل حتدلبل يرلمبل غل دتحقل  مقلوللمقلبل

   خدلةألو لاضأ يلو  تكل يفل لاضلييرليديعلصلحعل  املل يليصيدلمتبقل  مقلول.

 انهاء العقد من صاحب العمل : - 15/5

  ولال:ليحقل صلحعل  املل نهل ل  اقدلييل  حللا ل لأ يرل:

لب  كل   ل  مقلول.ليحقل صلحعل  املل يلينهيل  اقدلييل يل -  ليخدمل  مص ح ل  المر،لبادلل صد يل ن  ي لي ميل وقتل مل

(ليومللبادل لييخل د مل  مقلولل لان  يل  م كويل ولمنل لييخل ىلى لضمليلحدنل لاى  لل28وياتبأل لانهل لنلي  لبادلمأويل)
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ل2004(ل دنرل87فل  ملقترل  منح رليقمل)  ي لمنلقبللصلحعل  امل،ل يهملللاحقل  مص حرل  المرلويقلللامأل  طرل لاةتلا

  ول يلقلنويليحللمح  ل.ل

يجرلىنل ي ى  لويقللا بلبلخل(ل داويليوملل90جلوزل) ذ ل ا يلى  ل  مقلولل كمللل نري لجز لكبيألمنل  مقلو رل رتأ ل تل -ب

ل  شأوطلو لاجأ    ل  مثبترلييلى يلل  تالقد  لبه  ل  شأيل.لل

 مل  تالقديلمدتحيلالو  رقل  طأيليلى  ل لانهل ل.ل ذ ل صبحل نري ل لا تز لل -ج

خأ، ولنلمقلولل مري هلل يقوملبتنري ل لاشغلللبنرد ل ول تأ يعل ن”  رقأ ”ثلنيلل:للايحقل صلحعل  املل يلينهيل  اقدلبموجعله ه

ل(16/2 ترلىيل نهل ل  مقلو رلمنل  مقلوللبموجعل  رقأ لل)

ليتاينلى  ل  ل لانهل ، له   لباد ل: ل)ثل ثل ل  رقأ  للاحكلم لويقل لماد    ل دويرلل16/3 مقلولل  توقفلىنل  امللو ز  ر ل تم لومنلثم ،)

ل(ل16/4 (حدلبل  لبتطبيقل حكلمل  رقأ لل

 ممارسات الاحتيال والفساد :  - 15/6

نبل للاىلقبرلل ثإذ ل  ضحل صبلحعل  امبللمملي برل  مقبلولللايلمبنلمملي بل ل  ردبلىل لاى ييل ول لاحتيبللل ول  تو طبلل ول  قهبأل و 

ل ل  اقدلول بالىهليومللبادل شاليل  مقلوللب  كل نهل14  منليدرل  حصوللى  ل  اقدل ول نري ه،لىندلذ كليحقل صلحعل  امللوخلالل

 .(ل15/2ىنلل  موقعلو طبيقل حكلمل  ملى ل  خلمدرلىشأ لكملل ول يل لأبالىللقدل ملبموجعل  رقأ ل)

لللاىلقرلخلا هأل وللوللمتويطلييلمملي رل  ردلىل لاى ييل ول لاحتيللل ول  تو طلل ول  قو ذ ل  ضحلبليل يلمنلمدتخدميل  مق

 .(6/9)ل نري ل لاشغلللييجعل بالىله  ل  مدتخدملمنل  موقعلطبقل للاحكلمل  رقأ 

 ياتمدلصلحعل  املل  تالييفل لأ يرل غأضله هل  نصوص:

يلقيمبرلذمل ول  تملسلبشبكللمبلشبأل ولغيبألمبلشبأل يلغبأضل"  مملي ل ل  رل د "لو انيل قديمل ولإىطل ل ول  تلا -1

   تأثيألى  لىمللمدلوللييلموقعلمدلو يرلىلمرلخلاللىم يرل  توييدل ول نري ل  اقد

  نري ل  اقدل انيل يل و ل مثيلل ولح فللأيلمنل  حقلةقلبهدفل  تأثيألى  لىم يرل  توييدل و”ل"مملي ل ل حتيل ير -2

لحعلصب يل خطبيطل ول ندبيقلببينل ثنبينل ول كثبألمبنلمقبدميل  اطبل ،لبا بمل ولىويلى بملل اني”ل"مملي ل ل  تو طل -3

   امللبهدفلوضعل  اليلوهميرلوغيأل نليدير.

 تبأثيألى ب ل  انيلإي   ل ول  تهديدلبإي   ،لبشكللمبلشأل ولغيبألمبلشبأ،ل لأشبخلصل ولممت كبل همل”ل"مملي ل لقهأير -4

 ألى  ل نري ل  اقدمشليكتهملييلىم يل ل  توييدل ول  تأثي

ىلا ل تحقيبقل ول لأ  لأ لافل  متامدل ول  تزويأل ول  تغييألييل  وثلةقلوحجعل لأى رل  لازمرلل:لمملي رل لأىلقرلو اني -5

 طبلليللل ول  توبشهلى لزويل  محققينلةىلقرل جأ    ل  تحقيقلمنلقبلل  مشتأيلييلمملي ل ل  ردلىل لاى ييرل ول لاحت

ناب لمل تحقيقل ولرل ول  تهديدل و  تحأشل ول ىلقرل يلطأفل ولمنا لمنل قديمل يرلما ومل ل تا قلب ول  مملي ل ل  قهأي

لمنلمتلبارل جأ    ل  تحقيق.

ل

 العمل وانهاء العقد من المقاول    توقفالمادة السادسة عشر : 
 العمل  : توقفحق المقاول في   - 16/1

ل مليقمل  مهندسلبل تصديقلى  ل يرلشهلى لل ل مليتقيدل14/6ىيعلمأح يرلبموجعل حكلمل  رقأ ل) ذ  لحعل  امللبمو ىيدلص(ل ول ذ 

ل   ل21قللىنل)(،ليلن ليجوزل  مقلول،لبادل وجي ل شاليلبمد للال 14/7  ديال ل  مدتحقرل  مقلوللىملالبلحكلمل  رقأ ل) (ليومل

قعل  حللل ،لحدعلو  ديعل د مل  مقلوللل  د ف،ل وليتمل صلحعل  امللل،ل يليا قل  املل) ول يليبطئلىم يرل  تنري (لملل ملوحت ليت

لوحدعلمللهولو يىلييل لاشاليل.ل

للا(،لول14/8) رقأ ل يل جأ  ل  مقلولله  ،ل وفللايلثألى  لحق لييل  تيرل لنرقل ل  تمويلل  تيلقدل تحققل  لبموجعل حكلمل 

ل(ل.ل16/2بحق لييل نهل ل  اقدلىملالبلحكلمل  رقأ ل)

تلنفل  املل ي ل يليدتاينلىي مقلولللاحقلللاشاليهل  د فل ول  ديارل  مدتحقرل  لقبللقيلم لبتوجي ل شاليل لانهل ،ليلن ل ذ ل د مل 

ل  ماتلىلوبل أعلوقتلممكنلىم يل.ل

 هل"  رقأ "لهجعل حكلمل (لبمو  املل) ول بطل لىم يرل  تنريلتوقف ملل ذ ل كبدل  مقلولل لخيأ لييلمد ل لانجلزلو/ ولك ررلمللنتيجرل 

ل،لبخصوصل:للبشلنهيا ي ل يليأ لل شالي ل   ل  مهندسلبللامأ،ل تقديأل  تحقلقل  ل

لل.(8/4 ل)  رقأل مديدلمد ل لانجلزلبدبعلذ كل  تلخيأ،ل ذ لكليل لانجلزلقدل لخأل ول وفليتلخأ،لوذ كلبموجعل حكلم . 

 ،للاضليتهلل   لمب غل  اقد.ل  يلك ررلكه هل .ب

ل  مهندسل  ل د م ل)وباد ل  رقأ  ل  مضيلبللاجأ    لبموجعل حكلم لى ي  ليتاين ل لاشالي، له   ل لا رلقل3/5مثل ل جأ  لى( ل و  يهل

ل  تقديأ  لبشليله هل لامويل.

 انهاء العقد  من قبل المقاول  :     – 16/2
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ليحقل  مقلولل نهل ل  اقدلييل  حللا ل لا يرل:ل

ارلمعل  بيلنل ل(ليومللمنلبادل لييخل د م ل كشفل  كل  دي56) ذ ل خرقل  مهندسلييل صد يلشهلى لىيعلمأح يرلخلالل . 

لل.  مدىمر

 مد ل  تيليتاينل  نقضل للمنل(ليومل42 ذ ل مليدت مل  مقلولل يلمب غل  تحقلىيا ل  لبموجعلشهلى لىيعلمأح يرلخلالل) .ب

مطل بل للققرللبخصوص(ل)بل تثنل ل لا تقطلىل ل  متح14/7ى  لصلحعل  املل  ديعلخلا هللبموجعل حكلمل  رقأ ل)

  (.2/4)لصلحعل  امللبموجعل  رقأ 

لكسلى  لو  مال ذ ل خللصلحعل  امللبصوي لجوهأيرلبأى  ل  تز مل  لبموجعل  اقدلبصوي لقدل تدبعلبل تلثيأل  ملىي .ج

لل.  تو زيل لاقتصلىيل  اقدلو/ ولى  لقلب يرل  مقلولل تنري ل  اقد

ل(ل  متا قرلبل تنلزل.1/6حكلمل  رقأ ل) ذ ل خللصلحعل  امللييل لا تز ملبلل.للى

لل.(8/7أ ل)مطولل  امل،لمملليلثألى  ل نري ل لاشغلللبكلم هل،لحدبمللهولمنصوصلى ي لييل  رقل وقف ذ لحدثللله .

مألقضلةيلصديل ل ذ ل بينل يلصلحعل  امللقدل صبحلمر دلل ول ولمادأ  لل ولوضعل حتل  تصريرل،ل وليقدل  ديو ر،ل و .و

فلحليسلتل شأ    ل   لحليسلقضلةيل ول ن لقدل جأ ل دويرلمل يرلمعلى ةني ل ول  تمألبأى  ل ىمل  ل حبتحويلل مو

حو ىثلاللل ول  هل لايقضلةيل ول مينل ولمديأل صل حلى ةني ،ل ولقدلحدثتل يرلو قارل ولنشلطلل  لنرسل  تلثيأللايلمنله 

ل)لبموجعل  قو نينل  و جبرل  تطبيق(.

ل(8/1)ل رقأ موجعل ب تلامل  مقلولللاشاليل  مهندسلبل رلقل  طأيينلييل حقيقلشأوطل  مبلشأ لبللاشغللل.للييلحل رلىدمل ز

ل)  مبلشأ لبللاشغلل(.

  اقد،ل لال ن لل(ليومل،ل يلينهي14يريل يلمنله هل  حو ىثل ول  ظأوف،ليمكنل  مقلوللبادل شاليلصلحعل  امللخطيللبمه رل)

ل  اقدليوي ل ذ لحص تل يلمنل  حل تينل)و(ل ول)ز(ل ىلاهل.ليمكنل  مقلوللبلشاليل يلينهيل

ل.لا بلب  يل ختيليل  مقلولللانهل ل  اقدليجعل يللاليضألبليرلحقوقل خأ ل تحققل  لبموجعل  اقدل ول غيألذ كلمنل

 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :   - 16/3

ل  رقبادل يليصبحل يلمنل لاشالي  ل  متا قرلبلنهل ل  اق ليخدملمص حت لبموجعل حكلم ل ول15/5أ ل)دلمنلصلحعل  امللبمل ،)

ليأ يل:لل،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليبلشألى  ل  رويلبمل(16/2بلنهل ل  اقدلمنل  مقلوللبموجعل حكلمل  رقأ ل)

ل  مهندسل .  لمن لصدي ل ا يمل لبشلن  لقد ل  امل لمثلله   ل نري  لكلي ل ذ  ل لا ل يلىمل، ل نري  يرلأضلحمل غ  توقفلىن

ل لاشخلصل ول  ممت كل ل ول دلامرل لاشغلل.

  هلل  ي .لىيعلمقلبل تيل م و لاشغللل لاخأ لل  مو ىل د يملوثلةقل  مقلولل)و  وثلةقل  متا قرلبل اقد(لو  تجهيز  ل لآ يرلو .ب

ل.ل موقع ىيلإز  رلكللمدت زمل ل  تنري ل لاخأ لىنل  موقع،لبل تثنل لمللي زملمنهلللامويل  دلامر،لو يليغل .ج

 الدفع عند انهاء العقد :  - 16/4

ل:يتاينلى  لصلحعل  امل،لبادل يليكويل لاشاليل  صلىيلبلنهل ل  اقدلللقدل صبحلنلي  ،ل يليقوملبملليأ يل

ل ىلى لضمليلحدنل لاى  ل   ل  مقلول. . 

ل.ىيعل  مبل غل  نلجمرلىنل يلضأيل ولخدلي ل خأ ل كبدهلل  مقلوللنتيجرل ه  ل لانهل  .ب

ل

ل: المخاطر والمسؤوليةعشر  بعةالمادة السا
 : الغرامات  - 17/1

ل  مطل بل لو  لجميع لووكلاةهملضد للاضأ ييتاينلى  ل  مقلولل يلياوضلويحميلمنل  ضأيلكلالمنلصلحعل  امللو يأ ىه

لو لاىبل لو  نرقل ل)بمللييهلل  البلونرقل ل  تقلضي(،لوذ كلييملليتا قلبملليأ يل:

ثنل ل ولنل ول ىيلشخملمهمللكليل ذ لكلنتلنلجمرل لاىتلالل ول  ويل ل  تيل  حقلبألرل ول  مأضل و لاصلبل ل  جددي .أ

ل ك ل م لمل لو صلاحل يرلىيوبلييهل، ل لاشغلللو نجلزهل ل ولىنل نري  ل  مقلولل) يلوجد (، ل   لنلماز بدبعل صلميم  

ل يلمنلوكلاةهم.لو...ل لاهمللل ول  رالل  متامدل ولنقضل  اقدلمنلصلحعل  املل ول يأ ىهل و

ه  لليكويليي ل ل   ي  ضأيل ول  خدلي ل  تيل  حقلبل ممت كل ل  اقلييرل ول  شخصيرل)ييمللىد ل لاشغلل(لوذ كل   ل  مد .ب

   ضأيل ول  خدلي ل:

لهل.ليوبلييىنلجمللىنل ول ثنل ل ولبدبعل صلميمل  مقلولل) يلوجد (ل ول نري لو كمللل لاشغلللو صلاحل يرل .1

مي لو يلمدتخدلنلذ كلو  مد ل   يلياز ل   ل يل همللل ولياللمتامدل ولنقضل  اقدلمنلصلحعل  املل وملل مليك .2

 منلوكلاةهمل ول يلشخملمدتخدملمنل يلمنهملبصوي لمبلشأ ل ولغيألمبلشأ .ل

قل ل ولنرلوليتاينلى  لصلحعل  املل يلياوضلويحميل  مقلوللومدتخدمي لووكلاةهملضدل يرلمطل بل ل ول ضأ يل ولخدلةأ

ل)بمللييهلل  البلونرقل ل  تقلضي(لبخصوصلملليأ يل:

علقدلمنلصلحقضل  ان لاصلبل ل  جدديرل ول  مأضل ول لاىتلالل ول  ويل ل  تيل از ل   ل لاهمللل ول  رالل  متامدل ول .1

ل  املل ول يأ ىهل ول يلمنلوكلاةهم.ل
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 رقأ ل (لمنل3،ل2،ل1-تأمينير،ل  منوهلىنهللييل  رقأ  ل)ى يرل مويل خأ ل كويل  مدلو يرلىنهللمدتثنلهلمنل  تغطيرل   .2

ل(.ل18/3)

 أعتناء المقاول بالاشغال :  - 17/2

لو ل  مبلشأ  ل لييخ لمن ل بتد   ل  تنري  لومدت زمل  لبللاشغلل ل  انلير لىن ل  كلم ر ل  مدلو ير ل  مقلول لصديتحمل ل"شهلى حت  لوي

لقدلصدي ل لأو يل لأشغلل"ل) ول اتبأل نهل   لصلحعل  امل،ل(،لحيثل نتقلله هل  مدلو يرل 10/1 (لبموجعل  رقأ ل) لأ تلامل

(لللقدلصدي بأل نهوينطبقله  ل  مرهوملى  ل يلقدمل ولجز لمنل لاشغللل مل صد يل"شهلى ل لا تلامل لاو يل لاشغلل"ل) ول ات

لبخصوص .ل

ليظلل  مقلوللمدلولالى ل   ك، ل   لصلحعل  امللويقل ل يل نتقلل  مدلو ير لبليلىمللمتبقلبل وباد لييل تلييخلنل  انلير  محدى

ل"شهلى ل لأ تلاملل لأو يل لأشغلل"ل   ل يليتمل  تكمللله هل لاىمللل  متبقير.ل

يللاليرلبهل،لنل  انى ذ ل حقلبللاشغللل ولمدت زمل ل  تنري ل ولوثلةقل  مقلولل يلضأيل ولخدلي لخلالليتأ لمدلو يرل  مقلولل

ل لا بلبل)بل تثنل ل) بعلمن ل  رقأ  ليي ل  مبين  ل  مخلطأ ليص حل(17/3  ل ي ل  مقلول لى   ليتاين ليلن  ل ولللاحقل(، ل  خدلي    ك

لل  ضأيى  لحدلب ل  خلصلولمدلو يت ،لحت ل صبحل لاشغلللومدت زمل ل  تنري لووثلةقل  مقلوللمطلبقرل  اقد.

بشأنهل،لللأشغلل دويلشهلى ل لأ تلاملل لأو يلويظلل  مقلوللمدلولالىنل يلضأيل ولخدلي لقدل نتجلىنل ياللل  مقلوللبادلص

لنل جرلىنلو قارل لب ل لأو يل لأشغلللو كنهل ل لأ تلام ل صد يلشهلى    مقلولللقرلكليوىنل يرل ضأ يل ولخدلةألقدل حصللباد

لمدلولالىنهل.

  مخاطر صاحب العمل  ) المخاطر المستثناة( :  - 17/3

ل هلل لثيألمبلشألى  ل نري ل لاشغللل:لهيل  كل  تيلييل ىنلهإيل  مخلطأل  مديجرل

لبي.  حأبل ول لاىمللل  ادو نيرل) و  ل ى نتل  حأبل ول مل ا ن(ل ول  غزو،ل ول ياللل لاىتد  ل لاجن . 

لتيلا لى  ول لا   تمأىل ول ىمللل لايهلبل و  تخأيعلمنل شخلصل يدو لمنلمدتخدميل  مقلولل ول  ثوي ل ول  اصيليل  .ب

 حأبل لاه يرلييل  دو ر.ل  حكملبل قو ،ل ول  

لللمقلول. لاضأ بل ل ول  مشلغبل ل ولحأكل ل لاخلاللبل نظلملى خلل  دو رلمنلل شخلصل يدو لمنللمدتخدميل   .ج

ل لملهولر،لبل تثنلل  دو   مترجأ ل ول لاشالىل ل لايونيرل ول  ت وثلبللاشالىل ل  نوويرلى خل  مو ى لاىتدهل  حأبير،ل ول .ى

ل  مترجأ ل ول لاشالىل .لل  مو ىقلولل مثلله هل لاىتد ل ولنل جلىنل  تخد مل  م

ل .أىرل  صو موجل ل  ضغطل  نل جرلىنل  طلةأ  لوو لةلل  نقلل  جويرل  منديارلبدأىرل  صو لل ولبدأىرل روقله .لل

لد.  تخد ملصلحعل  املل ول شغل  للايلجز لمنل لأشغللل  د ةمير،لبل تثنل لملهولمنصوصلى ي لييل  اق .و

دلولالميمل يلجز لمنل لاشغللل مل ىد ىهلمنلمدتخدميلصلحعل  املل ولمنلقبلل خأينلياتبألصلحعل  امللم ص .ز

لىنهم.لو...

رلضدهلرل  منل ب وقلةي يرلىم يرل قو ل  طبيارلممللياتبأل مأ لغيألمنظوي،ل ولمملللايمكنل وقعل  خلذل لاج     أ    ل  .ح

لمنلمقلوللمتمأس.ل

 ب العمل :تبعات مخاطر صاح  - 17/4

 تنري ل ولوثلةقل (لييل ىلاهل يرلخدليهل ولضأيل لاشغللل ولمدت زمل ل17/3 ذ لنتجلىنل يلمنل  مخلطأل  مديجرلييل  رقأ ل)

ب ل   يليط ل  مد ل  مقلول،ليلن ليتاينلى  ل  مقلولل يليشاأل  مهندسلب  كليوي ،لو يليصححل  ضأيل ول  خدلي ل  نل جرل   

ل  مهندس.

ل ل كبد ليتاينلى ي ل ي للل شالو ذ  ليلن  لبدبعل صلاحل  كل لاضأ يل ول  خدلةأ، لييل  تنري  سل  ل  مهنديل خأل   مقلولل لخأ 

ل تقديأل  تحقلقل  لبشأنهل،لبخصوصل:ل

لل.(8/4 ل)  رقأل مديدلمد ل لاكمللل قل لذ كل  تلخيأ،ل ذ لكليل لاكملللقدل لخأل ول وفليتلخأ،لوذ كلبموجعل حكلم . 

    ل  ك ررل.ليضلفل(ل ىلاه17/3  حل تينل)و،لز(ل  و يى ينلييل  رقأ ل)له،للاضليتهلل   لمب غل  اقدكه ل يلك رر .ب

  تقديأ  لبشليله هلل(لبللا رلقلى يهلل ول جأ  3/5ويتاينلى  ل  مهندس،لبادل د م ل لاشاليل  لاحق،ل يليتصأفلويقلل  رقأ ل)

ل لاموي.

 : حقوق الملكية الفكرية والصناعية  - 17/5

ول   مدج رللتصلميميانيلمصط حل"  تاد "لييله هل  رقأ ل:ل يل ادل) ول ىىل لبل تادي(لى  ل يرلحقوقلكبأ   ل لاختأ عل ول  

 متا قرل صنلىيرل  يرل ولحقوقل  تل يفل ول  الامل ل ول لا مل ل  تجلييرل ول لا أ يل  تجلييرل ولغيأهللمنلحقوقل  م كيل ل  ركأ

لمصط حل"مطل بر"ل يرلمطل برل) ول جأ    ل  مطل بر(لبلىىل لحصولل ادلمل.بللاشغلل،لكملليانيل

ل   ل  طأفل لاخألحولل يرلمطل برلخلالل) ل مليأ لل يلطأفل شالي   ،ل ىتبأل  طأفل(ليومللمنل لييخل د ملمطل برلمل28 ذ 

ل لاولل)ييله هل  رقأ (لمتنلزلالىنلحق لييل  تاويضلبموجعل حكلمله هل"  رقأ ".

لنلى  لصلحعل  املل يلياوضل  مقلوللويحمي لمنل يل ىىل لبل تادي،ل ذ لكليل لاىىل ل:ليتاي

لقدلحصللكنتيجرللامتثللل  مقلولللاحكلمل  اقد،لمملل مليكنلبلمكلن ل جنب .ل و... . 
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 نل جللىنل  تخد ملصلحعل  املللايرل شغللل: .ب

ل. و..ل،لج لمنل  اقد غأضلغيأل  مقصوىلمنهل،ل ولمملليمكنل  تنت  .1

 ول ن للقيعل  اقد"ييخل ومتصلالبليلشي ل مليقمل  مقلوللبتوييده،ل لال ذ لكليله  ل لا تخد ملماأويلل  مقلوللقبلل" ل .2

لمنصوصلى ي لييل  اقد.ل

ليتاينلى  ل  مقلولل يلياوضلصلحعل  امللويحمي لضدل يرلمطل برل خأ لقدل نشألىنل ول كويللللمتا قرل:

ل تيأ ىل يلمنلمدت زمل ل  تنري .لبصنلىرل ول  تامللل ولبيعل و  . 

ل يل صميملياتبأل  مقلوللمدللالىن . .ب

ل  ل  طأفل  ماوضل  ترلوضلى  لحدلب  لى   ليتاين ليلن  ل"  رقأ "، له ه ل يلطأفل اويضلبموجعل حكلم ل  تحق تدويرل ذ 

 علنل لى  لطبىىل لمنلزىرل لا لاىىل لبللاجأ    ل  قضلةيرل ول  تحكيميرل  تيلقدل نجملىن .لوى  ل  طأفل لاخأل يليدلىدلييل

بحقللمجحرلل  طأفل  ماوضلوحدلب .لكملليتاينلى  ل  طأفل لاخألومدتخدمي ل يليمتنعلىنل قديمل يل قأ يليمكنل يليكوي

لبنل لى ل  تحكيم ل  تقلضيل و ل  ترلوضل و ل خرقلييل جأ   ل  طأفل  ماوضلقد لكليله   ل لال ذ  منلل  لط ع  طأفل  ماوض،

ل  طأفل لاخأ.ل

 تحديد المسؤولية :  - 71/6

رلأصر وليقد يل  للالياتبأل يلطأفلمدلولال جلهل  طأفل لاخأل ز  ليقد يل  تخد مل يلمنل لاشغلل،ل وليو  ليبحلىنل يلىقد،

ل تثنل لب اقد،ل  حصوللى  لىقوىل خأ ،ل وللايلضأيل ولخدلي لغيألمبلشأ ل ولبل تتلبعلممللقدلي حقلبل طأفل لاخألبدبعل 

ديعلبادل نهل ل  اقدل،ل  (11/2)لوك ررل صلاحل  ايوبلبموجعل  رقأ ل(8/6)نملى ي لييل  غأ مل ل  تأخيأيرلبموجعل  رقأ مل مل  

ل لبموجعل  رقأ 5/15بموجعل  رقأ  ل لانتهل  لىند ل  ديع ل  غأ مل لبموجعل  رقأ (16/4)ل، ل بال لمخ(17/1)ل، لطألصلحعل،

ل.لل(17/5)لكيرل  ركأيرلو  صنلىيرلبموجعل  رقأ ،لوحقوقل  م ب(ل-17/4)ل  امللبموجعل  رقأ 

  نل جللوزل  مب غل تجللا يل  مدلو يرل  ك يرل  تيليتحم هلل  مقلولل جلهلصلحعل  امللبموجعل  اقدل ولييمللهولمتصللب ،ليجعل يل

لييل لهولمحدى لكمل لييل  مب غل  مقبولل  اقد ل وليقللىنلو حد ب غل ول  مل  خلصر  شأوطلىنلحلصللضأبل  مالملل   يليزيد

لبأ تثنل لملليأ يل:ل  شأوطل  خلصر  مقبولل  اقدلييلحل رلىدمل لاشلي ل   لذ كل  مالمللييل

 (4/17  تزوىلبل كهأبل لو  مل لبموجعل  رقأ ل).ل 

 ل.(4/18  مقدمرلمجلنللمن ،لبموجعل  رقأ ل)ل  مو ىلماد  لصلحعل  امللو 

 (17/1  غأ مل ل،لبموجعل  رقأ ل). 

 (17/5 كيرل  ركأيرلو  صنلىير،لبموجعل  رقأ ل)حقوقل  م. 

للالمبللا ب تصأفل ولال حدل حكلمله هل"  رقأ "لمنلمدلو يرل  طأفل  مخللييل يلمنلحللا ل  غشل ول  تقصيأل  متامدل ول و ل

لمنلقب  ل.

 :   أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل  - 17/7

يل (لوكمللهذ لوجد  انليرلبمقأ  لىو ةألو قلمرلممث يلصلحعل  امللييل  مو قعل) لى  ل  مقلولل حملل  مدلو يرل  كلم رلىن

ل لبدبعل خلا  ل لييخل لاخلا  ل   ل  مقلوللو   لغلير ل  موقع ل د يم ل لمنل لييخ لييل  مو صرل ل بتد   لكليللاشغلل محدى  ل) يل

لشغلل(. لاخلا ليتملييل لييخللاحقل  موىدل  محدىلييلشهلى ل لا تلامل لاو يل لا

لال ن لهمللكليل ميل بعلو ذ لحدثل يليقد يل ولضأيلييل  مقأ  ل  مشليل  يهلل نرلل ثنل ل أيليلمدلو يرل  مقلوللىنهللنل جلىنل 

تط بل لموحدعلللاياوىل   لصلحعل  امل.ليتاينلى  ل  مقلوللوى  لنرقت ل  خلصرل صلاحل لاضأ يلو اويضل لاجز  ل  مرقوى 

ل  مهندس.

ل

لثامنة عشرة : التأمينالمادة ال
 المتطلبات العامة للتأمينات :  - 18/1

  تأمينلل كللنوعلمنل  تأمينل ،لذ كل  طأفل  مدلوللىنل  تصد يلو ى مرل–يانيلمصط حل"  طأفل  ملمن"لييل"ه هل  رقأ "لل

ل  منصوصلى ي لمنل يلمنل"مو ى"له هل  ملى .ل

،للحعل  املصرل د لينلى ي ل  تأمينل د لجهل ل أمينيرلوبشأوطل أمينلمقبو حيثملليكويل  مقلوللهول"  طأفل  ملمن"ليلن ليتا

قلأوطل  متر هل  شهوبحيثل كويله هل  شأوطلمتلاةمرلمعل  شأوطل  مترقلى يهللمنل  طأيينلقبلل لييخل"كتلبل لأحل ر"،ل ذل يل

لى يهلل هلل لاو ويرلى  لملليأىلييله هل"  ملى "لمنل حكلم.

للد ل  مقلو قبو رل امللهول"  طأفل  ملمن"ليلن ليتاينلى ي ل يليتمل  تأمينل د لجهل ل لمينيرلوبشأوطلمحيثملليكويلصلحعل 

قلأوطل  مترويل  شبحيثل كويله هل  شأوطلمتلاةمرلمعل  شأوطل  مترقلى يهللمنل  طأيينلقبلل لييخلكتلبل لأحل رلويجعل يل ك

ل .ى يهلل لاو ويرلى  ل  شأوطل  وي ى لييله هل  ملى
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كلل  تأمينيرل تغطيرل ذ لكليلمط وبللييلوثيقرل  تلمينل قديمل اويضل تأمينلمشتأكل) يل  طأيينلمجتماين(،ليلن ليجعل طبيقل  

ل قدي لى   ل  تأمين لوثيقر لنصت ل ذ  ل مل ل  . لمنرأى  لوثيقر ل  تصد ي ل م لقد لوكأن  لمدتق ر لبصوي  ل   لملمن ل اويطأف ضل لم

لل:أينلغيأل  طأيينل  ملمنل همللبموجعل حكلمله هل"  ملى "،ليلن ليتاينل" مشتأكينل ضلييين"ل يللاشخلصل خ

 ىنهم.لنلةبلل يلينوبل  مقلوللىنلهللا ل  مشتأكينل لاضلييينلييمللىد ل يأ ىلصلحعل  املل ذلياتبألصلحعل  امل .1

ل ول .2 ل  تأمينير لمنل  جهر ل  ديال لمبلشأ  ل يليكولالياتبألهللا ل  مشتأكويل لاضلييويلمخو ينلبتد م يل الملل يل هم

لمبلشألمعل  كل  جهرل  تأمينير.ل

ل.ل تأمين  طأفل  ملمنل يليط علمنلجميعلهللا ل  مشتأكينل لاضلييينل لا تز ملبل شأوطل  و يى لييلوثيقرل  .3

ل  تاويضل لبل املا ل  لازمر ل اويضل هل لىيع ليتم ل ي ل، ل  ضأي ل و ل  خدلي  ل أمينلضد لوثيقر لكل ليي ليشتأط ل  خدىكمل  للين

لو  ضأي،لو يل دتخدمل  ديال ل  تيل قدمهلل  جهل ل  تأمينيرل غأضل اويضل  خدلي ل ول  ضأي.ل

لييل ل   ل  طأفل لاخأ،لخلالل  رتأ  ل  محدى  ل يليقدم تيليتمل)و  لر  شأوطل  خلصيتاينلى  ل"  طأفل  ملمن"لذيل  الاقر

ل حتدلبلبد يتهللمنل لييخل  مبلشأ (لملليأ يلل:

لدل مل  تصد يلوثلةقل  تأمينل  مط وبرلبموجعله هل  ملى .ل ثبل للبلن لق . 

ل) .ب لبتأمينل لاشغلللوماد  ل  مقلوللبموجعل  رقأ  لىنلوثلةقل  تأمينل  متا قر لو  تأم18/2ندخل ل صلبرل( ينلضد

 (.18/3 لاشخلصلو ضأيل  ممت كل لبموجعل  رقأ ل)

تمل قديمليىندمللخللمنل يصللا ل  دد ىل   ل  طأفل لاخأ،لوكملليتاينلى  ل"  طأفل  ملمن"،لىندل د ىلكللقدط،ل يليقدملند

ل  وثلةقل ول يصللا ل  دد ىل   ل  طأفل لاخأ،ليلن ليتاينل ىلامل  مهندسلب  ك.ل

ليتاينلى  ل"  طأفل  ملمن"ل  لكمل   جهرلليليا ميتاينلى  لكللطأفل يلي تزملبل شأوطل  مديجرلييل يلمنلوثلةقل  تأمين.

لى .ل هل  مله غييأ  ل حصللييل لاشغلللو يليتلكدلمنل ى مرل أيليل  وثلةقل  تأمينيرلبموجعل حك مل  تأمينيرلىنل يرل

فلنل  طأملاليحقللايلطأفل يليجأيل يل اديللجوهأيلى  لشأوطل يلمنلوثلةقل  تأمينلبدويل  حصوللى  لمو يقرلمدبقرل

 ل  يل شاأ  طأفل يللى  لشأوطل  تلمين،ليلن ليتاينلى  ل  لاخأ.لو ذ لقلمتلجهرل أمينيرلبلجأ  ل) ولحلو تل جأ  (ل يل اد

ل  كل  جهرل  تأمينيرلبلمأل  تاديلل ولال يليا مل  طأفل لاخأليوي لبللامأ.ل

 للقديملل ثبل ييلللل ذ ل خ فل"  طأفل  ملمن"لىنل  تصد يلو ى مرل يلمنل  تأمينل ل  مط وبرلمن لويقلل شأوطل  اقد،ل ول خرق

ل   لوبدويل جحلفلبمقبوللوندخل ل)بلختيليه ل لاخأل ل  طأفل ليحقل ل ليلن  ل"  رقأ "، ل متط بل له ه ل ولحليلمنلوثلةقلويقل قوق 

لمنل قدلط،لوى  ل  ط ليتأ على يهل للمنل  ل يأفل  م جأ     (ل يليدتصديلوثلةقل  تأمينلبل تغطيل ل  مط وبر،لو يليديعلمل

ليللمب غل  اقدلبمقد يل  مبل غل  مديوىر.يددىلقيمرله هل لاقدلطل   ل  طأفل لاخأ،لويتمل اد

ل  لمدلو يل ل  مقلول ل  تز مل ل و لمنلو جبل ل و لى  ل ير للاليشكلل حديد  ل  ملى  له ه لمنل حكلم   املللولصلحع يل يلحكم

لبموجعل يل حكلمل خأ لييل  اقدل ول غيأهللمنل لا بلب.لويتاينلى  لكللمنل  مقلوللو/ و

لمنل  جهل ل  تلمينيرلكللحدعصلحعل  املل يليتحملل يرلمبل ل ول مليتمل حصي هل ل  تأمينلى يهل ليتم لهولل غل م  لمط وبلمنلمل

ثيقرلو ى مرلول تصد يبموجعله هل  و جبل ل ول لا تز مل ل ول  مدلو يل ،لبل تثنل ل  حل رل  تيليخرقلييهلل"  طأفل  ملمن"لبل

بلبأ مللول لاخأهو مليو يقل  طأفل لاخألى  ل  قلطهللو مليقمل أمينليمكنل  تصد يهل،لو كويلمط وبرلبموجعل حكلمل  اقد،ل

للمن".  طأفل  م"حم هلل أمينل ل تغطيرله  ل لاخلال،ليليل يرلمبل غليمكنل  تأى ىهللمنل  تأمينل قل ل  تصد يل  وثيقرل  ك،ليت

مطل بل لصلحعلب(ل  متا قرل2/4)ل  يل  ديال ل  تيليدياهلل يلطأفلمو يل ل  طأفل لاخأ،ليجعل يل كويلخلضارللاحكلمل  رقأ

ل  امل.

ل  لبل تأمينل  مشليل  ي لبل ملى  أكل لششأ ل د للى ثلمنليحقل  مقلولل يليقوملبل تأمينل  متا قلبل اقدلمتضمنللو كنل يسلمحدى 

ل  تلمينلييل يلىو رلمله ر.

 التامين على الاشغال ومعدات المقاول : - 18/2

ليل ل ي ل  ملمن" ل"  طأف لى   ليتاين للا لبمب غ ل  مقلول لووثلةق لو  مو ى ل لا ير لو  تجهيز   ل لاشغلل لى   ليلمن لىن يمتهللققل

ىتبلي لمنل   تأمينللأيله   لا تبد  يرل  كلم رلمضليلل  يهللك ررل  هدملونقلل لانقلضلوي ومل لا البل  مهنيرلو  أبح،لويجعل يليد

ليل لأشغلل". (لوحت ل لييخل صد يل"شهلى ل لأ تلاملل لأو ل-18/1  تلييخل  مط وبليي ل قديمل لاثبل لبموجعل  رقأ ل)

ضدلل لأشغلل"ل نهلةي كملليتاينلى  ل"  طأفل  ملمن"ل يليحليظلى  ل ى مرل  غطل ل  تلمينيل   ل لييخل صد يل"شهلى ل لأ تلامل

ل لأو ل ل لأ تلام ل"شهلى  ل صدوي للا بلبلحدثتل لبقل لمدلولالىن  ل  مقلول ليكوي ل ولضأي لخدلي  لوضد يل لأشغلل" ير  يرلل،

ل.خدلي ل ولضأيلقدليتدبعلب ل  مقلوللخلاللقيلم لبام يل ل صلاحل  ايوبلىملالبلحكلمل  ملى ل  حلىيرلىشأ 

 هللرقل ل يصلنيلذ كليتاينلى  ل"  طأفل  ملمن"ل يليلمنلى  لماد  ل  مقلوللبمب غللاليقللىنلكلمللقيمتهلل لا تبد  يرلبمللي

ل مقلول. للكماد  لرل  يه يليكويله  ل  تلمينلنلي  ل كللماد ل ثنل لنق هلل   ل  موقعلوحت ل نتهيل  حلجل   ل  موقع،لمعلمأ ىل 

لملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  شأوطل  خلصرليليل  تأمينلبموجعله هللل  رقأ لليجعل يليأ ىيللملليأ يل:

لملمن. يليكويل  تأمينلياللا لومدتد مل لمنل  مقلوللبأىتبليهل  طأفل   . 
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ل  حص   وللى  لمبل  .ب لمشتأكر ل لو     يليدتحقليلبصوي  مينلمنلغل  تل يليكويل  ت  لمينلبل ميل  طأيينلمجتماينل،

ل .  جهل ل  تلمينير،لويتملمنلثملحرظهلل ول خصيصهلل  طأفل   يل يتحمللك ررل صلاحل  ضأيل ول  خدلي

ل  .ج ل م لحل ر ل ير لىن لنل جر لخدلي  ل و لضأي ل كل لمغطيل  ليكوي ل  ي ليي ل  مدونر ل  امل لصلحع لمخلطأ لضمن  رقأ لأى

ل.(17/3)

لبل تخد .ى لصلحعل  امل لمنل لاشغلللو از ل   لقيلم ل  حقلبليلجز  لقد ل وخدلي  ل كللضأي ل و يليكويلمغطيل  ل م 

،لز،لح(لمنلج-17/3 شغل  ل جز ل خألمنل لاشغلل،لو كللضأيل ولخدلي لمتا قرلبل مخلطأل  مديجرلييل  رقأ  ل)

خصمل كلللعلمب غتجلييرل،لم  شأوطلل   امل،لييمللىد لح   للا ل  مخلطأل  تيللاليمكنل  تلمينلى يهللبلمخلطألصلحع

للاليزيدلىنل  مب غل  محدىلييل ل مليتمل حديدلمب غلمللييل  شأوطل  خلصرحلىثلبمل ليله هل،ليخلصر  شأوطل  ،ل)و ذ 

ل  رقأ ل)ى(للال نطبق(ل.

لينلى  ل  ضأيل ول  خدلي ل ول لا تبد لل ملليأ يل:ه .لللومعلذ كليجوزل  تثنل ل  تلم

  محليظرللن ليجع يلجز لمنل لاشغللليكويلييلحل رلمايبرلبدبعل يلىيعلييل  تصميمل ول  مو ىل ول  تصنيعل) لال  .1

لبل لا بلى  لغطل ل أمينيللايرل جز  ل خأ ل حقلبهللضأيلنل جلىنله هل  حل رلبصوي لمبلشأ لو كنل يسلىن

ل(للاحقل(.2يل  بندل)  مبينرلي

  جز للليله   يلجز لمنل لاشغللل حقلب ل  ضأيل ول  خدلي لبدبعل ىلى ل نشل ل جز  ل خأ لمنل لاشغلل،ل ذ لك .2

  لاخألييلحل رلمايبرلبدبعلىيعلييل  تصميمل ول  مو ىل ول  تصنيع.لل

لبل تثنل ل  مد ل   يلي .3 ل   لصلحعل  امل، ل د يم  ل م لىنلمدلولالكويلما ل  مقلول يلجز لمنل لاشغلللكليلقد

  غطيرل  ضأيل ول  خدلي .ل

 تجهيز  ل لآ يرلل (لييملليخمل14/5مدت زمل ل  تنري لىندملللال كويلموجوى لييل  دو ر،لمعلمأ ىل ل حكلمل  رقأ ل) .4

لو  مو ىل  مقصوىل  تخد مهللييل لاشغلل.ل

  لىل ل  تلمينيل  موصوفلييل  رقأ ل)ى(ل ىلاهل مليادلمتويأ لليل  غطبل–ادلمأويل نرلو حد لمنل"  تلييخل لا لس"لبل– ذ ل بينل

 ترلصيللللب ل   سل جلييرل،ليلنرليتاينلى  ل  مقلولل"كطأفلملمن"ل يليأ لل شالي ل   لصلحعل  امللبشليل  موضوع،لمأيق

ل  مليد .لويكويلصلحعل  امللىندة ل:ل

مدلول ه هل  تغطيرل  تلمينيرل  تجلييرل  تيللغلمنل  مقلول  حصوللى  لمب ل-(2/4)معلمأ ىل ل حكلمل  رقأ لل–مدتحقلل .1

ليكويل  مقلوللقدل وقعلىياهللمقلبلل  كل  تغطير.ل

ل ن لقدلصلىقلى  ل  غلةه .2 ل  تلمينيرلى  ل  سل جلييرل، ل مليحصللى  ل  تغطير لمنل ياتبألصلحعل  امل،لمل  تلمينلل

ل(.ل18/1بموجعل حكلمل  رقأ ل)

 ة الاشخاص والاضرار بالممتلكات : التامين ضد اصاب  - 18/3

ضأيلللي ل ويتاينلى  ل"  طأفل  ملمن"ل يليلمنلضدلمدلو يرلكللمنل  طأيينلبدبعل يرلويل ل ول صلبرلجدديرل ول يرلخد

ل  رقأ   ولبليل شخلصلل(18/2)ليمكنل يلي حقلبأيرلممت كل لملىيرل)بل تثنل ل لاشغلللوماد  ل  مقلولل  ملمنرلبموجعل حكلم

ل)ملمن ل  رقأ  ل  مقلولل18/4ينلبموجعل حكلم لبهل ل  تيليقوم ليمكنل يلينتجلىنلىم يل ل  تنري  لوذ كل مل  لبللصدويل"شهلىق(،

ل لأ تلامل  نهلةيل لأشغلل".ل

ىلمأ  لقص ل اد،لىويل يليكويلهنلكلحدل   شأوطل  خلصريجعل يللال قللقيمرله  ل  تأمينل كللحلىثلىنل  مب غل  محدىلييل

ل ذ ل ملي كأل يلمب غلبه  ل  خصوصلييلم حقل  اطل ليليل حكلمله هل  رقأ للال طبق(.ل  حدوث،ل)و

ل رقأ "ل:ل هل"ل هملل ملينملى  لخلافلذ كلييل  شأوطل  خلصر،ليلن ليتاينلمأ ىل لملليأ يلبل ندبرل  تلمينل ل  و يى لييل

ل يليتمل  تصد يهللو ى متهللمنل  مقلولل"كطأفلملمن".ل . 

 ينلبل مل  طأيينلمجتماين.ل يليكويل  تلم .ب

 نري للنجملىني يليتمل و يعلمد هلل تشملل  مدلو يرلضدل  خدلي لو  ضأيل   يلي حقلبممت كل لصلحعل  امللممللقدل .ج

لنل نري ل  مقلولل  اقد.(لو  نلجمرلى(18/2)  مقلولللاشغللل  اقد،ل)لبل تثنل ل لاشيل ل  تيل مل لمينهللبموجعل  رقأ ل:ل

لذ كليلن ليمكنل  تبالىل  مدلو يرل   ل  مد ل   يلقدل نشللما لىنل:للوى  ل  أغملمن .ى

 هلشغلللهحقلصلحعل  امللييل يلينر ل لأشغللل  د ةميرلى  ل وليوقل ول حتل ولىبأل يل يض،لو يليقوملبل .1

ل لايضللاغأ ضل لأشغللل  د ةمير.ل

ل.بلييهل لاشغلللو صلاحل يرلىيول  ضأيل   يلياتبألنتيجرللاليمكنل رلىيهلللا تز مل ل  مقلوللبتنري  .2

ل) .3 لمديجرلضمنلمخلطألصلحعل  امللييل  رقأ  لحل ر لمتل17/3 ير ل  تلمينيل هل ليكنل  غطل  ل م لمل لبشأوطل( حل

  جليير.

ل

ل

 التامين على مستخدمي المقاول :   - 18/4
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لرقل ل)بملألو  ن لاضأ يلو  خدلةيتاينلى  ل  مقلولل يليدتصديلويحليظلى  ل أيليل  تلمينلى  ل  مدلو يرلضدل  مطل بل لو

ل  ل  مقلول ل يلشخمليدتخدم  لويل  ل و ل ىتلال لمأضل و ل نتجلىنل صلبر ل  تيلقد ل  البلومصلييفل  تقلضي( ل يلمييهل نلو

ل  الم ينل دي ل.

ىنلل جرل غلنليجعلل يليشملل  تأمينلصلحعل  امللو  مهندسللىنل يرلمطل بل لىنل  غأ مل للو  خدلي لو لاضأ يللو يرلمب

ل   ليتضمن للا لقد ل  تلمين له   ل ي لبل تثنل  ل  مقلول لمنتدبي ل  مو للايلمن ل و ل  وبل  ل  مأضل و ل و ل لاصلبر ل  غأ مل لوخدلي 

ل  نل جرلىنل يل صأفل ول هملللمنلصلحعل  املل ولممث ي .

 ندبرلل،ل مللبللاشغلييل نري ل ليجعل ى مرله  ل  تلمينلبشكلليالللومدتمألطي رل  مد ل  تيليكويلييهللهللا ل لاشخلصلمشتأكين

لمله هلتز ملبلحكنل لا  مدتخدميل يلمقلوللثلنوي،ليليلبلمكليل  مقلولل  ثلنويل يليقوملبتلمينهم،لو كنليبق ل  مقلوللمدلولالى

ل  ملى .

ل

  المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة
 تعريف القوة القاهرة :   - 19/1

له هل"  ملى "ل يلو قارل ولظأفل  تثنلةيليتصفلب  ل:يانيلمصط حل"  قو ل  قلهأ "لييل

ل ن لخليجلىنل يطأ ل يلطأف.ل - 

لقبلل بأ مل  اقد.ل علذ كل  طأفل يليتحأزلمن ل ن ل مليكنلبو -ب

لىندلحدوث .ل ن ل مليكنلبو علذ كل  طأفل يليتجنب ل وليتلايله -ج

ل ن للالياز لبشكللجوهأيل   ل  طأفل لاخأ. -ى

ل حققطلا ير،ل شمل،لو كنهلل يدتلمحصوي لييل يلمنل نو عل  وقلةعل ول  ظأوفل لا تثنلةيرل  يل  قو ل  قلهأ ليمكنل يل تلل مل

لييهلل  شأوطل  مديجرل ىلاهل) ،لب،لج،لى(لجمياهلل:

لنع.ل  حأبل ول لاىمللل  ادو نيرل) و  ل ى نتل  حأبل ول مل ا ن(،ل ول  غزو،ل ول ياللل لاىد  ل لاجل -1

ل ول  اصيليلل  تمأىل ول ىمللل لايهلب -2 لمنلمدتخدميل  مقلولل  ثوي  تيلا لول لا   و  تخأيعلمنلقبلل شخلصل يدو 

 ى  ل  حكملبل قو ،ل ول  حأبل لاه ير.لل

 ىليأل يأ لاضطأ بل ل ول  مشلغبل ل ولحأكل ل لاخلاللبل نظلم،ل ول لاضأ بل ل ول  حصليلمنلقبلل شخلصلمنلغ -3

    مقلول.

يلياز ل ملليمكنلل تثنل ترجأ ل ول لاشالىل ل لايونير،ل ول  ت وثلبللاشالىل ل  نووير،لبل لأىتد ل  حأبيرل ول  مو ىل  م -4

    ل  تخد مل  مقلولل مثلله هل لأىتد ل ول  مترجأ  ل ول لاشالىل .ل

 كو يثل  طبيارلمثلل  زلازلل ول لاىلصيأل ول  او صفل  ال يرل ول  نشلطل  بأكلني.لل -5

 القاهرة :الاشعار بوجود القوة   - 19/2

ل  قلهأ  ل ى  ل يلمنل  تز مل  ل  تالقديرلبدبعلحصولل  قو  ل ا يلى  ل حدل  طأيينل) ول يتا يلى ي ( ليإن  ذ  ي ل يليتاينلى ل،

تز مل ل  كل لا للاشالييأ لل شالي ل   ل  رأيقل لآخأليا م لبل و قارل ول  ظأوفل  تيل شكلل  قو ل  قلهأ ،لو يليحدىلييله  ل 

   يل صبحليي له  لل(ليومللمنلبادل  تلييخ14 ول يصبح(لمتا ي لى ي ل ى ؤهل.ليتاينل يليصديله  ل لاشاليلخلالل)  تيل صبحل)

ل  طأفلى  لىي يرل) وليرتأضليي ل ن لقدلىي (لبل حلىثل ول  ظأفل   يليشكلل  قو ل  قلهأ .ل

ل ى ةهل.للنارل  لمن ل  ملطي رلبقل لمراولل  قو ل  قلهألياتبأل  طأفل   يل ي لل لاشاليلما وي لمنل ى  ل لا تز مل ل  منوهلىنهل

  طأفللديعل   ي  ملى ليجعل يللاليطبقلحكمل  قو ل  قلهأ لى  ل  تز مل ل يلطأفلبأيلله هوى  ل  أغملمنل يلحكملآخألييل

ل لآخأل  تحقلقل  لبموجعل  اقد.ل

ل

  واجب التقليل من التأخر :  - 19/3

و لنتيجرل  ق اقد،لك قصلي لجهوىهل،لييلكلل لاوقل ،ل  تق يللمنل  تأخألييل ى  ل  تز مل  لبموجعليتاينلى  لكللطأفل يليب لل

   قلهأ .ل

للللكملليتاينلى  لكللطأفل يليا مل  طأفل لآخألىندل وقفل أثأهلبل قو ل  قلهأ .لل

 تبعات القوة القاهرة :  - 19/4

لحكلمل  رقأ لهللىملالبيلبشأنبموجعل  اقدلنتيجرل  قو ل  قلهأ لول مل ي للل شالل ذ لمنعل  مقلوللمنل ى  ل يلمنل  تز مل  ل  جوهأير

لل(،لو كبدلبدببهلل أخأ لييلمد ل  تنري لو/ ولك ررلمل،ليصبحل  مقلول،لمدتحقلل  مطل برلبملليأ يل:2/19)

لو.... (8/4أ ل)  رقلوجعل حكلم مديدلمد ل لانجلزلبدبعله  ل  تأخيأ،ل ذ لكليل لانجلزلقدل أخأل ول وفليتأخأ،لوذ كلبمل - 

ل -ب لكه ه لك رر ل ير ل  تأى ى ل  متضأي  ل  د ع ل  تبد ل ل لاشغلللو/ و ل نري  ل ىلى  ل صلاحل و لك رر ل اأضت شلم ر   ت فللو

لبل  ل  يهل ل  مشلي ل لمين لمنلخلاللوثيقر ل  مد ل   يللاليمكنل اويضهل ل ل  قو ل  قلهأه لول18/1 )رقأ بدبعل يلمن )

ل(لمنله هل  ملى .19/1منل  رقأ ل)(ل4,3,2  موصويرلبل بنوىل)منل لاحد ثل ذ لحصلل يلل،(18/2)
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  ل  ك فل  م كوي .ل(ل لا رلقلى  ل ول ىد ىل قديأ  3/5يتاينلى  ل  مهندسلبادل د م له  ل لاشاليل يليبلشألبموجعل  رقأ ل)

 القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي :  - 19/5

لكليل يلمقلوللثل ل  قلهأ لبمو ذ  لبموجعل يلىقدل ول  رلقيرلبللاشغللل يل ىرل لنتيجرل  قو  ول طل ضلييرلجعلشأولنويلمدتحقل

وللييلار ل  مقلأ للال ،ليليل  كل لأحد ثل ول  ظأوفل لاضلييرل ول لاو عل  قو ل  قلهه هل  ملى شأوطل و علمنل  كل  محدى لييل

   ملى .لله هلملحل رلىدمل ى ة لولال خو  ل يل ىرل لبموجعل حك

 

للتسوية المنازعاتالمادة العشرون : 
لل-كمللي ي:يتمل دويرل  منلزىل لبادل وقيعل  اقدلل-1

قلقدلماهللوي  متال  تو يقل)وىيل(لويكويلمنلخلالل شكيلل جنرلمشتأكرلبينلطأييل  نز عل  متمث ينلبجهرل  تالق دلو - 

القدلسلجهرل  تمنليةيلمحضألب  كل لا رلقلبينل  طأيينليصلىقلى ي لوبنوىل  اقدلويادل  نلي  إحكلمل  قلنويلو  تا يمل ل

ل.

ل   ل-ب ل   جو  ليتم لوىي ل  رلق ل    ل  توصل لىدم للىند ل  وطني ل  محدو  تحكيم ل لإجأ     لويقل لشأوطيكوي ليي لى 

لوكمللمشليل  ي لييل  شأوطل  خلصر.ل1969(ل دنرل83  منلقصرل ولبقلنويل  مأ يال ل  مدنيرليقمل)

لرل  نز علإ  ل  محكمرل  مختصرلييل  موضوعل حدم .إحل  -ح

صلى يهلل يعل  منصوحدل لأ للأي تزملطأيلل  اقدلبلختيليل لأ  وبل لأمثلل تدويرل  منلزىل ل  نلجمرلىنل نري هلبينهمللويقل لللل-2

 قصة.ييله هل  ملى لويقلشأوطل  تالقدل  مترقلى يهللو  تيليجعلذكأهلل بتد  لييلوثلةقل  منل
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   السابعالجزء 

 لعقود تنفيذ الأشغال الشروط الخاصة بالعقد

 
لز عل،ليبأيإيل  شأوطل  خلصبرل  مبينبرللاحقبللَ كبويلمكم برل  شبأوطل  المبرل  اقبدلولك مبللوحيثمبلليكبويلهنبلكلنب

  حكلمهلل دوىلى  ل  كل  منصوصلى يهللييل  شأوطل  المرل  اقد.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

 الشروط الخاصة
وتشغيل منظومة كاميرات تجهيز ونصب 

 مراقبة مشروع وحدة التكرير الرابعة
 

 2024/  594المناقصة العامة المحلية 

رقم المادة في  البيانات

الشروط العامة 

 للعقد 

 المحددات 

 صاحب العمل :

 عنوانه :

1/1/2/2  

 و

 1/3 

 عامه شركة مصافي الجنوب / شركه: أسم صاحب العمل 

 جمهورية العراق / محافظة البصره / الشعيبه

Web site : www@src.gov.iq 

E-mail : office@src.gov.iq 

contracts@src.gov.iqmail : -E 

 المهندس :

 عنوانه :

1/1/2/4  

 3\1و

 تقنية المعلومات والاتصالاتقسم 

 مقر الشركة – شركة مصافي الجنوب

 Part-1 andتشمل أيام العطل )للمشروع بالكامل )يوما  (180) 1/1/3/2 مدة الانجاز :

Part-2) 

 ( يوما   تقويميا  اعتبارا   من تاريخ الاستلام الأولي  365) 1/1/3/5 فترة أصلاح العيوب )الصيانة(

 -----------(PU001)-4/التكرير منظومة كاميرات مراقبة وحدة  1/1/5/6 أجزاء الأشغال

Part-1  

-4منظومة كاميرات مراقبة وحدة التكرير/

(PU002,PU003,PU004)  --- Part-2 

 عن طريق البريد الألكتروني 1/3 الاتصالات

 جميع قوانين والتشريعات العراقية النافذة 1/4 القانون الذي يحكم العقد

 اللغة المعتمدة في العقد 

 الاتصاللغة 

1/4 

1/4 

غة العربية الل  

 ويعول على العربية بالتفسير

 

 2026/           /             1/5 تاريخ ابرام العقد

تأخر اصدار المخططات أو 

 التعليمات

 لاينطبق )ب( 1/8

ل تقدير استحقاق المقاول لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخو 2/1 حق الدخول في الموقع

 (لاينطبقالى الموقع )

 

 تسليم الموقع تاريخ

 

 

2/1 

 

 

 ( سبعة أيام من تاريخ إصدار العقد  7بعد ) 

 ]أدخل تاريخ استلام الموقع[ ]أدخل اجزاء الأشغال[

  

  

 لامتشكيل لجان فنية لغرض الاشراف والمتابعة على العامل والاست -1 (2)ب/ 1\3 صلاحيات وواجبات المهندس

 الاولي والاستلام النهائي .

mailto:contracts@src.gov.iq
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 ع العمل خالي من الشواغل خلال سبعة ايام من تاريختسليم موق -2

 اصدار العقد .

 صرف مستحقات الطرف الثاني . -3

 من  التصاري  الامنية لكوادر الطرف الثاني لغرض الدخول الى -4

 موقع العمل .

 التغيرات التي ستؤدي الى زيادة قيمة العقد المقبولة بنسبة -5

 يتطلب أن تخضع لموافقة صاحب العمل( % 20)

 

دم ن قيمة العقد و تق% ( م 5)  بنسبةمطلوب لشركات القطاع الخاص  – 1 2\4 ضمان حسن الأداء

بخطاب ضمان من إحدى المصارف المعتمدة لدى البنم المركزي 

ة و اقديو يسترد بعد انجاز الطرف الثاني لكافة التزاماته التع العراقي

 صرف المستحقات 

 غير مطلوب لشركات القطاع العام – 2

 لا تنطبق )ب( 4/6 تثبيت الابعاد

 لا تنطبق )ب( 4/11 الظروف المادية غير المنظورة

 لا تزيد على خلال مدةيتعين على المقاول ان يشعر المهندس  -أ 4/14 نقل مستلزمات التنفيذ

ة ( يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسي21)

 من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.

لام المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاست يكون -ب

 والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ وغيرها من

 الاشياء اللازمة للاشغال.

يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية  -ت

ي( اضرار أو خسائر او نفقات )بما فيها أتعاب  ونفقات التقاض

, عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ مما قد ينجم

ات وان يقوم بالتفاوض ودفع  المطالبات التي قد تنتج عن عملي

 النقل. 

يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للاشخاص غير المخولين  -أ 4/20 الامن في الموقع

 بدخول الموقع.  

يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين  -ب

ستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم بم

إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتب اره م 

اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين في 

 الموقع.  
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 لا تنطبق )ب( 4/22 الآثار

 

بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي ( ساعات وللطرف الثاني الحق  8)   5\6 ساعات العمل الاعتيادية

 واثناء العطل الرسمية بعد استحصال موافقة الطرف الاول

 لا تنطبق )ب( 7/4 الفحص

 اعتبارا   من تاريخ استلام موقع العمل خالي من الشواغل 8/1 مباشرة العمل

 عرضعول سيتفي حالة فشل المقاول في تقديم برنامج تقدم العمل ساري المف 3\8 جدول تقدم العمل

 الى الغرامة البالغة )أدخل الغرامة المقترحة(

تعويضات التاخير )الغرامة 

 التاخيرية(

 :ستكون الغراماتالتأخيرية 6\8

 : التالية لمعادلة وفقا تأخيرية غرامة الثاني الطرف يتحمل

 في يرتغي أي   + لعقدمدةا/  المبلغ في تغيير أي   + العقد مبلغ)

 أن تأخيرعلى يوم كل عنقيمة العقد من  % x 10( المدة

د من قيمة العق %10 نسبة التأخيرية الغرامات مجموع لاتتجاوز

 وغبل وبعدالعقد  منقيمة% 10 حد التأخيرية الغرامات بلوغ وقبل

 إضافية مدة أي إليها مضافلعقد مدةا من %25 التأخيرية المدة

 على هوإكمال العمل وسحبأ لعقد فسخ الأول للطرف يحق ممنوحة

 ةالمترتب المالية التبعات كافة تحميله مع الثاني الطرف حساب

 قضائي إنذارأوحكم إلى الحاجة دون من ذلم على

   من مبلغ العقد النهائي                               %10 6\8 الحد الاعلى للغرامات التأخيرية

 لمدة تتجاوز  الفقرةهذه اذا استمر توقف العمل بموجب  8/7 توقف العمل  

 جاز للمهندس ان يصرح للمقاول باستئناف العمل ا  ( يوم 90)

التدخل في إجراء الفحوصات عند 

 الاكمال

 لاتنطبق )ب( 10/3

 لاتنطبق  11/3 تمديد فترة الصيانة

و أصلاح العيوب يتحمل المقاول كلفة جميع الأعمال المطلوبة لإ 2/  11 كلفة اصلاح العيوب

بل قلتعليمات صاحب العمل )أو من ينوب عنه(في أو  ا  الضرر وفق

انقضاء فترة الصيانة في تلم الاشغال أو في  أي قسم منها 

)حسب واقع الحال(على مسؤوليته ونفقته الخاصة, اذا كانت 

 والى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى :

 .أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه -1

 .د مصنعية مخالفة لشروط العقدتقديم تجهيزات آلية أو موا -2

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  -3

 ى أيأما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال ال -4

غ , كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلا"لا يخص المقاول" سبب آخر

 أخير.المقاول بذلم من صاحب العمل )أو نيابة عنه(, دون ت

 

 لاينطبق 11/8لمقاول في البحث عن واجب ا
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 الاسباب

 لاتنطبق 6\13 المبالغ الأحتياطية

كلفة ي الف(  أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان لا يسم ادخل ) 13/8 التعديلات بسبب تغيير التشريعات

أو  لغاءنتيجة أي تغيير في قوانين الدولة )بما في ذلم سن قوانين جديدة وا

 هاية لل قوانين قائمة( أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمتعدي

 

  14/1 مبلغ العقد

 

ن حسب القبواني) والرسوم الكمركية( لا)  رائبضمبلغ العقد معفو من ال )ب(1\14 لرسوم القانونيةا

 ( و التعليمات النافذة
ة الرسبببوم القانونيببب عااان دفاااع  ًمساااؤولا يكاااون ن المجهااازبالإضااااف  الاااى ا

 المتضمنة :

 . لعقد الكوي من قيم  ا ( 0045,0بنسب  ) رس  الطابع  – 1
( عشاارع فلاف دينااار عراقااي  10000رساا  عاادلي بمبوااغ )  – 2

 مقطوع مقدما ً.

ساا  الطااابع لوحمواا  الوطنياا  لبناااا الماادارس ورياااأ ر– 3

 ا ً( دينارمقطوع مقدم1000الاط ا  البالغ )

مااا  العقاااد ( مااان قي 0005,0نساااب  ) رسااا  يندساااي ب – 4

 الكوي  .

( دينااار مقطااوع عاان قيماا   2000بالإضاااف  لمبوااغ )  – 5

 مصادق  نسختين من العقد .

 
 رائبوالرسوم الكمركيةضمعفو من ال غيرمبلغ العقد )ب(1\14 الضرائب

 

 لاتنطبق  2\14 الحد الأعلى للدفعة المقدمة

 لاتنطبق 2\14 أسترداد الدفعة المقدمة 
 لاتنطبق  3\14 ديةنسبة الأستقطاعات النق

 لاتنطبق 3\14 حدود ألأستقطاعات النقدية

ي ا العقد تكون عوى النحو  لومقاولبموجبطريق  وشروط الدفع  14/4 جدول الدفعات
:الآتي  

 بوغمعند قبولك الإحال  والعقد تكون قد وافقا عوى أن يكون 
 وىعقد عال الإحال  اابتا"  ير قاب  لوت اوأ ، ويكون الدفع لقيم 

 الشك  الآتي :
 % حسب تقد  العم  ب رعاا اصوليه 90 .1

 % عند صدور شهادع الاست   الولي  5  .2

( يو  و صدور  365% بعد انقضاا فترع الضمان )  5  .3
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 شهادع الاست   النهائي

المعدات والمواد الداخلة في 

 الأشغال

)ب( 5\14

(1) 

 لاتنطبق

)ج( 5\14

(1)  

 لاتنطبق

 لاتنطبق 6\14 المرحليةالحد الأدنى للدفعات 

  14/7 الدفع للمقاول

 لاتنطبق 14/8 السلف المتأخرة

أسم الجهه التي تصدر عنها نسبة 

الخصم السنوية لآغراض تحديد 

مبلغ نفقات التمويل عن التأخير 

 في صرف الدفعات المرحلية

 لا ينطبق 8\14

 

السلفة النهائية )عند تسلم  

 الاشغال( 

جاوز المقاول ان  يقدم  الى المهندس خلال فترة لا تتيتعين على     14/10

شف ( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الاستلام الاولي للاشغال  ك45)

 السلفة النهائية.    

 

 لاتنطبق 15/3 التقييم بتاريخ سحب العمل

 ) يتم مراعات التشريعات النافذة في دفع مستحقات المقاول  ( 15/4 الدفع بعد سحب العمل

 

 لا ينطبق 16/2 حق المقاول في انهاء العقد   

 حسب ماورد في الشروط العامة للعقد والتعليمات النافذة )ب( 17/4 تبعات مخاطر صاحب العمل

 

الحد الأعلى للمسؤولية الكلية 

التي يتحملها المقاول تجاه 

      صاحب العمل                        

 د المقبول قيم  العق × 01,1حاص  ضرب  6\17

 تقديم وثائق التأمين

 تأييد أجراء التأمين -أ

 بوليصات التأمين -ب

 التأمين على المشروع  لدى شركة التأمين العراقية 18/1

 ( يوم 15) 
 ( يوم 15) 

الحد ألاعلى لمبلغ الخصم  في 

عن مخاطر الاضرار لتأمين ا

الناجمة عن اشغال صاحب العمل 

 لآي جزء من الاشغال .  

 ينطبقلا )د(2\18

الحد الادنى لمبلغ التأمين عن 

 مخاطر الطرف الثالث

 لا ينطبق  3\18

 

 : فلي  فأ النزاعاا تكون عن طريق احد  الطريقتين التاليتين 20 آلية فض النزاعات

 التوافق:  -أ

يحاو  الطرفان فأ أع نزاع ينشأ بينهما عن العقد أو شروطه 

الموضوع بعناي  وديا من خ   تشكي  لجن  مشترك  لدراس  
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والتوص  إلى ات اق وفقا لوقوانين والتعويماا الناف ع وفي حال  

فش  الات اق يقو  الطرفين بالوجوا إلى القانون العراقي وولاي  

 القضاا العراقي .

 راقي :المحاك  الع -ب

كم  لمحافي حال  عد  التوص  إلى ح  ودع يت  إحال  النزاع إلى 

خضع العقد إلى ولاي  القضاا المختص  بالموضوع ، حي  ي

 العراقي والقانون العراقي. 

 
 

 

 خلاصة الاجزاء المكونة للأشغال   :جدول 
ل

الغرامة التأخيرية بموجب 

(    7\8الفقرة       )   

تاريخ الأكمال للجزء بموجب 

( 3\3\1\1الفقرة )  

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

(  6\5\1\ 1الفقرة        )  
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 الجزء الثامن

 النماذج الموحدة
ل

ل

ل

 إشعار بالإحالة
 } يكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل { لل

          ]ادخل العدد  [ 

 ] ادخل التأريخ [

 الى :) أسم المقاول و عنوانه (

 ]أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه  [م / أحالة اشغال 

  اقبدلويقمب لل  بم[ تنري ل لاشغلللل] ىخلل  تأييخلل[صولل  مو يقرلى  لىطلةكمل  مليخل يلنا مكملبحليدأنللللل

كمبلل بملل] ام برل  ىخبللل[ل]يقلملو  ك مل لللا ىخلل  مب غلبل[  بل غ للوبقيمرل  اقدل]  شأوطل  خلصركمللمحدىلييل

  صحيح لو ادي  لبحدعل  تا يمل ل مقدميل  اطل لوقدل ملقبو  ل.

 ىبلاهللصبدويل شباليل لاحل بريومل لمنل بأييخلل14بللاطلاعلو زويدنللبضمليلحدنل لاى  لخلالليأج ل  ترضلل

ط ل  المبرلمبعلشبأول اقدلونأيقل كملطيبل لندبخرلمبنل  رلقيبرل  اقبد لر  خلصول  المرلوبموجعل  شأوطلو  تب غلب 

لو  خلصر

ل.لمعل  تقديأ

ل  مأ يقل ل

ل  رلقيرل  اقد

ل  شأوطل  المر

ل  اقدل  شأوطل  خلصر
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 ....................................توقيع المخول:                                      

 ................................لاسم وصفة الموقع:                                     

 ...................................اسم صاحب العمل                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العقد
 

)  ب يليبدى لل]نهبللجهبرل  تالقبدلوىنو ل  بمل ىخبلل[بينل  طأفل لاوللل] ىخلل  يومل،لشهأل،ل ن لل[ بأمتله هل لا رلقيرلبتأييخللل]

قبلوللموحيبثل يلصبلحعل  امبلليأغبعليبيل يلينرب ل  ل] ىخبلل  بملوىنبو يل  مقبلوللل[صلحعل  امللييمللي بيل(لو  طبأفل  ثبلنيل

هل لاشببغلللوقبدلو يبقلصبلحعل  امبللى بب لىطبل ل  مقبلولل تنريب لو كمبلللهب ل] ىخبلل  بملويقببمل  اقبدل[ لاشبغللل  محبدىهليبيل  اقبدل

 ومال جرل يلخ للييهلل.ل

لي قدل  رقل  طأيليلى  لملليأ يل:ل

ل اقدل. وثلةقلمالنيل  ك مل لو  ابلي  ل  و يىلييله هل لا رلقيرل هللنرسل  مالنيل  تيلويى ل ز  هللييل .1

،لل  اقبدلهب هلكللمنل  وثلةقل  مديجرلييل ىنلهل اتبألكأنهلل شكلل ول قأ ل ول ردبأل،لكجبز للايتجبز لمبنل  رلقيبر .2

 و يل  رلقيرل  اقدله هل دوىلى  لكللبقيرلوثلةقل  اقدل.

   رلقيرل  اقدل– (1)

   شأوطل  خلص ل  اقد.لل– (2)

   شأوطل  المرل  اقدل– (3)

 .خطلبل  قبولل)ل لاحل ر( (4)

   مو صرل ل.ل– (5)

   مخططل ل.لل– (6)

   جد ولل  كلم ر.ل– (7)

 .ل(.)ل ذ لوجد ل  تاديلا لى  لخطلبل  اطل ل  مأقم ل.....– (8)

 خطلبل  اطل لل- (9)
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لشأوطل  اقدويتاهدل  مقلوللبتنري ل لاشغلللو كمل هللومال جرل يلخ للييهللمنل  نو حيلكليرللبموجعلمتط بل ل .3

 لل  ي لوكمللمحدىلييل  رلقي ل  اقدل.مقلبلل  مبل غل  تيل تديعلمنلصلحعل  ام

ل اقبدل ول ييتاهدلصلحعل  امللبل بديعل  مقبلوللمقلببلل نريب هلو كمل ب ل لاشبغلللولمال جتب ل يلخ بللييهبللقيمبرل  .4

 مب غل خألمدتحقلبموجعل حكلمل  اقدلييل لاوقل لو  طأقل  منصوصلى يهللييل  اقدل.

ليمل ل نري ل  اقوىل  حكوميرل  نلي  ل.بللامكليل لاشلي ل   ل يل  اقدلخلضعل   ل ا ل– .5

 

   لمنظمبرللاجبأ يشهدل لاطبأ فل  ب ينلقبلمو لباقبدلهب هل لا رلقيب لى ب ل نريب هللبموجبعل  قبلنويل  اأ قبيلو  تشبأيال ل  اأ قيبرل  

ل  تالقد  ل  حكومير

ل

ل ىخلل  ملومنصعلوىنو يلممثللصلحعل  امللل[ وقيعل...............................ل

ل.] ىخلل  ملومنصعلوىنو يلممثلل  مقلوللل[عل..............................ل وقي


